

Città Metropolitana di Torino

# **DETERMINAZIONE**

del Dirigente del

## **SETTORE TECNICO**

**N. 554**

---

---

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED AMPLIAMENTO DEL POLO INFANZIA DI PASTA COSTITUITO DALL'ASILO NIDO GUIDO ROSSA E DALLA SCUOLA INFANZIA GIROTONDO. INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B DEL D.L. 76 DEL 16.07.2020 COME CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DALL'ART. 51 COMMA 1 LETT. A) 2) PUNTO 2.2 DEL D.L. 31.05.2021 N. 77 CONVERTITO IN L. 108 DEL 29.07.2021. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. APPLICAZIONE CAM, AI SENSI DEL D.M. 23.06.2022 - DNSH DI CUI ALLA CIRCOLARE MEF DEL 30.12.2021 N. 32.**

---

---

Il giorno 25/08/2023 nel Palazzo Comunale viene adottata la seguente determinazione che viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 28/08/2023 al 12/09/2023.

**Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED AMPLIAMENTO DEL POLO INFANZIA DI PASTA COSTITUITO DALL'ASILO NIDO GUIDO ROSSA E DALLA SCUOLA INFANZIA GIROTONDO. INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B DEL D.L. 76 DEL 16.07.2020 COME CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DALL'ART. 51 COMMA 1 LETT. A) 2) PUNTO 2.2 DEL D.L. 31.05.2021 N. 77 CONVERTITO IN L. 108 DEL 29.07.2021. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. APPLICAZIONE CAM, AI SENSI DEL D.M. 23.06.2022 - DNSH DI CUI ALLA CIRCOLARE MEF DEL 30.12.2021 N. 32.**

## **IL DIRIGENTE DEL Settore Tecnico**

Premesso che:

- Rientra nelle competenze del dirigente del Settore tecnico l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, ivi comprese le procedure di gara per l'appalto dei lavori;
- Con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 29.03.2023 ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2023/2025" è stato inserito nel DUP 2023/2025 il progetto dei lavori di adeguamento sismico, antincendio, efficientamento energetico ed ampliamento del Polo dell'infanzia in frazione Pasta – asilo nido Guido Rossa e scuola infanzia Girotondo \_ PNRR M4C1I3.3 cofinanziata con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - • Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamnto dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 18.04.2023 ad oggetto "Primo aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e dell'elenco annuale lavori pubblici 2023" è stato aggiunto all'elenco degli interventi del programma i "Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico ed ampliamento del Polo dell'infanzia in frazione Pasta – asilo nido Guido Rossa e scuola infanzia Girotondo PNRR M4C1I3.3 per l'importo di € 3.206.935,95;
- Con delibera di Giunta n. 138 dell'11.07.2023 è stato approvato il terzo aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e dell'elenco annuale 2023 all'interno del quale è stato aggiornato l'importo dei lavori inerenti il Polo dell'infanzia in frazione Pasta per l'importo di € 4.045.185,95;
- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 27.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 162 del 17.08.2023 sono stati approvati gli elaborati progettuali inerenti i lavori di adeguamento sismico, adeguamento alla normativa antincendio, efficientamento energetico ed ampliamento del Polo dell'infanzia costituito dalla scuola dell'infanzia Girotondo e dall'asilo nido Guido Rossa, redatti dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo lo Studio Bargone Architetti Associati con sede legale in Foligno (PG) – via Ovidio n. 11, pervenuti in data 03.08.2023, prot. 25023 che integrano il progetto esecutivo in precedenza approvato con delibera GC n. 185 del 27.10.2020 e n. 24 del 03.02.22, per l'importo complessivo di € 4.044.938,16, di cui € 3.188.958,85 per lavori in appalto ed € 782.039,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione e congiuntamente si dà atto che l'intervento sarà finanziato da un

contributo PNRR e da un contributo F.O.I. iscritti a bilancio per 3.144.050,00 € e la restante parte sarà finanziata con propri fondi di bilancio pari a € 900.888,16, di cui € 184.355,22 già impegnati con precedenti atti.

Rilevato che l'allegato progettuale n. 12.1 "Capitolato Speciale d'appalto\_parteI – AMM/VA\_Rev 02", approvato con delibera GC n. 162/2023, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo lo Studio Bargone Architetti Associati con sede legale in Foligno (PG), inerente i lavori di adeguamento presso il polo dell'infanzia nella frazione Pasta, contiene degli errori materiali che non riguardano la natura progettuale dell'opera e pertanto si ritiene necessario riapprovarlo.

Visto ora l'allegato progettuale revisionato dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo lo Studio Bargone Architetti Associati, "Capitolato Speciale d'appalto parte I – AMM/VA", per i lavori presso il polo dell'infanzia nella frazione Pasta, pervenuto al protocollo generale dell'Ente con il n. 26704 in data 25.08.2023.

Dato atto che:

- in data 30.05.2022, il Comune di Rivalta di Torino ha siglato un accordo di collaborazione (Rep. 99/2022 della Città Metropolitana di Torino), ai sensi dell'art. 15 comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la Città Metropolitana di Torino, per la fruizione dei servizi da questa offerti in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016;
- tra le attività individuate all'art. 2 dell'accordo citato al punto precedente, vi è anche lo svolgimento di "*gare su delega gestite da Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione Unica Appaltante*".

Dato altresì atto che il Comune di Rivalta di Torino intende procedere all'aggiudicazione dei lavori di "Adeguamento sismico, adeguamento alla normativa antincendio, efficientamento energetico ed ampliamento del Polo dell'infanzia costituito dalla scuola dell'infanzia Girotondo e dall'asilo nido Guido Rossa", opera finanziata nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mediante contributo erariale per investimenti relativi a Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", PNRR M4C1I3.3.

Vista l'entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 36 del 2023;

Dato atto che in ragione del combinato disposto dell'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 nonché della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12/07/2023, per il presente appalto trovano applicazione le disposizioni speciali di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, applicate al D.Lgs. 50/2016.

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 32/2019, così come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), del D.L. 77/2021, come modificato dalla Legge n. 108/2021, operante in deroga al comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, sospeso fino al 30 giugno 2023, il quale prevede, tra l'altro, che "*per le procedure afferenti alle opere Pnrr e Pnc, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di **forniture, servizi e lavori**, oltre che secondo le modalità indicate dall'articolo 37, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici*".

*attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province.”*

Ritenuto opportuno, per l'espletamento della gara in oggetto, delegare la Città Metropolitana di Torino, in qualità di Stazione Unica Appaltante.

Dato atto che la Centrale unica Appalti e Contratti della Città metropolitana di Torino, in qualità di S.U.A., cura l'indizione della procedura di gara e svolge le operazioni finalizzate all'aggiudicazione della procedura stessa. Resta fermo che tutti gli obblighi inerenti il controllo circa la conformità, del progetto posto a base di gara e di tutti gli atti successivi, agli obblighi imposti dal finanziamento, compreso la verifica da effettuare ex ante ed ex post con riferimento ai principi DNSH e alle relative schede, ai principi trasversali previsti dall'investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", ed i relativi controlli di legalità, nonché amministrativo contabili, restano in capo al Soggetto attuatore.

Visto l'art. 1 comma 2 lettera b del d.l.76/2020 del 16/07/2020 e s.m.i., ai sensi del quale per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, tramite la procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, previo invito a presentare offerta di almeno dieci (10) operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

Considerato che la Città Metropolitana di Torino:

- si è dotata di un Regolamento per l'accreditamento, la valutazione, il funzionamento e la gestione dell'Elenco telematico di Operatori, approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 1326/ del 19/12/2019 e successivamente aggiornato con Deliberazioni del Consiglio Metropolitan n. 12 del 10/06/2020 e 66 del 30/09/2021;
- ha costituito un Elenco Telematico di operatori economici esecutori di lavori pubblici, gestito sulla piattaforma "NET4MARKET", approvato con determinazione del Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti n. 1611 del 11/05/2020 (Albo fornitori della CMTO) e successivamente aggiornato da ultimo con determinazione del Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti n. 3797 del 26/07/2022;
- la procedura verrà pertanto espletata dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti della Città Metropolitana di Torino, mediante utilizzo dell'Elenco telematico suddetto;
- il Responsabile Unico del Procedimento della fase di gara è la Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, la dott.ssa Donata Rancati;

Dato atto che per l'affidamento dell'appalto in parola, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b del D.L.76/2020 del 16/07/2020 e s.m.i., operante in deroga al disposto dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, si procederà mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 operatori economici iscritti nell'Albo fornitori di lavori pubblici di Città metropolitana di Torino nella categoria prevalente "OG1 – classifica IV" per un importo di euro 2.144.370,95.

Dato atto che:

- la procedura di scelta del contraente verrà espletata sulla piattaforma Net4market;
- l'aggiudicazione avverrà con il metodo delle offerte segrete, con il criterio del prezzo più basso.

Dato atto che in attuazione dell'art. 4.3 dell'accordo di collaborazione tra codesto ente e la Città Metropolitana di Torino, occorre provvedere ad impegnare a favore della Stazione Unica Appaltante:

- l'importo di euro 12.485,00 (¼ dell'incentivo accantonato nel quadro economico), quale incentivo previsto dal combinato disposto del comma 2 e 5 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per le fasi di competenza della Stazione Unica Appaltante;
- l'importo di euro 660,00 a titolo di rimborso del contributo Anac dovuto dalla Stazione Appaltante ai sensi della Delibera Anac n. 830 del 21/12/2021 e successivi aggiornamenti.

Dato, altresì, atto che i documenti a fondamento della procedura di cui con il presente atto si dispone l'avvio risultano pubblicati sul sito Ufficiale dell'Ente delegante al seguente link:

<https://www.comune.rivalta.to.it/il-comune/amministrazione-trasparente/opere-pubbliche/progetti-cofinanziati-dal-pnrr>

Visto il modello di lettera d'invito predisposto da Città metropolitana di Torino ed evidenziato altresì che in esito all'adozione della presente determinazione la stessa verrà inoltrata alla Città Metropolitana di Torino per i successivi adempimenti.

Rilevato che occorre procedere all'impegno di spesa del quadro economico complessivo dell'opera, dando atto che con determinazioni dirigenziali n° 37 del 20.01.2020 e n° 587 del 01.10.2020 sono già state impegnate le somme per le spese tecniche di progettazione e direzione lavori per un importo complessivo di € 184.355,22;

Dato altresì atto che occorre accertare le somme a valere sul PNRR Missione 4 - Componente 1 – Investimento 3.3, e sull'importo riconosciuto dal fondo delle opere indifferibili per complessivi € 3.144.050,00, nel seguente modo:

– sul capitolo 1211009 “PNRR - M4 C1 INV 3.3 “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA” - CUP: B66C18000040006 - ADEGUAMENTO POLO INFANZIA PASTA – MATERNA”

- € 192.160,00 esercizio 2023;
- € 864.595,00 esercizio 2024;
- € 672.435,00 esercizio 2025

– sul capitolo 1211013 “PNRR - M4 C1 INV 3.3 “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA” - CUP: B66C18000040006 - ADEGUAMENTO POLO INFANZIA PASTA – ASILO NIDO”

- € 157.240,00 esercizio 2023;
- € 707.405,00 esercizio 2024;
- € 550.215,00 esercizio 2025

Ritenuto quindi impegnare la somma residua fino alla concorrenza del quadro economico, al netto delle spese sopra citate, ammontante a € 3.860.582,94, nel seguente modo:

– sul capitolo 14220900 “PNRR - M4 C1 INV 3.3 “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA” - CUP: B66C18000040006 - ADEGUAMENTO POLO INFANZIA PASTA - SCUOLA MATERNA”

- € 192.160,00 esercizio 2023;
- € 864.595,00 esercizio 2024;
- € 672.435,00 esercizio 2025

– sul capitolo 15092900 “PNRR - M4 C1 INV 3.3 “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E

*RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - CUP: B66C18000040006 - ADEGUAMENTO POLO INFANZIA PASTA – ASILO NIDO"*

- € 157.240,00 esercizio 2023;
- € 707.405,00 esercizio 2024;
- € 550.215,00 esercizio 2025;
- sul capitolo 14220000 *"MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE"*
  - € 276.210,00 esercizio 2023 con esigibilità 2025;
  - € 118.250,00 esercizio 2025
- sul capitolo 15090000 *"MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO"*
  - € 225.990,00 esercizio 2023 con esigibilità 2025;
  - € 96.082,94 esercizio 2025;

Rilevato che le somme sui capitoli n° 14220000 di € 276.210,00 e n° 15090000 di € 225.990,00, per complessivi € 502.200,00, trovano copertura in entrata con l'avanzo di amministrazione accertato con le deliberazioni di Consiglio Comunale n° 41 del 27.04.2023, n° 52 del 29.05.2023 e n° 61 del 20.07.2023;

Rilevato altresì che le somme sui capitoli n° 14220000 di € 118.250,00 e n° 15090000 di € 96.082,94, nell'esercizio 2025, per complessivi € 214.332,94, trovano copertura in entrata tra le somme derivanti dalle economie degli interventi compresi nel Piano Strategico di Azione Ambientale connesso al termovalorizzatore del Gerbido, secondo gli accordi del secondo e terzo stralcio, (rispettivamente approvati con decreto del Presidente della Provincia n. 15-6970/2013 del 27/02/2013, pubblicato sul B.U.R.P. n. 11 del 14/03/2013, e con decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino n. 343-23808 del 17/09/2015, pubblicato sul B.U.R.P. n. 39 del 1° ottobre 2015) e come autorizzato del Collegio di Vigilanza con verbale in data 09.04.2019 che vengono accertate nel presente atto;

Considerato che nel verbale sopracitato il Collegio di Vigilanza, ha accolto la richiesta del Comune di Rivalta di Torino di destinare le economie a cofinanziamento del piano triennale di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici varato dalla Regione Piemonte per il triennio 2018-2020, per il quale il Comune ha candidato tre edifici tra i quali il Polo dell'Infanzia di Pasta, specificando che tali somme dovevano essere destinate alla riqualificazione energetica degli edifici, e che, la somma di € 214.332,94 è inferiore ai costi previsti nell'intervento in progetto per l'efficientamento energetico del Polo dell'infanzia di Pasta;

Viste le normative vigenti in materia.

Dato atto che i dati del presente provvedimento sono inseriti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet comunale;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore Tecnico Arch. Pietro De Vittorio in base a specifica delega dirigenziale in materia conferita con provvedimento sindacale n. 21 del 08.10.2021, ai sensi dell'art. 107 del TU approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello statuto comunale;

## **D E T E R M I N A**

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di approvare l'allegato progettuale redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo lo Studio Bargone Architetti Associati, "Capitolato Speciale d'appalto parte I – AMM/VA", inerente i lavori al Polo dell'infanzia della frazione Pasta, pervenuto al protocollo generale dell'Ente con il n. 26704 in data 25.08.2023.

Di delegare, in attuazione dell'art. 2 dell'accordo di collaborazione siglato in data 30.05.2022 (Rep. 99/2022 della Città Metropolitana di Torino), allo svolgimento della procedura di gara, avente ad oggetto "Lavori di adeguamento sismico, adeguamento alla normativa antincendio, efficientamento energetico ed ampliamento del Polo infanzia di Pasta costituito dall'asilo nido Guido Rossa e dalla Scuola infanzia Girotondo", in qualità di Stazione Unica Appaltante;

Di dare atto che per l'affidamento dell'appalto in parola, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b del D.L.76/2020 del 16/07/2020 e s.m.i., operante in deroga al disposto dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, si procederà mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 operatori economici iscritti nell'Albo fornitori di lavori pubblici di Città metropolitana di Torino nella categoria prevalente "OG1 – classifica IV" per un importo di euro 2.144.370,95;

Di approvare il modello di lettera d'invito predisposto dalla Città metropolitana di Torino autorizzando la medesima ad effettuare le modifiche necessarie per adattarla al caso di specie;

Di dare atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento per la fase di gara saranno svolte dal Dirigente della Direzione Centrale unica Appalti e Contratti, in ciò coadiuvato da un titolare di posizione organizzativa, come previsto dall'art 3.C dell'accordo di collaborazione sottoscritto con la Città Metropolitana di Torino e richiamato nelle premesse del presente atto.

Di accertare per le motivazioni meglio espresse in premessa la somma di € 3.144.050,00, nel seguente modo:

– sul capitolo 1211009 "PNRR - M4 C1 INV 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - CUP: B66C18000040006 - ADEGUAMENTO POLO INFANZIA PASTA – MATERNA"

- € 192.160,00 esercizio 2023;
- € 864.595,00 esercizio 2024;
- € 672.435,00 esercizio 2025

– sul capitolo 1211013 "PNRR - M4 C1 INV 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - CUP: B66C18000040006 - ADEGUAMENTO POLO INFANZIA PASTA – ASILO NIDO"

- € 157.240,00 esercizio 2023;
- € 707.405,00 esercizio 2024;
- € 550.215,00 esercizio 2025

Di dare atto che con determinazioni dirigenziali n° 37 del 20.01.2020 e n° 587 del 01.10.2020 sono già state impegnate le somme per le spese tecniche di progettazione e direzione lavori per un importo complessivo di € 184.355,22;

Di impegnare la spesa residua del QTE ammontante a € 3.860.582,94, nel seguente modo:

– sul capitolo 14220900 "PNRR - M4 C1 INV 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - CUP: B66C18000040006 -

ADEGUAMENTO POLO INFAZIA PASTA - SCUOLA MATERNA”

- € 192.160,00 esercizio 2023;
- € 864.595,00 esercizio 2024;
- € 672.435,00 esercizio 2025
- sul capitolo 15092900 “PNRR - M4 C1 INV 3.3 “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” - CUP: B66C18000040006 - ADEGUAMENTO POLO INFAZIA PASTA – ASILO NIDO”
  - € 157.240,00 esercizio 2023;
  - € 707.405,00 esercizio 2024;
  - € 550.215,00 esercizio 2025;
- sul capitolo 14220000 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE”
  - € 276.210,00 esercizio 2023 con esigibilità 2025;
  - € 118.250,00 esercizio 2025
- sul capitolo 15090000 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO”
  - € 225.990,00 esercizio 2023 con esigibilità 2025;
  - € 96.082,94 esercizio 2025;

Di dare atto che la somma di € 502.200,00, di cui € 276.210,00 al capitolo n° 14220000, e 225.990,00 al capitolo n° 15090000, trovano copertura in entrata con l’avanzo di amministrazione accertato con le deliberazioni di Consiglio Comunale n° 41 del 27.04.2023, n° 52 del 29.05.2023 e n° 61 del 20.07.2023;

Di dare atto che altresì che la somma di complessivi € 214.332,94, dell’esercizio 2025, di cui € 118.250,00 al capitolo n° 14220000 e € 96.082,94 al capitolo n° 15090000, trova copertura in entrata tra le somme derivanti dalle economie degli interventi compresi nel Piano Strategico di Azione Ambientale connesso al termovalorizzatore del Gerbido, secondo gli accordi del secondo e terzo stralcio, (rispettivamente approvati con decreto del Presidente della Provincia n. 15-6970/2013 del 27/02/2013, pubblicato sul B.U.R.P. n. 11 del 14/03/2013, e con decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino n. 343-23808 del 17/09/2015, pubblicato sul B.U.R.P. n. 39 del 1° ottobre 2015) e come autorizzato del Collegio di Vigilanza con verbale in data 09.04.2019 da accertare al capitolo n°1248300 “Contributi agli investimenti da imprese” con esigibilità 2025;

Di dare atto che l’importo del finanziamento ammontante a € 214.332,94, come sopra specificato, è inferiore all’importo degli interventi previsti dal progetto finalizzati all’efficientamento energetico, conformemente a quanto stabilito nel verbale del Collegio di Vigilanza in data 09.04.2019, come meglio specificato in premessa.

Di dare atto che l’importo di € 660,00 inerente il contributo ANAC e l’importo di € 12.485,00 inerente l’incentivo da corrispondere alla Città metropolitana entro 30 giorni dalla remissione della copia del fascicolo relativo alla singola procedura, trovano copertura economica nelle somme a disposizione del quadro economico dell’opera e sono finanziate con le risorse allocate sul capitolo:  
- 14220900 “PNRR - M4 C1 INV 3.3 “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” esercizio 2023.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell’Amministrazione Comunale. Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

• De Vittorio Pietro in data 25/08/2023



# COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Provincia di TORINO

Pagina 1 di 6

Determinazione Settore Tecnico nr.554 del 25/08/2023

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<i>Prenotazione di impegno</i> 2023 960/0	<b>Data:</b> 24/08/2023	<b>Importo:</b> 192.160,00
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M4 C1 INV 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - CUP: B66C18000040006 -prenot. q.t.e ADEGUAMENTO sismico, antincendio ed ampliamento POLO INFAZIA PASTA - NIDO ROSSA E INFANZIA GIROTONDO		
<b>Capitolo:</b>	2023 14220900	PNRR - M4 C1 INV 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - CUP: B66C18000040006 -ADEGUAMENTO POLO INFAZIA	
<b>Codice bilancio:</b>	4.01.2.0202	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
<b>Beneficiario:</b>	0001595 - DIVERSI		

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<i>Impegno:</i>	2023 960/0	<b>Data:</b> 24/08/2023	<b>Importo:</b> 192.160,00
<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<i>Subimpegno di spesa:</i>	2023 960/1	<b>Data:</b> 25/08/2023	<b>Importo:</b> 660,00
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M4 C1 INV 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - CUP: B66C18000040006 -tassa - ADEGUAMENTO sismico, antincendio ed ampliamento POLO INFAZIA PASTA - NIDO ROSSA E INFANZIA GIROTONDO			
<b>Capitolo:</b>	2023 14220900	PNRR - M4 C1 INV 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - CUP: B66C18000040006 -ADEGUAMENTO POLO INFAZIA		
<b>Codice bilancio:</b>	4.01.2.0202	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003		
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Beneficiario:</b>	0005639 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE			

**Determinazione Settore Tecnico nr.554 del 25/08/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b>	2023 960/0	<b>Data:</b> 24/08/2023	<b>Importo:</b> 192.160,00
<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2023 960/2	<b>Data:</b> 25/08/2023	<b>Importo:</b> 12.485,00
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M4 C1 INV 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - CUP: B66C18000040006 -incentivi ADEGUAMENTO sismico, antincendio ed ampliamento POLO INFAZIA PASTA - NIDO ROSSA E INFANZIA GIROTONDO			
<b>Capitolo:</b>	2023 14220900	PNRR - M4 C1 INV 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - CUP: B66C18000040006 -ADEGUAMENTO POLO INFAZIA		
<b>Codice bilancio:</b>	4.01.2.0202	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003		
<b>Piano dei conti f.:</b> 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
<b>Beneficiario:</b>	0005454 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO			

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Prenotazione di impegno 2024 151/0</b>	<b>Data:</b> 24/08/2023	<b>Importo:</b> 864.595,00	
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M4 C1 INV 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - CUP: B66C18000040006 -prenot. q.t.e ADEGUAMENTO sismico, antincendio ed ampliamento POLO INFAZIA PASTA - NIDO ROSSA E INFANZIA GIROTONDO			
<b>Capitolo:</b>	2024 14220900	PNRR - M4 C1 INV 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - CUP: B66C18000040006 -ADEGUAMENTO POLO INFAZIA		
<b>Codice bilancio:</b>	4.01.2.0202	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003		
<b>Piano dei conti f.:</b> 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
<b>Beneficiario:</b>	0001595 - DIVERSI			

**Determinazione Settore Tecnico nr.554 del 25/08/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<i>Prenotazione di impegno</i> 2025 59/0	<b>Data:</b> 24/08/2023	<b>Importo:</b> 672.435,00
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M4 C1 INV 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - CUP: B66C18000040006 -prenot. q.t.e ADEGUAMENTO sismico, antincendio ed ampliamento POLO INFAZIA PASTA - NIDO ROSSA E INFANZIA GIROTONDO		
<b>Capitolo:</b>	2025 14220900	PNRR - M4 C1 INV 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - CUP: B66C18000040006 -ADEGUAMENTO POLO INFAZIA	
<b>Codice bilancio:</b>	4.01.2.0202	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003	
<b>Piano dei conti f.:</b> 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Beneficiario:</b>	0001595 - DIVERSI		

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<i>Prenotazione di impegno</i> 2023 961/0	<b>Data:</b> 24/08/2023	<b>Importo:</b> 157.240,00
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M4 C1 INV 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - CUP: B66C18000040006 - prenot. q.t.e ADEGUAMENTO sismico, antincendio ed ampliamento POLO INFAZIA PASTA - NIDO ROSSA E INFANZIA GIROTONDO		
<b>Capitolo:</b>	2023 15092900	PNRR - M4 C1 INV 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - CUP: B66C18000040006 - ADEGUAMENTO POLO INFANZIA	
<b>Codice bilancio:</b>	12.01.2.0202	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003	
<b>Piano dei conti f.:</b> 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Beneficiario:</b>	0001595 - DIVERSI		

**Determinazione Settore Tecnico nr.554 del 25/08/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<i>Prenotazione di impegno 2024 152/0</i>	<b>Data:</b> 24/08/2023	<b>Importo:</b> 707.405,00
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M4 C1 INV 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - CUP: B66C18000040006 - prenot. q.t.e ADEGUAMENTO sismico, antincendio ed ampliamento POLO INFANZIA PASTA - NIDO ROSSA E INFANZIA GIROTONDO		
<b>Capitolo:</b>	2024 15092900	PNRR - M4 C1 INV 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - CUP: B66C18000040006 - ADEGUAMENTO POLO INFANZIA	
<b>Codice bilancio:</b>	12.01.2.0202	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003	
<b>Piano dei conti f.:</b> 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Beneficiario:</b>	0001595 - DIVERSI		

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<i>Prenotazione di impegno 2025 60/0</i>	<b>Data:</b> 24/08/2023	<b>Importo:</b> 550.215,00
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M4 C1 INV 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - CUP: B66C18000040006 - prenot. q.t.e ADEGUAMENTO sismico, antincendio ed ampliamento POLO INFANZIA PASTA - NIDO ROSSA E INFANZIA GIROTONDO		
<b>Capitolo:</b>	2025 15092900	PNRR - M4 C1 INV 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - CUP: B66C18000040006 - ADEGUAMENTO POLO INFANZIA	
<b>Codice bilancio:</b>	12.01.2.0202	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003	
<b>Piano dei conti f.:</b> 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Beneficiario:</b>	0001595 - DIVERSI		

**Determinazione Settore Tecnico nr.554 del 25/08/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<i>Prenotazione di impegno 2025 61/0</i>	<b>Data:</b> 24/08/2023	<b>Importo:</b> 276.210,00
<b>Oggetto:</b>	CUP: B66C18000040006 - prenot. q.t.e ADEGUAMENTO sismico, antincendio ed ampliamento POLO INFAZIA PASTA - NIDO ROSSA E INFANZIA GIROTONDO		
<b>Capitolo:</b>	2025 14220000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	
<b>Codice bilancio:</b>	4.01.2.0202	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
<b>Beneficiario:</b>	0001595 - DIVERSI		

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<i>Prenotazione di impegno 2025 62/0</i>	<b>Data:</b> 24/08/2023	<b>Importo:</b> 118.250,00
<b>Oggetto:</b>	CUP: B66C18000040006 - prenot. q.t.e ADEGUAMENTO sismico, antincendio ed ampliamento POLO INFAZIA PASTA - NIDO ROSSA E INFANZIA GIROTONDO		
<b>Capitolo:</b>	2025 14220000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	
<b>Codice bilancio:</b>	4.01.2.0202	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
<b>Beneficiario:</b>	0001595 - DIVERSI		

**Determinazione Settore Tecnico nr.554 del 25/08/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<i>Prenotazione di impegno 2025 63/0</i>	<b>Data:</b> 24/08/2023	<b>Importo:</b> 225.990,00
<b>Oggetto:</b>	CUP: B66C18000040006 - prenot. q.t.e ADEGUAMENTO sismico, antincendio ed ampliamento POLO INFAZIA PASTA - NIDO ROSSA E INFANZIA GIROTONDO		
<b>Capitolo:</b>	2025 15090000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	
<b>Codice bilancio:</b>	12.01.2.0202	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
<b>Beneficiario:</b>	0001595 - DIVERSI		

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<i>Prenotazione di impegno 2025 64/0</i>	<b>Data:</b> 24/08/2023	<b>Importo:</b> 96.082,94
<b>Oggetto:</b>	CUP: B66C18000040006 - prenot. q.t.e ADEGUAMENTO sismico, antincendio ed ampliamento POLO INFAZIA PASTA - NIDO ROSSA E INFANZIA GIROTONDO		
<b>Capitolo:</b>	2025 15090000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	
<b>Codice bilancio:</b>	12.01.2.0202	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
<b>Beneficiario:</b>	0001595 - DIVERSI		

RIVALTA DI TORINO li, 28/08/2023



Il Responsabile del Settore Finanziario



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 643**

Settore Proponente: **Settore Tecnico**

Ufficio Proponente: **Patrimonio**

Oggetto: **LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED AMPLIAMENTO DEL POLO INFANZIA DI PASTA COSTITUITO DALL'ASILO NIDO GUIDO ROSSA E DALLA SCUOLA INFANZIA GIROTONDO. INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B DEL D.L. 76 DEL 16.07.2020 COME CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO DALL'ART. 51 COMMA 1 LETT. A) 2) PUNTO 2.2 DEL D.L. 31.05.2021 N. 77 CONVERTITO IN L. 108 DEL 29.07.2021. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. APPLICAZIONE CAM, AI SENSI DEL D.M. 23.06.2022 - DNSH DI CUI ALLA CIRCOLARE MEF DEL 30.12.2021 N. 32.**

Nr. adozione settore: **214**      Nr. adozione generale: **554**

Data adozione: **25/08/2023**

## Visto Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE -COPERTURA FINANZIARIA € 3.358.382,94 CON IL PRESENTE ATTO, € 502.200,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO CON LE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N° 41 DEL 27.04.2023, N° 52 DEL 29.05.2023 E N° 61 DEL 20.07.2023.**

Data **28/08/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario

**Tonino Salerno**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

SALERNO TONINO in data 28/08/2023