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Art. 1 _Premessa

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, occorrenti per il
completamento del restauro della Chiesa dei SS. Vittore e Corona, in particolare il restauro
delle facciate esterne e delle balaustre lignee della sala liturgica, come da indicazioni
riportate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche,

Sono compresi nell’appalto tutti 1 lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal
presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto esecutivo con i relativi allegati.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri
obblighi.

Art. 2 Ammontare dell’appalto

2.1. L’importo delle opere e delle provviste a base d’asta compresi nell’appalto
ammonta a Euro 66.978,43 di cui Euro 1.000,85 oneri speciali per la sicurezza non soggetti
a ribasso.

2.2. I'lavori saranno consegnati a corpo: il prezzo convenuto per le opere o provviste
¢ fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verificazione sulla misura, o sul valore attribuito alla qualita di dette opere o provviste.

L’importo dei lavori ¢ comprensivo di tutti gli oneri inerenti all’esecuzione dei
lavori, nonché le opere provvisionali e ponteggi, i lavori e le provviste necessari al completo
finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell’appalto, anche per quanto possa
non essere dettagliatamente specificato ed illustrato negli elaborati facenti parte del
contratto d’appalto.

In caso di difformita di indicazione fra gli elaborati progettuali verra ritenuta valida
la soluzione piu vantaggiosa per la Stazione appaltante.

2.3. Ai soli fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione i lavori si intendono
rientranti nella categoria prevalente di opere generali OG2 di cui all’allegato A del DPR
207/2010 e s.m.i., e categoria scorporabile OS2.

2.4. Ai fini dei requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010 e s.m.i., relativamente ai
mezzi d’opera ed all’attrezzatura tecnica da possedere si richiede:

ponteggio, trabattello, attrezzi e utensili d’uso comune nel campo del restauro.

2.5. Ai sensi dell’art. 43 c. 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., I’'importo complessivo dei
lavori in appalto ¢ riconducibile ai seguenti gruppi di lavorazioni omogenee:



QUADRO ECONOMICO

RESTAURO DELLE FACCIATE ESTERNE E DEL PRONAQO, DELLE BALAUSTRE LIGNEE INTERNE
DELLA CHIESA DEI SS VITTORE E CORONA A RIVALTA (TO)

IMPORTO % CATEGORIE

—_

OPERE PROVVISIONALI 9 466,04 | 14,35% OG2

INDAGINI STRATIGRAFICHE 2529,04 | 3.83% OS2

RESTAURO INTONACI 35077,64 | 53.17% OG2

RESTAURO PITTURA IN FACCIATA E MERIDIANA 3604,13 | 5.46% OS2

RESTAURO DELLE BALAUSTRE LIGNEE INTERNE 5886,43 | 8,92% OS2

N[O |~ WD

RETE SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE 7 673,02 | 11,63% OG2

IMPORTO A BASE D'ASTA 65 977,58 | 100,00%

ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso 1 000,85

€
€
€
€
€
RESTAURO DEGLI ELEMENTI METALLICI € 174128 | 2,64% OG2
€
€
€
€

A |TOTALE A BASE D'ASTA OPERE E ONERI SICUREZZA 66 978,43

Somme a disposizione:

Spese tecniche, compresa CNPAIA € 843128

Incentivo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 267,91

Accordi bonari € 200935| 3,00%

Tassa sull'appalto e pubblicitd € 30,00

IVA 10% sui lavori € 669784 | 10,00%

IVA 22% sui spese fecniche € 185488 | 22,00%

Assistenza archeologica € 2500,00

Imprevisti ed arrofondamento € 3230,30 | 4.82%
B |Totale somme a disposizione € 25021,57

TOTALE GENERALE A + B € 92000,00

Art. 3 Prescrizioni sui materiali

Art. 3.1 PRESCRIZIONI GENERALI - PROVE

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire da
localita ritenute dall’Impresa di sua convenienza, purché siano riconosciuti dalla direzione
lavori di buona qualita in relazione alla natura del loro impiego. L’Impresa ha 1’obbligo di
prestarsi, tutte le volte che la direzione lavori lo riterra necessario, alle prove dei materiali
impiegati o da impiegarsi e delle varie categorie di miscele; essa provvedera a tutte sue
spese al prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie
presso gli Istituti sperimentali a cid autorizzati. Dei campioni pud essere ordinata la
conservazione negli uffici municipali, munendoli di sigilli e firme della direzione lavori e
dell’impresa nei modi piu atti a garantire 1’autenticita.



L’Impresa ¢ obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla
direzione lavori ed a demolire le opere costruite con i materiali non riconosciuti di buona
qualita. In particolare i materiali e le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi a
quanto prescritto dalle norme CEI. Si riterranno comunque esplicabili, per quanto sopra non
espressamente previsto, le prescrizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 del D.M. n. 145/2000.

Art. 4 Modalita di esecuzione delle opere

Art. 4.1 Doc INTERVENTI DI DOCUMENTAZIONE

Stesura relazione tecnica

Documentazione dell'intervento di restauro conservativo mediante esecuzione di una
esaustiva relazione tecnica da parte del restauratore, che dovra essere redatta in duplice
copia per la consegna alla Committenza entro la data del collaudo dei lavori e all’Ente di
Tutela competente.

Documentazione fotografica

Documentazione dell’intervento di restauro mediante esecuzione di un’esauriente
documentazione fotografica a colori. La documentazione fotografica, che dovra essere
convogliata nella relazione tecnica di cui al punto precedente, dovra inoltre essere conforme
alle direttive dell’Ente di Tutela competente.

Art. 5 Spese di contratto, imposte, tasse

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti
di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali 1 lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi
dell'articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della Stazione
Appaltante.

Art. 6 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

In materia di sicurezza di cantiere trovano applicazione le disposizioni di cui al
D.Leg.vo 81/2008 e s.m.i. L’ Appaltatore, prima della consegna dei lavori, dovra presentare
alla stazione appaltante un Piano Operativo di Sicurezza (P.0O.S.), redatto in base al
D.Leg.vo 81/2008 e s.m.i.

Art. 7 Oneri a carico dell’appaltatore. Garanzie e coperture assicurative
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, 1'appaltatore deve prestare apposita “garanzia definitiva” come previsto
dall’art. 103 del D. Leg.vo 50/2016.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle vigenti
norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore 1'esecuzione di maggiori opere.
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3. La garanzia cessa di avere effetto ed ¢ svincolata automaticamente all'emissione
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

5. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il
verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione
dell’appalto; ad esso compete 1’onere del ripristino o risarcimento dei danni ai sensi della
vigente normativa.

6. L appaltatore assume la responsabilita dei danni subiti dalla stazione appaltante a
causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, come da art. 103 comma 7 del
D. Leg.vo 50/2016.

7. Egli assume altresi la responsabilita dei danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori, come da art. 103 comma 7 del D. Leg.vo 50/2016.

8. In ogni caso I’appaltatore tiene sollevata la Stazione Appaltante da ogni
responsabilita ed onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.

E’ a carico dell’impresa appaltatrice la fornitura e posa di almeno un cartello
informativo all’esterno del cantiere e la sua manutenzione o sostituzione in caso di degrado
fino all’ultimazione dei lavori, con le indicazioni previste dalla Circolare del Ministero dei
LL.PP. n. 1729/UL del 01/06/1990.

Art. 8 Liquidazione dei corrispettivi

1. E’ dovuta I’anticipazione, se prevista dalla normativa vigente.

2.1 pagamenti saranno fatti secondo l'avanzamento dei lavori risultanti dalle
situazioni allestite dalla D.L.

Per le opere compensate a corpo, le rate da corrispondere saranno quelle in appresso
indicate:

RATA 1 ad avvenuta esecuzione dei lavori per un importo di almeno €. 30.000,00 al
netto del ribasso applicato.

RATA 2 pari al 98% dell’importo contrattuale ad avvenuta ultimazione delle opere;

SALDO del 2% dell'importo delle opere a corpo all’emissione del certificato di
regolare esecuzione.

Le eventuali variazioni in piu o in meno alle opere a corpo fatte dalla Ditta
Appaltatrice verranno contabilizzate con l'ultimo stato di avanzamento dei lavori.

Sui pagamenti stessi sara operata la ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento)
per infortuni prevista dall’art. 30 comma 5 del D. Leg.vo 50/2016.

L'intero ammontare delle suddette ritenute verra restituito in un'unica soluzione ed
esclusivamente a collaudo favorevole avvenuto.

3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la
stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino
alla data della sospensione prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2, ai sensi
dell’art. 141 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.1.

4. 1l pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia I’ammontare, verra
effettuato dopo 1’ultimazione dei lavori.



5. 11 residuo credito ¢ pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del
certificato di regolare esecuzione, unitamente allo svincolo della garanzia fidejussoria, con
le modalita dell’art. 103 comma 6 del D. Leg.vo 50/2016.

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione
di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 9 Durata dei lavori

1. T lavori dovranno essere eseguiti entro 130 (centotrenta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o
I’importanza dei lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea
indisponibilita delle aree o degli immobili, si applichera ’articolo 154 comma 7 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. In caso di urgenza, 1’appaltatore comincia i1 lavori per le sole parti gia
consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge ¢ quella dell’ultimo verbale di
consegna parziale.

3. In caso di consegna parziale I’appaltatore ¢ tenuto a presentare un programma di
esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e
sugli immobili disponibili.

4. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata
per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio con le modalita dell’art. 159 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Art. 10 Penale per ritardi
Per ogni giorno di ritardo verra applicata una penale dell’l per mille dell’importo
netto contrattuale.

Art. 11 _Risoluzione del contratto

La stazione appaltante avra il diritto di risolvere in danno il contratto mediante
semplice denuncia, per inadempimento dell’appaltatore. La risoluzione ¢ dichiarata per
iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione del Direttore dei Lavori,
salvo ogni altro diritto e facolta riservati alla stazione appaltante dal contratto.

Art. 12 Richiamo alle norme legislative e regolamentari
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Leg.vo 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per
le parti rimaste in vigore in via transitoria.

2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel
presente Capitolato Speciale d’appalto.



