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Art. 1 Premessa

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, provwviste e manodopera
occorrenti per i lavori di rifacimento della pavimentazione dei campi sportivi di Via
Togliatti e di Via Balegno, comprese le necessarie opere di drenaggio per lo scolo
delle acque meteoriche e la sostituzione delle reti delle aree di gioco, come da
indicazioni riportate negli elaborati di progetto esecutivo. Relativamente
all'impianto sportivo di Via Balegno, il progetto prevede altresi il potenziamento
con efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione, il rifacimento della
recinzione esterna e la pavimentazione del vialetto pedonale d'ingresso.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni
stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte
e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei
propri obblighi.

Art.2 Ammontare dell'appalto

2.1. L'importo delle opere e delle provviste a base d’asta compresi nell'appalto
ammonta a Euro 170.670,00 di cui Euro 1.980,30 per oneri speciali per la sicurezza
non soggetti a ribasso.

2.2. | lavori saranno consegnati a corpo: il prezzo convenuto per le opere o
prowiste & fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verificazione sulla misura, o sul valore attribuito alla qualita di
dette opere o provviste.

L'importo dei lavori & comprensivo di tutti gli oneri inerenti all'esecuzione dei lavori,
nonché le opere provvisionali, i lavori e le provviste necessari al completo finimento
in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa
non essere dettagliatamente specificato ed illustrato negli elaborati facenti parte
del contratto d'appalto.

In caso di difformita di indicazione fra gli elaborati progettuali verra ritenuta valida
la soluzione pil vantaggiosa per la Stazione appaltante.

2.3. 1 lavori rientrano nelle sequenti categorie di opere generali e specializzate di cui
all'allegato A del DPR 207/2010 e s.m.i.:

Indicazioni speciali ai fini della
ara
LAVORAZIONI | cATEGORIA | cLasse | QUAYF- | ivporTo | % :
OBBLIG. Prevalente o Siibanoaltabila
scorporabile PP
Finiture di opere
generaliin
materiali lignei, 0Ss6 no 82.120,50(48,12% PREVALENTE 30%
plastici, metallici
e vetrosi
e < SCORPORABILE
0 0,
Opere edili 0G1 I Si 54.273,98|31,80% SUBAPPALTABILE 100%
. N SCORPORABILE
0 0,
Opere stradali 0G3 I Si 34.275,52|20,08% SUBAPPALTABILE 100%
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2.4. Ai fini dei requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 e s.m.i., relativamente ai
mezzi d'opera ed all'attrezzatura tecnica da possedere si richiede:
autocarro portata sino a ql 40, trattorino, tramoggia, spazzolone, attrezzi e utensili

d'uso comune.
2.5. Ai sensi dell'art. 43 c. 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l'importo complessivo dei

lavori in appalto é riconducibile ai sequenti gruppi di lavorazioni omogenee:

N Categoria lavori di capitolato lgfgrgtg %
1 | Opere di demolizione 10.964,44 6,42%
2 | Scavie reinterri 4.680,41 2,74%
3 | Sottofondi 9.037,21 5,30%
4 | Bitumature 5.451,66 3,19%
5 | sutobloccontipietrs 3.74410|  219%
6 | Manti speciali 81.167,65| 47,56%
7 | Impianti elettrici - IP 14.089,01 8,26%
8 |Opereincls 7.881,35 4,62%
9 |Opere da fabbro 28.971,91| 16,98%
10 | Opere da giardiniere 1.593,58 0,93%
11 | Fornitura attrezzature 1.108,38 0,65%
12 | Oneri aggiuntivi per la sicurezza 1.980,30 1,16%
TOTALI| 170.670,00|100,00%

Art. 3 Prescrizioni sui materiali

Art. 3.1 PRESCRIZIONI GENERALI - PROVE

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire
da localita ritenute dall'impresa di sua convenienza, purché siano riconosciuti dalla
direzione lavori di buona qualita in relazione alla natura del loro impiego. L'impresa
ha l'obbligo di prestarsi, tutte le volte che la direzione lavori lo riterra necessario,
alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi e delle varie categorie di miscele;
essa prowederd a sue spese al prelevamento ed invio dei campioni ed alla
esecuzione delle prove necessarie presso gli Istituti sperimentali a cio autorizzati.
Dei campioni pud essere ordinata la conservazione negli uffici municipali,
munendoli di sigilli e firme della direzione lavori e dellimpresa nei modi piu atti a
garantire 'autenticita.

L'Impresa & obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla
direzione lavori ed a demolire le opere costruite con i materiali non riconosciuti di
buona qualita. In particolare i materiali e le apparecchiature elettriche dovranno
essere conformi a quanto prescritto dalle norme CEl. Si riterranno comunque
esplicabili, per quanto sopra non espressamente previsto, le prescrizioni di cui agli
articoli 15, 16 e 17 del D.M. n. 145/2000.

| campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal
Direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati
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fino a collaudo nei locali messi a disposizione dell'Appaltante da parte
dell'Appaltatore medesimo.

Art. 3.2 ACQUE E LEGANTI IDRAULICI

L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose o colloidali.

| cementi ed i leganti idraulici da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere
alle prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti.

Di norma si impieghera cemento del tipo “325" e “425". | cementi ed i leganti in
genere dovranno essere conservati in sacchi sigillati originali in magazzini coperti,
su tavolatiin legno, ben riparati dall'umidita e se sciolto in silos.

Qualora in qualsiasi momento si accerti che il cemento, per effetto di umidita, non
sia polverulento ma agglutinato o grumoso, esso sara allontanato dal cantiere.

Art. 3.3 SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO - INERTI PER CALCESTRUZZO

La sabbia dovra essere scevra da sostanze terrose, argillose e polverulente e dovra
presentare granulometria bene assortita con diametro massimo di 2 mm, priva di
elementi aghiformi e lamellari.

La ghiaia ed il pietrisco devono provenire da rocce compatte e resistenti, non gelive.
Essi devono essere privi di elementi allungati e lamellari ed essere scevri del tutto
da sostanze estranee e da parti polverulente e terrose.

Gliinerti per calcestruzzi dovranno anche rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme
vigenti ed essere stati lavati in impianti meccanici.

L'accettazione di miscugli naturali non vagliati & riservata alla direzione lavori
purché la granulometria del miscuglio stesso abbia caratteristiche soddisfacenti alle
condizioni di massima compattezza del calcestruzzo con la minore possibile
quantita di frazioni sottili.

Art. 3.4 SABBIA SILICEA PER INTASO DI STABILIZZAZIONE

Per lintaso di stabilizzazione dovra essere utilizzata sabbia silicea selezionata,
lavata, sferoidale, di granulometria 0,45 — 0,80 mm, fornita nella quantita
necessaria a formare il 1° strato per zavorrare il manto su tutta la superficie,
quantita minima 25 kg/mg.

Art. 3.5 GOMMA NOBILITATA PER INTASO PRESTAZIONALE

Granulo elastomerico in gomma nobilitata di colore verde o marrone, di
granulometria controllata da 0,5 a 2,5 mm, ricavato dalla macinazione di gomma
selezionata rispondente alle normative vigenti, privo di polvere o parti estranee,
ricoperto ed incapsulato con un film di resina poliuretanica vergine, verniciato e
nobilitato con pigmenti ecologici ed atossici per ottenere un prodotto inodore e di
grande resistenza all'abrasione, conforme ai limiti imposti dalla norma DIN 18035 /7#
sul rilascio dei metalli pesanti e al decreto Ronchi, fornito nella quantita necessaria
a formare l'intaso prestazionale, quantita minima 5 kg/maq.

Art. 3.6 MATERIALI PER ASSATURA E MASSICCIATE STRADALI

Dovranno essere scelti fra quelli pit duri, compatti, tenaci e resistenti di fiume o di
cava, con resistenza a compressione non inferiore a 1.500 kg/cmq e resistenza
allusura non inferiore ai 2/3 del granito di S. Fedelino; dovranno essere
assolutamente privi di polvere, materie terrose o fangose e di qualsiasi altra
impurita.
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Art. 3.7 MATERIALI PER FONDAZIONI STRADALI IN STABILIZZATO

a) Caratteristiche — Il materiale da impiegarsi sara costituito da pietrisco o ghiaia,
pietrischetto o ghiaietto, graniglia, sabbia, limo ed argilla derivati da depositi
alluvionali, dal letto dei fiumi, da cave di materiali litici (detriti) e da frantumazione

di materiale lapideo. _
A titolo di base per lo studio della curva granulometrica definita, si prescrive la

formula seguente:

Percentuale in peso del Tipo del vaglio passante per il vaglio a fianco segnato 3
pollici

3 pollici 100 -

2 pollici 65 -100
1 pollice 45 - 75
3/8 pollice 30 - 60
n.4 serie ASTM 25 - 50
n. 10 serie ASTM 20 — 40
n. 40 serie ASTM 10 — 25
n. 200 serie ASTM 3-10

L'Impresa ha l'obbligo di far eseguire, presso un laboratorio ufficiale riconosciuto
prove sperimentali sui campioni ai fini della designazione della composizione da
adottarsi.

La direzione dei lavori sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente
documentate, si riserva di dare l'approvazione sul miscuglio prescelto.

Tale approvazione non menomera in alcun caso la responsabilita dell'impresa sul
raggiungimento dei requisiti finali della fondazione in opera.

Le altre caratteristiche del misto granulometrico dovranno essere le seguenti:

—Ip: 6%

— Limite di liquidita: 26%

— C.B.R. post-saturazione: 50% a mm 2,54 di penetrazione

— Rigonfiabilita: 1% del volume.

Il costipamento dovra raggiungere una densita di almeno il 95% di quella ottenuta
con la prova AASHO “Standard” e la percentuale dei vuoti d'aria, un valore inferiore
o uguale a quello relativo alla suddetta densita.

Gli strati in suolo stabilizzato non dovranno essere messi in opera durante periodi di
gelo o su sottofondi a umidita superiore a quella di costipamento o gelati, né
durante periodi di pioggia e neve.

La fondazione avra lo spessore massimo di cm 30 dopo la compattazione e sara
costruita a strati di spessore variabile da cm 10 a cm 20 a costipamento avvenuto a
seconda delle caratteristiche delle macchine costipanti usate.

b) Pietra per sottofondi. La pietra per sottofondi dovra provenire da cave e dovra
essere fornita nella pezzatura non inferiore a cm 15, cm 18, cm 20, se fornita in
pezzatura superiore dovra essere dimezzata durante la posa; dovra essere della
migliore qualita, di forte coesione e di costante omogeneita. Sara scartata
inderogabilmente tutta quella proveniente da cappellaccio o quella prossima a
venature di infilecramento.

¢) Ghiaia in natura. La ghiaia in natura per intasamento dell'ossatura o ricarichi dovra
essere costituita da elementi ovoidali esclusi in modo assoluto quelli lamellari, in
pezzatura da cm 1 a cm 5 ben assortita, potra contenere sabbia nella misura non
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superiore al 20%. Dovra essere prelevata in banchi sommersi ed essere esente da
materie terrose e fangose.

d) Pietrisco. Il pietrisco dovra provenire da frantumazione di ciottoli di fiume o da
pietra calcarea di cave di pari resistenza. | ciottoli o la pietra dovranno essere di
grossezza sufficiente affinché ogni elemento del pietrischetto presenti almeno tre
facce di frattura e risulti di dimensioni da cm 5 circa.

La frantumazione dei ciottoli o della pietra potra venire effettuata sia a mano che
meccanicamente e sequita da vagliatura, onde selezionare le granulazioni piu
idonee a formare una pezzatura varia da cm 4 a cm 7 e nella quale il volume dei
vuoti risulti ridotto al minimo. Al riguardo dovranno osservarsi esattamente le
disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla direzione lavori.

Il pietrisco dovra essere assolutamente privo di piastrelle o frammenti di piastrelle e
da materiali polverulenti provenienti dalla frantumazione.

e) Pietrischetto. Il pietrischetto e la graniglia dovranno provenire da frantumazione
di materiale idoneo e saranno esclusivamente formati da elementi assortiti di forma
poliedrica e con spigoli vivi e taglienti le cui dimensioni saranno fraimm 5 e mm 20.
Saranno senz'altro rifiutati il pietrischetto e la graniglia ed elementi lamellari e
scagliosi.

Detto materiale dovra essere opportunamente vagliato, in guisa di assicurare che le
dimensioni dei singoli siano quelle prescritte e dovra risultare completamente
scevro da materiali polverulenti provenienti dalla frantumazione.

Art. 3.8 TOUT-VENANT Dl CAVA O DI FRANTOIO

Per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale é disposto di impiegare
detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione
dell’acqua (non solubile; non plasticizzabile) ed avere un C.B.R. di almeno 40 allo
stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni
specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si
modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria
dovra essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti.

Di norma la dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 10 cm.

Per gli strati superiori si fara ricorso a materiali lapidei dei pit duri, tali da assicurare
un C.B.R. saturo di almeno 80. La granulometria dovra essere tale da assicurare la
minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovra essere
inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 6 cm.

Art. 3.9 MATERIALI FERROSI E METALLI VARI

a) Materiali ferrosi. - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere
esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente
o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato d.m. 26 marzo
1980, allegati n. 1, 3 e 4, alle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda
della loro qualita, i sequenti requisiti:

1°) Ferro. - Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e
tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla
superficie esterna, privo di

screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuita.

2°) Acciaio trafilato o laminato. - Tale acciaio, nella varieta dolce (cosiddetto ferro
omogeneo), semiduro e duro, dovra essere privo di difetti, di screpolature, di
bruciature e di altre soluzioni di continuita.
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In particolare, per la prima varieta sono richieste perfette malleabilita e lavorabilita
a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovra
essere altresi saldabile e non suscettibile di prendere la temperg; alla rottura dovra
presentare struttura lucente e finemente graduale.

3°) Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi
altro lavoro, dovra essere di prima qualita, esente da soffiature o da qualsiasi altro
difetto.

4°) Ghisa. - La ghisa dovra essere di prima qualitd e di seconda fusione, dolce,
tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello,
di frattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da
screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la
resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata.

E assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. | chiusini e le caditole saranno
in ghisa o ghisa sferoidale secondo norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNI
EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente schema:

Luogo di utilizzo Classe Portata
- Per carichi elevati in aree speciali E 600 t60

- Per strade a circolazione normale D 400 t40

- Per banchine e parcheggi con presenza di

veicoli pesanti C250 t25

- Per marciapiedi e parcheggi autovetture B 125 EF125

b) Metalli vari. - Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe
metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualita, ben
fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni
impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.

Art. 3.10 MALTE CEMENTIZIE

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la composizione delle malte ed i
rapporti di miscela, dovranno corrispondere alle prescrizioni degli artt. 41 e 42, ed
alle relative voci dell'elenco prezzi per i vari tipi di impasto ed a quanto verra
stabilito di volta in volta dalla direzione lavori.

Gli impasti dovranno essere preparati solamente nelle quantita necessarie per
l'impiego immediato.

| residui impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediatamente impiego,
dovranno essere portati a rifiuto.

Art. 3.11 LEGANTI BITUMINOSI

| leganti bituminosi dovranno rispondere alle norme e condizioni per l'accettazione
dei materiali stradali:

a) Bitume. Il bitume dovra provenire dalla distillazione dei petroli o da asfalto; dovra
inoltre corrispondere alle seguenti caratteristiche:

1) Solubilita in solfuro di carbonio, almeno 99%;

2) Peso specifico a 25 °C maggiore di 1;

) Penetrazione Dow a 25 °C minimo 100 dmm;

) Punto di rammollimento (palla o anello) non inferiore a 38 °C;

) Perdita in peso per riscaldamento a 163 °C, per 5 ore al massimo il 2%;

)

3
4
5
6) Contenuto massimo di paraffina 2,3%.
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Ove la fornitura del bitume sia fatta in fusti o in altri recipienti analoghi per il
prelevamento dei campioni verra scelto almeno un fusto o un recipiente su ogni
cinquanta.

Da ciascuno dei fusti scelti e qualora il materiale trovasi liquescente dovra prelevarsi
un decilitro cubo, avendo cura che il contenuto sia reso preventivamente
omogeneo.

| prelevamenti cosi fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del
gruppo di recipienti ai quali si riferiscono.

Qualora invece il materiale trovasi allo stato pastoso, si dovra prelevare per ciascun
fusto un campione di peso non inferiore a kg 1.

Il materiale di cui sopra dovra essere fornito in cantiere in tempo utile affinché
possano essere eseguite le prove prima dell'inizio della bitumatura.

b) Emulsione bituminosa. L'emulsione bituminosa per le prime mani dovra
corrispondere alle sequenti caratteristiche:

a) percentuale in bitume puro minimo 50%;

b) percentuale in emulsivo secco massimo 1,50%;

¢) omogeneita residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;

d) stabilita nel tempo, residuo massimo gr. 0,10 per 100 gr;

e) sedimentazione non pit di mm 6 dopo tre giorni, non pit di mm 12 dopo sette
giorni;

f) stabilita al gelo, residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;

g) viscosita non meno di 5.

Per i prelievi dei campioni ci si atterra alle norme per le prove dell'emulsione.

¢) Pietrischetto bitumato. Il pietrischetto bitumato sara ottenuto con l'impasto di
pietrischetto preventivamente vagliato a bitume puro in ragione almeno di kg 60
per mc di pietrischetto. Il pietrischetto da impiegarsi dovra essere perfettamente
asciutto e il bitume dovra essere riscaldato alla temperatura da 150 °C a 180 °C.

La miscela dovra essere effettuata nelle ore pit calde, sopra superfici dure
perfettamente pulite ed esposte al sole. Il pietrischetto bitumato dovra essere
fornito e misurato a pié d'opera su camion, escluse per le pavimentazioni dei
marciapiedi in cui verra misurato a mq. ad opera finita.

Art. 3.12 TAPPETI SOTTILI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

a) Struttura del rivestimento. Il tappeto sara costituito da un manto sottile di
conglomerato bituminoso formato e posto in opera su massicciata bituminata
come si specifica in seguito.

b) Formazione del conglomerato bituminoso.

Aggregato grosso. L'aggregato grosso da impiegare per la formazione del
conglomerato sard costituito da graniglia ottenuta da frantumazione della
pezzatura da mm 210 per una percentuale in peso 60%.

Aggregato fine. L'aggregato fine da impiegare per la formazione del conglomerato
dovra essere costituito da sabbia di frantoio o sabbia di fiume, essenzialmente
silicee e vive, pulite e praticamente esenti da argilla, terriccio, polvere, e da altre
materie estranee per una percentuale in peso del 34%.

Additivo (filler). L'additivo minerale da usarsi per il conglomerato sara costituito da
calce idraulica e da polvere di rocce calcaree finemente macinate per una
percentuale in peso del 6%.

Bitume. Il bitume da usare per la formazione del conglomerato sara del tipo penn.
80/100 per una percentuale in peso del 6%.
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Emulsione di bitume. L'emulsione da impiegarsi per trattamento preliminare della
massicciata dovra essere del tipo al 50% di bitume nella misura di kg 0.800 al mq.

¢) Confezione del conglomerato bituminoso. L'aggregato dovra essere riscaldato con
essiccatore del tipo a tamburo munito di ventilatore, essere portato alla
temperatura di almeno 120 °C senza superare i 150 °C.

Alla formazione del conglomerato l'impresa dovra provvedere con una impastatrice
meccanica del tipo adatto ed approvato dalla direzione lavori la quale consenta la
dosatura a peso con bilance munite di grandi quadranti di tutti i componenti e
assicuri la regolaritd e uniformitd degli impasti, dovra inoltre essere munito di
termometri per il controllo delle temperature.

Art. 4 Modalita di esecuzione delle opere

| lavori dovranno essere condotti adottando tutte le cautele legate alle
condizioni locali d'intervento, nonché tutti gli accorgimenti necessari atti a
preservare la fruizione della restante parte dell'impianto sportivo di Via
Togliatti, non oggetto d’intervento, da parte degli utenti senza soluzione di
continuita.

Art. 4.1 NORME GENERALI

Prima di iniziare i lavori in oggetto I'Appaltatore dovra accertare la nature, lo stato
ed il sistema costruttivo delle opere da trattare. Salvo diversa prescrizione,
|'Appaltatore disporra la tecnica pit idonea, i mezzi d'opera, i macchinari e l'impiego
del personale.

Art. 4.2 OPERE PRELIMINARI

Art. 4.2.1 SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Prima di procedere alla installazione del cantiere, l'impresa appaltatrice, coadiuvata
da Tecnici alluopo nominati dall'Appaltante, dovra procedere ad effettuare un
sopralluogo accurato alle aree oggetto degli interventi.

Il sopralluogo dovrd consentire di verificare preliminarmente gli ambiti Ffisici di
lavoro, con individuazione:

- dei punti di allacciamento alle fonti di energia elettrica;

- del punto di prelievo dell'acqua potabile necessaria per le lavorazioni;

- del luogo di posa del modulo prefabbricato per wc chimico, dotato di un
lavandino;

- delle vie di accesso al cantiere;

- della presenza di siti idonei alla predisposizione e la messa in opera di ricoveri ed
attrezzature.

Art. 4.2.2 PREPARAZIONE DEL CANTIERE

Successivamente agli adempimenti previsti dall'articolo 4.2.1 del presente
capitolato, 'lmpresa deve effettuare la preparazione del cantiere con l'intento di
pervenire alla migliore organizzazione logistica durante |'esecuzione dei lavori.
Durante la messa in opera di ricoveri ed attrezzature di cantiere va evitato, e se non
possibile diversamente, segnalato, in particolare il deposito a terra di materiali
appuntiti, sporgenti, taglienti o comunque pericolosi.

Fa parte delle operazioni preliminari la delimitazione dell’area di cantiere senza
soluzioni di continuita con recinzione continua invalicabile, costituita da
elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza

10



COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Riqualificazione e ripristino della funzionalita degli impianti sportivi di Via Togliatti e Via Balegno
Progetto Esecutivo

Capitolato speciale d'appalto ed elenco prezzi unitari

minima di 2 metri, posati su idonei supporti in calcestruzzo, come meglio
specificato nel PSC.

Art. 4.2.3 NORME DI SICUREZZA - EQUIPAGGIAMENTO DEL PERSONALE

Tutti i lavori oggetto del presente appalto dovranno essere condotti nel rispetto
delle norme generali di sicurezza. A tale proposito l'Impresa appaltatrice dovra
dimostrare:

- di avere provveduto, in ottemperanza ai contenuti del D. Leg.vo 81/2008 e s.m.j,
alla nomina di un Responsabile interno addetto alla sicurezza;

- di avere in dotazione per il personale impiegato, in relazione alle varie mansioni, il
necessario equipaggiamento protettivo (caschi, tute, guanti e stivali di gomma
rinforzati, ecc.);

- di averne addestrato all'impiego il personale citato;

- di avere a disposizione, per 'esecuzione dei lavori, mezzi e attrezzature, moderne,
controllate e collaudate;

- di avere disposto, quando se ne rawvisi la necessita a favore del personale
impiegato in mansioni particolarmente rischiose per l'incolumita fisica, una forma di
assicurazione integrativa.

Art. 4.3 SCAVI

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno
essere esequiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che
saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere |'Appaltatore dovra procedere in modo da
impedire scoscendimenti e franamenti, restando egli, oltreché totalmente
responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato a
provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate; inoltre,
I'Appaltatore dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con
sufficiente mano d'opera in modo da dare gli scavi possibilmente completi in
ciascun tratto iniziato.

Tutto ove occorra, gli scavi dovranno essere solidamente puntellati e sbadacchiati
con robuste armature, in modo da prevenire da ogni pericolo gli operai, ed
impedire smottamenti di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi quanto
delle murature e 'Appaltatore vi dovra provvedere di propria iniziativa adottando
tutte le altre prescrizioni ritenute necessarie, senza rifiutarsi di ottemperare alle
prescrizioni che al riguardo gli dovessero venire impartite dalla Direzione Lavori e
nella Fattispecie dal Coordinatore per 'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le eventuali acque
scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a
riversarsi negli scavi; le acque dovranno essere deviate con cura, dovranno essere
aperti senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, ove occorra, i canali fugatori in
modo che i lavori siano esequiti all'asciutto, che il piano di fondazione non venga
danneggiato dall'acqua e che tale situazione si mantenga per la sufficiente
stagionatura delle opere eseguite; in caso contrario tutte le opere di ripristino
saranno a carico dell' Appaltatore che non potra vantare richieste di danni di forza
maggiore.

Rientra altresi negli obblighi dell Appaltatore provvedere ed eseguire tutte quelle
opere (scavi, posa tubi in genere, condotte, servizi, ecc) che si rendessero
necessarie per deviare cavi, bealere od altri condotti esistenti sul terreno
interessato.
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Nessun maggiore compenso sara riconosciuto, oltre a quello previsto piu avanti, per
l'eventuale presenza di acqua o di altre sostanze liquide o semisolide per strati di
puddinga o di macigno o per l'esistenza, palese o celata nel terreno, di vecchie
murature di fondazione di qualsiasi materiale, riempimenti di macerie e inerti,
presenza di rifiuti, oppure di vani vuoti o comunque di antichi serbatoi, canali,
fognature, tubazioni, per le quali si richieda la demolizione delle murature,
l'asportazione di eventuali sostanze in esse contenute e il riempimento con
calcestruzzi magri il cui importo non verra conteggiato a parte; vengono incluse
tutte quelle opere che si rendessero necessarie quali asportazione e deviazione di
tubazioni, condotte, servizi in genere la cui presenza non pud essere in fase
progettuale puntualmente e precisamente individuabile.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non
ritenute adatte, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, ad altro impiego nei
lavori, dovranno essere portate a rifiuto alle discariche, ovvero su aree che
l'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese. Sono a carico dell’Appaltatore
tutti gli oneri di discarica derivanti dalla opere in appalto.

Qualora le materie provenienti dagli scavi o parte di esse, dovessero essere
utilizzate per reinterri e tombamenti, esse dovranno essere depositate in luogo
adatto, accettato dalla Direzione Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno.
In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle
proprietd pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla
superficie.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie
depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Sbadacchiamenti ed armature anche se perse, non danno diritto ad alcun compenso
extra forfait.

L'esame e la verifica da parte della Direzione dei Lavori non esonera in alcun modo
'Appaltatore dalle responsabilita a [ui derivanti per legge restando
contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli d'ogni genere eseguiti dalla D.L.
stessa nell'esclusivo interesse dell Amministrazione Appaltante, ['‘Appaltatore
stesso rimane unico e completo responsabile delle opere per quanto riguarda le
modalitd di esecuzione, i materiali impiegati e i disarmi; 'Appaltatore resta altresi
l'unico responsabile della stabilita delle opere eseguite.

Art. 4.3.1 SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta s'intendono quelli praticati al di
sopra del piano orizzontale passante per il punto piU depresso delle trincee o
splateamenti precedentemente esequiti ed aperti almeno da un lato.
Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento cosi generalmente definiti
tutti i cosiddetti scavi di splateamento o quelli per allargamento di trincee, tagli di
scarpate di rilevati per costruirsi opere di sostegno, scavi per incassature d'opere
d'arte, scavi di allargamento di sede stradale, ivi compresa la demolizione delle
murature in pietrame e malta od a secco, eseguiti superiormente al piano
orizzontale determinato come sopra.

S'intendono altresi come scavi di sbancamento anche quelli necessari per la
formazione dei cassonetti, delle cunette dei fossi di guardia ecc.
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Art. 4.3.2 SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ERISTRETTA

Saranno spinti alla profondita indicata dalla direzione dei lavori, con pareti verticali
che dovranno essere sbadacchiate ed armate per evitare franamenti nei cavi,
restando a carico dell'impresa ogni danno a cose e persone che potra verificarsi.
Qualora, in considerazione della natura del terreno, I'impresa intendesse eseguire
lo scavo con pareti inclinate (per difficolta, ovvero per 'impossibilita di costruire la
chiavica in presenza di armature e sbadacchiature) dovra sempre chiedere il
permesso alla direzione dei lavori.

L'impresa & obbligata ad evacuare le acque di qualunque origine esistenti od
affluenti nei cavi, ove cid sia ritenuto necessario dalla direzione dei lavori, ad
insindacabile giudizio, per una corretta esecuzione delle opere.

Nei prezzi relativi fra laltro, sono compresi l'onere delle demolizioni di
pavimentazioni stradali e di qualsiasi genere, di acciottolati, di massicciate e
sottofondi stradali, di murature, sottofondi, tombini, ecc.

Art. 4.3.3 REINTERRI

| rinterri si faranno con materiale adatto, sabbioso, ghiaioso e non argilloso,
derivante dagli scavi, ponendo in opera strati orizzontali successivi di circa 30 cm di
spessore, ben costipati con adeguate attrezzature.

Nel rinterro delle condotte con pareti sottili si avra la massima cura di rivolgere
prima i tubi con sabbia, e la predisposizione della cappa in cls, sopra il dorso dei tubi
per non danneggiare in alcun modo la tubatura né altre opere costruite ed
esistenti. | singoli strati dovranno essere abbondantemente innaffiati in modo che il
rinterro risulti ben costipato, e non dia luogo a cedimenti del piano viabile
successivamente costruito.

Qualora ugualmente avvenga un dissesto nella pavimentazione esso dovra venire
immediatamente riparato con il perfetto ripristino del piano viabile, e cio a tutte
cure e spese dell'impresa fino a collaudo avvenuto. Qualora il cavo da ritombare
fosse attraversato da tubazioni, le stesse verranno adeguatamente sostenute con
paretine o pilastrini di mattoni o calcestruzzi in modo da non pregiudicarne
lintegrita.

| relativi oneri s'intendono compensati con i prezzi di tariffa.

| riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di
consolidamento e simili, dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a
mano e ben costipate al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi.

Art. 4.3.4 RILEVATI

a) Materiall idonei

Per la costruzione dei rilevati potranno venire impiegati materiali provenienti dagli
scavi sulla cui idoneita giudichera insindacabilmente la direzione lavori.

In via assoluta saranno esclusi i terreni vegetativi e contenenti humus o materie
argillose.

Per la formazione dei cassonetti, per il rialzo delle curve, per il carico anche leggero
di massicciata esistente, per la correzione di livellette, lavori questi che verranno
pagati in base alle sezioni definitive del corpo stradale con il prezzo dei rilevati,
saranno invece di norma impiegati materiali provenienti da alvei di fiume o da cave.
Questi materiali dovranno essere del tipo arido, esenti da materie organiche ed
argillose, aventi caratteristiche pari a quelle del gruppo A1 della classificazione

-

13



COMUNE DI RIVALTA DITORINO

Riqualificazione e ripristino della funzionalitd degli impianti sportivi di Via Togliatti e Via Balegno
Progetto Esecutivo

Capitolato speciale d'appalto ed elenco prezzi unitari

HRBAASHO e di composizione granulometrica adatta in funzione della loro
specifica destinazione.

b) Modalita di esecuzione dei rilevati

| rilevati saranno costruiti a cordoli di altezza non superiore a cm 30 i quali dovranno
essere accuratamente costipati con i mezzi meccanici pit idonei ad ottenere la loro
massima densita.

| materiali migliori, sia provenienti da scavi d'obbligo sia provenienti da cave,
dovranno di norma essere riservati per gli strati superiori dei rilevati.

Ultimata la costruzione del nucleo centrale del rilevato stradale, l'Impresa avra
l'avvertenza di riservare le terre vegetali per lo strato superiore delle scarpate, allo
scopo di assicurare lo sviluppo della vegetazione.

Durante la costruzione dei rilevati sara sempre data la configurazione trasversale
necessaria al rapido smaltimento delle acque piovane.

Se nei rilevati avvenissero cedimenti dovuti a trascurata esecuzione, l'Impresa sara
obbligata ad esequire a tutte sue spese i necessari lavori di ricarico, compresi
eventualmente quelli di ripristino della pavimentazione stradale.

Art. 4.4 TRATTAMENTO PUNTUALE VECCHIO MANTO SINTETICO

Trattamento puntuale delle zone ammalorate con taglio del manto in resina
poliuretanica con granuli in gomma EPDM, pulitura del supporto, ripristino delle
lacune con apposita miscela riempitiva di conglomerato cementizio.

Ripristino della planaritd del campo mediante stesura di miscela riempitiva di
conglomerato cementizio in corrispondenza degli avvallamenti.

Classificazione del rifiuto mediante attribuzione del codice CER a carico
dellimpresa appaltatrice, da effettuarsi secondo la procedura individuata
nellAllegato D degli allegati alla parte Quarta del D. Leg.vo 152/2006 e s.m.i;
successivo allontanamento del rifiuto e smaltimento in discarica autorizzata,
compresi gli oneri di discarica, a carico dell'impresa appaltatrice.

Localizzazione: campo calcio a 5 Via Balegno

Art. 4.5 VERIFICA E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
L'impresa dovra ripristinare preliminarmente le buone condizioni del supporto.
Dovra pertanto procedere alla lavatura energica e scopatura al fine di asportare le
materie terrose e sabbiose. Sono compresi nell'importo a corpo dell'appalto tutti
gli oneri di discarica.
Qualora necessario, ripristino della planarita del campo mediante stesura di miscela
riempitiva di conglomerato cementizio in corrispondenza degli avvallamenti.
Controllo delle livellette mediante uso di macchinari laser e con regolo (staggia
lunghezza minima pari a 3 metri) a riscontro di eventuali difetti di dettaglio.
Localizzazione: campo calcio a 5 Via Balegno

campo basket Via Balegno

Art. 4.6 MASSICCIATA DI FONDAZIONE

Scotico del terreno naturale per uno spessore di 15 cm, con smaltimento a discarica
autorizzata del terreno di risulta, compresi oneri di discarica da intendersi a carico
dell'impresa appaltatrice.

Compattazione dello strato di fondazione.

Fornitura e posa di geotessile g/mqg 110.

Fornitura e stesa di stabilizzato a granulometria decrescente spessore 15 cm.
Compattazione con controllo laser dei piani di progetto.
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Localizzazione: campo calcio a 5 Via Togliatti

Art. 4.7 MANTO ERBOSO ARTIFICIALE
Fornitura e posa di manto erboso artificiale altezza 42 mm, costituito da speciali
fibre monofilo di spessore elevato (350micron) che conferisce estrema resistenza
all'indebolimento da raggi UV e gelo e di conseguenza una prolungata durata nel
tempo. Forma a diamante della fibra, che ne assicura un immediato ritorno in
posizione verticale dopo il calpestio, garantendo un perfetto rimbalzo e
scorrimento del pallone ed una naturale torsione e grip del piede. Il bicolore verde
conferisce una straordinaria somiglianza all'erba naturale.
Dtex 12.000 — Spessore 350 micron — Punti/mq 8.000 — Fili/mg 96.000
Posizionamento dei teli secondo schema prefissato, giuntura degli stessi sulla
banda di giunzione h 33 cm ed incollaggio con colla speciale bicomponente.
Tracciatura della rigatura di colore bianco per il gioco del tennis e di colore giallo
per il gioco del calcio.
Spargimento del primo strato di intaso di stabilizzazione e spazzolatura dello stesso
fino al completo riempimento; spargimento del secondo strato di intaso
prestazionale e spazzolatura dello stesso fino al completo riempimento. Controllo
meticoloso del prodotto finito in modo che risponda ai requisiti di progetto.
Localizzazione: campo calcio a 5 Via Balegno

campo calcio a 5 Via Togliatti

Art. 4.7.1 POSA DEI TELI

- Cauto srotolamento dej teli e successivo posizionamento partendo dal lato piu
lontano e dall'angolo opposto rispetto all'accesso al campo.

- Rifilo delle cimose a tappeto capovolto con taglierino, avendo cura di eliminare
il primo filo punti del lato destro e sinistro del tappeto.

Art. 4.7.2 INCOLLAGGIO MANUALE DEI TELI

L'operazione di incollaggio deve avvenire rispettando le condizioni ambientali e di

temperatura indicate nella scheda tecnica del collante.

- Miscelazione della colla bicomponente con miscelatore meccanico specifico
per i due componenti del collante sino all'ottenimento di una massa
omogenea.

- Spalmare la colla nella quantita di 0,5 kg/ml (pe nastri di giunzione h: 40cm) o
0,45 kg/ml (per nastri di giunzione h: 33cm) su tutto il nastro di giunzione
coprendolo totalmente sia in lunghezza che in larghezza mediante una
spatola meccanica con denti da 5 mm.

- Affiancamento e fissaggio delle giunte mantenendo l'equidistanza tra le due
fila di punti da affiancare, avendo cura di non incollare e sporcare il filato
-Trascorsa la prima fase della catalisi del collante, procedere con la

compressione delle giunte incollate con rullo di peso adeguato (50 kg).

Art. 4.7.3 INCOLLAGGIO DEI TELI CON MACCHINA SPALMACOLLA

L'operazione di incollaggio deve avvenire rispettando le condizioni ambientali e di

temperatura indicate nella scheda tecnica del collante.

- Miscelazione della colla bicomponente con miscelatore meccanico specifico
per i due componenti del collante sino all'ottenimento di una massa
omogenea.
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- Alimentazione della macchina spalmacolla e controllo del funzionamento e
dosaggio del collante (quantitativo consigliato 20/23 m/kg).

- Approwigionamento del nastro di giunzione.

- Svolgimento e posizionamento del nastro di giunzione spalmato di collante
lungo la linea di giunta.

- Esequire l'abbinamento delle giunte, comunque non oltre 15 minuti dalla
miscelazione della colla.

Art. 4.7.4 TRACCIAMENTO DELLE SEGNATURE

- Utilizzare teodolite o squadro per il tracciamento del campo.

- Utilizzare coltello bilama regolabile adeguando la larghezza tra le lame alla
segnatura richiesta (5cm).

- Direzionare il taglio affiancando il coltello bilama ad una staggia di alluminio.

- Utilizzare compasso modulare, o raggio in acciaio, per il tracciamento dei cerchi.

- Le righe dovranno essere inserite con il senso dei fili d'erba rivolto del medesimo
senso dei fili del manto verde.

- Fare attenzione che negli incroci delle linee non vi sia sovrapposizione neé tra le
linee stesse, né tra i tratti del nastro di giunzione.

- Procedere con lincollaggio delle linee secondo gli accorgimenti del paragrafo
precedente.

- Verificare ogni misura a campo ultimato, prima dell'intaso.

- Attenersi alle misure della tavola di progetto ed alle segnature prescritte nei
regolamenti delle singole federazioni.

Art. 4.7.5 INTASO SABBIA-GOMMA DEL MANTO ERBOSO

La fase di intaso pud avvenire trascorse 12 ore dall'ultimo incollaggio e comungue
non prima dei tempi previsti per la completa catalizzazione indicati nella scheda
tecnica della colla.

Prima di procedere con l'intaso accertarsi della corretta giunzione dei teli di manto
erboso e dell'avvenuta adesione degli incollaggi.

Le operazioni di intaso dovranno awvenire a tappeto asciutto ed in assenza di
pioggia o neve.

- Intaso di stabilizzazione del campo con sabbia silicea nella misura di 25 kg/mq per
zavorrare il manto mediante tramoggia trainata da trattorino.

- Spargimento a piU mani del granulato di gomma nobilitata in misura di 5 kg/mq
quale intaso prestazionale sino a riempimento del tappeto mediante l'utilizzo di
tramoggia trainata dal trattorino

- Intasamento per ogni singola mano di spargimento della gomma mediante
passaggi ripetuti con pettini ad aghi montati su trattorino al fine di sollevare il filato
e facilitare l'inserimento della gomma stessa.

- Ripetuta spazzolatura mediante apposite spazzole trainate da trattorino sino ad
ottenere una superficie di gioco omogenea.

Art. 4.8 PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme tecniche della
citta', stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso ['onere della compattazione
con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate,
previa provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. Controllo delle
pendenze di progetto mediante strumentazione laser. Stesa a mano, per uno
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spessore finito paria cm 3.
Localizzazione: campo basket VVia Balegno

Art. 4.9 MANTO IN RESINA POLIURETANICA BICOMPONENTE CON EPDM
Provvista e posa su sottofondo preesistente in conglomerato bituminoso di manto
sportivo costituito da resine poliuretaniche bicomponenti colorate nella massa in
combinazione con granuli in gomma sintetica colorata, autolivellanti, stese a tre
passate con racle dentate fino all'ottenimento di uno spessore complessivo di 5
mm. Nell'ultima passata la superficie viene coperta fresco su fresco con i granuli di
EPDM che vengono cosi intrappolati nella massa; successivamente si asportano i
granuli di gomma in eccesso che vengono recuperati e rimane una superficie di
gioco elastica particolarmente adatta alla disciplina del tennis/basket e volley.
Spessore finito 5 mm circa.

Localizzazione: campo basket Via Balegno

Art.4.10 NUOVE ATTREZZATURE
Rimozione e smaltimento delle porte da calcetto preesistenti ormai inidonee
Fornitura e posa di porte regolamentari per il gioco del calcetto in tubo di acciaio
quadro 80x80 mm zincato e verniciato bianco e nero, dimensioni 300x200 cm,
complete di rete in cordino di nylon colore bianco, bussola di ancoraggio ai plinti e
accessori per il montaggio. Posa mediante annegamento dei supporti metallici in
nuovi plinti di calcestruzzo.
Localizzazione: campo calcio a 5 Via Balegno

campo calcio a 5 Via Togliatti

Art. 4.11 NUOVE RECINZIONI

Art. 4.11.1 RECINZIONE H: 2,2 M F.T.

Prowvista e posa in opera di rete plastificata a maglia sciolta pesante , filo in acciaio
zincato plastificato spess. 3,5mm, compresi i fili di tensione, i paletti profilati “T" in
acciaio zincato plastificato ed ogni altro occorrente per le legature etc. A maglie di
mm 50x50. Compresa la formazione nel muretto in cls preesistente dei fori
necessari per l'alloggiamento delle zanche di ammorsamento dei paletti ed il
riempimento dei fori stessi con cemento fuso alluminoso.

Localizzazione: perimetro impianto sportivo Via Balegno: lati nord-est

Art. 4.11.2 CANCELLI

Sostituzione del cancello pedonale d'ingresso e del cancello carraio di servizio con
f.o. di nuovo cancelli in acciaio zincato verniciato a semplice disegno, dotati di
serratura.

Localizzazione: impianto sportivo Via Balegno

Art. 4.11.3 RECINZIONE H min: 5 M F.T.

Realizzazione di nuova recinzione di altezza pari ad almeno 5 metri fuori terra,
previa realizzazione di nuovo muretto di fondazione in cls quale supporto dei pali
cilindrici in acciaio zincato diam. 60mm addossato a quello preesistente, inidoneo
per lo stato di conservazione al supporto della nuova recinzione. Fornitura in opera
di rete in acciaio zincato plastificato, a maglia sciolta e filo pesante spess. 3,5mm, h:
2,2m, compresi i complementi di ancoraggio quali fili di tensione in acciaio zincato
plastificati con relativi tiranti. Completamento della recinzione mediante fornitura e
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posa, nella parte soprastante, di rete in polietilene annodata 45x45x2 colore verde,
diam. filo 2,5mm, bordatura di rinforzo nella parte alta e nells parte bassa diam.
gmm.

Sara a carico dell'impresa appaltatrice fornire le prove di laboratorio che attestino
le caratteristiche della recinzione fornita e la dichiarazione di conformita alla
vigente normativa.

Localizzazione: perimetro impianto sportivo Via Balegno: lati sud-ovest

Art. 4.11.4 RETE A MAGLIA SCIOLTA PESANTE PLASTIFICATA
Fornitura in opera di rete a maglia sciolta in acciaio zincato, robusta plastificata
verde con filo @ 3,5 mm e relativi accessori come cavi d'acciaio e tenditori fino a 2,2
metri f.t.
Localizzazione: campo calcio a 5 Via Balegno

campo calcio a 5 Via Togliatti

perimetro impianto sportivo Via Balegno

Art. 4.11.5 RETE IN POLIETILENE
Da 2,2 fino a 5-6 metri f.t. fornitura in opera direte in polietilene annodata 45x45x2
colore verde, diam. filo 2,5mm, bordatura di rinforzo nella parte alta e nella parte
bassa diam. 8mm.
Localizzazione: campo calcio a 5 Via Balegno

campo calcio a 5 Via Togliatti

perimetro impianto sportivo Via Balegno: lati sud-ovest

Art. 4.12 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Miglioramento ed efficientamento impianto di illuminazione mediante sostituzione
delle armature preesistenti con n. 4 proiettori a LED 250W, 34560lm e con n. 8
proiettori a LED 187W, 25920lm, 4000K, armatura color grafite, tipo Astro
asimmetrico Disano o equivalente. Compresa fornitura della staffa per l'ancoraggio
al palo preesistente. Il progetto prevede altresi il sezionamento della linea di
alimentazione dell'impianto di illuminazione dei due campi sportivi di Via Balegno
mediante f.o. di nuovo quadro di comando e protezione in nuovo armadio, da
collocarsi in adiacenza al preesistente per una gestione separata ed autonoma
dell'impianto stesso.

Il nuovo quadro dovra essere fornito delle apparecchiature di protezione e manovra
per la gestione separata dei due campi (basket e calcio a 5).

E' da intendersi a carico dell'impresa la fornitura a fine lavori dello schema unifilare,
unitamente alla dichiarazione di conformita dell'impianto.

Localizzazione: impianto sportivo Via Balegno

Art. 4.13 OPERE DI DRENAGGIO

Ripristino dei fossi laterali di scolo delle acque. Decespugliamento dei fossi invasi da
rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbu-
stiva naturale di altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale,
meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce). Con raccolta e trasporto in
discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta.

Rifacimento meccanico dei fossi laterali con rifilatura delle scarpate e disgaggio del
fondo per il ripristino delle sezioni originali e delle pendenze effettuate a mano.
Compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonche' l'asportazione di
qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto in idonee discariche autorizzate.
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Localizzazione: campo calcio a 5 Via Balegno
campo basket Via Balegno

Creazione di una fascia perimetrale in ghiaia larga un metro, a separazione dell'erba
naturale circostante da quella sintetica del campo ai fini di una migliore
manutenzione e durabilita del manto artificiale nonché per favorire il drenaggio
delle acque. Scotico per uno spessore di 15 cm, smaltimento in discarica autorizzata
del materiale di risulta, compresi gli oneri di discarica, fornitura e posa di geotessile
non tessuto a filo continuo 110 g/mq, provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia
naturale di cava.

Localizzazione: campo calcio a 5 Via Togliatti

Art. 4.14 PAVIMENTAZIONE IN MARMETTE AUTOBLOCCANTI

La fondazione del vialetto pedonale di accesso all'impianto sportivo di Via Balegno
dovra essere realizzata con strato di ghiaia vagliata ben costipato spess. 10 c¢cm,
sottofondo in cls magro dosato 200 Kg di cemento per mc di impasto, dello
spessore pari a 10 cm. Pavimentazione in marmette autobloccanti in calcestruzzo
cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500
kg/cm?) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta del D.L. Spessore cm 7-8
colore rosso - giallo - nero. La posa delle marmette comprende la prowista e lo
stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la
compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli interstizi tra un
elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura.

| cordoli in pietra di Luserna di delimitazione dei percorsi pedonali dovranno essere
posati con cura su sottofondo in cls e non dovranno presentare rotture o
sbrecciamenti di spigoli; l'altezza minima di detti cordoli dovra essere di cm 25, lo
spessore minimo di cm 12.

Localizzazione: impianto sportivo Via Balegno

Art. 5 Installazione, gestione e chiusura del cantiere. Obblighi ed oneri a carico
dell’Appaltatore

Nell'installazione e nella gestione dei cantiere ['Appaltatore & tenuto ad osservare,
oltre alle norme del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le
parti rimaste in vigore in via transitoria e del D. Leg.vo 81/2008 e s.m.i. richiamate
ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificita
dell'intervento ed alle caratteristiche localizzative, anche le norme dei regolamenti
edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del
Comune di Rivalta di Torino, nonché le norme vigenti relative alla omologazione,
alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle
attrezzature di cantiere.

In aggiunta a quanto gia specificato, sono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori oneri
ed obblighi appresso riportati, di cui l'Appaltatore ha tenuto conto nella
Formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compensi particolari o
indennizzi di qualsiasi natura.

- il rilievo plano-altimetrico della situazione ante-operam secondo le indicazioni dei
Direttore dei Lavori;

- l'accertamento dell'eventuale presenza sull'area di reti di impianti - aeree,
superficiali o interrate - o di scoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove il
Direttore dei lavori ne disponga lo spostamento, questo potra essere effettuato
attraverso prestazioni da compensare in economia;
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- l'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per
l'impianto, il servizio e la gestione dei cantiere, nonché, in genere, di quelle
comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto;

-la tempestiva richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per
l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e dei telefono necessari per
l'esercizio dei cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri
relativi a contributi, lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti
provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- il ricorso, in caso di ritardo o impossibilita negli allacciamenti da parte degli enti
erogatori o di insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la
regolare esecuzione dei lavori;

- la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi
interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio,
passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio dei cantiere, previa
acquisizione delle necessarie autorizzazioni;

- l'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di
giorno che di notte, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per
assicurare l'incolumitd delle persone e dei mezzi che utilizzano la stessa viabilita e
per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attivita in atto nelle zone
adiacenti.

- la manutenzione della viabilitd pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali
danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio dei cantiere, nel rispetto
delle norme comunali e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che
dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e dalla direzione
lavori;

- la recinzione dei cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa
si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare
svolgimento delle attivita in corso o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza
di altre imprese;

- 'adozione dei provvedimenti necessari perché - nel caso di sospensione dei lavori -
siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere gia esequite;

-la fornitura alla Direzione dei lavori ed alla Commissione di collaudo di
manodopera e di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di
quote, misurazioni, fino al termine delle operazioni di collaudo;

- l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene dei lavoro, di
prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle
disposizioni in materia di sicurezza; condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza
in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformita di quanto
disposto dal D. Leg.vo 81/2008 e s.m.i., secondo le indicazioni del piano di sicurezza
e coordinamento e del piano operativo di sicurezza;

- la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione dei cantiere, di due tabelle
con indicazione dei lavori che verranno eseguiti e dei relativo importo, dell'impresa
aggiudicataria, dei Responsabile unico del procedimento, dei progettisti delle
opere e della sicurezza, dell'ufficio di direzione lavori, dei coordinatore della
sicurezza, della direzione e assistenza dei cantiere, dei termini contrattuali di inizio e
fine lavori, delle eventuali imprese subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo
il testo da sottoporre all'approvazione preventiva della Direzione dei lavori;

Ad ultimazione dei lavori, competono ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun
ulteriore compenso, i seguenti adempimenti:
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- 'onere della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del
certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la presa
in consegna anticipata da parte dell'Appaltante;

- la pulizia di tutte le opere realizzate, lo sgombero di ogni opera provvisionale, di
detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori
in relazione alla data di presa in consegna.

Art. 6 Gratuita manutenzione

Come gia previsto al precedente articolo, |'Appaltatore & tenuto a provvedere alla
custodia ed alla buona conservazione, nonché alla gratuita manutenzione per tutte
le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del collaudo, ferma
restando la facolta dell'Appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o
parte delle opere ultimate, al fine della relativa utilizzazione in relazione a quanto
disposto dall'art. 230 del DPR 207/2010 e s.m.i.

| lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio
dell'Appaltante, alla cui esecuzione I'Appaltatore non abbia provveduto nei termini
che gli siano stati prescritti, sono eseguiti direttamente dall'Appaltante stesso con
addebito della relativa spesa all'Appaltatore inadempiente.

La presa in consegna delle opere ultimate oggetto dell'appalto da parte
dell'Appaltante deve risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Direttore dei
Lavori, dal Responsabile del Procedimento e dall'Appaltatore o suo rappresentante.
In particolare, & compreso nell’appalto un ulteriore intasamento e livellamento
del manto erboso artificiale -da eseguirsi dopo 30-60 giorni dall’'ultimazione del
campo, periodo durante il quale il campo deve essere stato utilizzato
regolarmente.

Art. 7 Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le
altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Leg.vo 50/2016 e il D.P.R.
207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria.

2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute
nel presente Capitolato Speciale d’'appalto.

Art. 8 Elenco prezzi unitari

Di seguito viene riportato l'elenco prezzi riguardanti le opere in oggetto. | prezzi di
elenco sono comprensivi delle spese generali e degli utili di impresa nella misura
percentuale del 24,30%.

| prezzi della mano d'opera per eventuali lavori in economia da applicare, sono
quelli approvati dall'ufficio provinciale del lavoro in vigore alla data dell'esecuzione
dei lavori maggiorati del 24,30% per utili e spese generali. La variazione offerta sara
applicata solo su tale maggiorazione.

N.B. Nei prezzi della mano d'opera & compreso il compenso per l'uso di attrezzi,
utensili, lumi, stivali ed eventuali indumenti speciali occorrenti per il lavoro. Per i
lavori in economia la ditta appaltatrice dovra provvedere, a richiesta, operai aventi
la qualifica indicata dalla direzione lavori. La loro prestazione verra contabilizzata
sulla base dell'effettivo tempo impiegato, con un limite minimo di mezz'ora.

Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di PREZZO Incidenza
Elenco misura EURO Manodop.

1 OPERAZIONI PRELIMINARI DI PULITURA
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Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la
riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura
energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e
sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente,
l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e
mezzo d'opera. Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o
per la stesa di tappeti

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A22.A20.015

m? 0.70 88.55 %

2 TRATTAMENTO ERBICIDA

Trattamento erbicida con abbondante irrorazione di soluzione
concentrata di erbicida totale (Bc,Tn,Pp,Pc,Pv,Pm Al).
Prezzario Regione Piemonte 2016 - 19.P03.A30.005

m? 0.71

3 F.O DI PAVIMENTAZIONE IN RESINA POLIURETANICA
BICOMPONENTE

Provvista e posa su sottofondo preesistente in conglomerato
bituminoso di manto sportivo costituito da resine
poliuretaniche bicomponenti colorate nella massa in
combinazione con granuli in gomma sintetica colorata,
autolivellanti, stese a tre passate con racle dentate fino
all'ottenimento di uno spessore complessivo di 5 mm.
Nell'ultima passata la superficie viene coperta fresco su
fresco con i granuli di EPDM che vengono cosi intrappolati
nella massa; successivamente si asportano i granuli di
gomma in eccesso che vengono recuperati e rimane una
superficie di gioco elastiva particolarmente adatta alla
disciplina del tennis/basket e volley. Spessore finito 5 mm
circa.

AP1

m? 37.00 40.00 %

4 F.O. EMULSIONE

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%
di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m?.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A22.A44.010

m? 0.90 17.59 %

5 F.O. DI TAPPETINO 3 CM A MANO

Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle
norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta regola
d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione
con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore
alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata
sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio. Controllo delle pendenze di progetto mediante
strumentazione laser. Stesa a mano, per uno spessore finito
pari a cm 3.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A22.820.020

m? 8.17 30.86 %

6 F.O. DI TAPPETINO 3 CM CON VIBROFINITRICE

Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle
norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta regola
d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione
con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore
alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata
sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio. Controllo delle pendenze di progetto mediante
strumentazione laser. Steso con vibrofinitrice, per uno
spessore finito paria cm 3

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A22.820.010
m? 6.62 10.93 %

7 SCARIFICA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con
lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese
le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da
eseguirsi @ mano (per esempio attorno ai chiusini non
rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo, etc.); il carico
e trasporto del materiale di risulta nei siti scelti dall'esecutore;
l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per
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10

11

12

13

14

15

deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e
chiusini per il riposizionamento in quota degli stessi,
compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera,
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per profondita di cm 1.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A22.E00.105

F.O MANTO IN ERBA ARTIFICIALE 4 CM INTASO SABBIA
E GOMMA

Provvista e posa di manto in erba artificiale di ultima
generazione, su sottofondo esistente, in fibrillato lungo in teli
(H=cm. 420) in fibra 100% polietilene 12,000 Dtex. 80Mu,
stabilizzata e resistente ai raggi U.V., rovescio in lattex
carboxillato imputrescibile, fondo uniformemetne drenante,
spess tot. ca. mm.42, felpa spess. mm.40, fondo spess. mm.
2,0 ca., peso tot. ca gr/mg. 2040, 9600 punti al mq, colore
verde, prodotto da azienda certificata da parte di un organo
riconosciuto secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 (Ca).
Fissaggio fra i teli realizzato nella parte inferiore con strisce di
cm 30-40 di tessuto polipropilenico ad alta resistenza, peso gr
130 al m? e colla speciale per esterni. Intasamento con
sabbia-gomma 30 kg/mg in misura di 25 kg/mq di sabbia e 5
kg/mg di gomma. Ulteriore intasamento di sabbia e
livellamento del manto da eseguirsi dopo 30-60 giorni
dall'ultimazione del campo (Ca, Ok)

Rif. Prezzario Regione Piemonte 2016 - 19.P03.A35.245

F.O. DI SCATOLATO PERIMETRALE 80X30MM

Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed
operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine,
rivestimenti, foderature,pannelli e simili, comprese eventuali
cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura. In ferro
zincato.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A18.890.015

TRACCIAMENTO CAMPO BASKET

Tracciamento per campo gioco pallacanestro in vernice
speciale. (Pc)

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 19.P03.A40.025

TRACCIAMENTO CAMPO TENNIS

Tracciamento campo in vernice speciale di colore bianco.
{Tn)

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 19.P03.A40.015

TRACCIAMENTO CAMPO CALCETTO SU ERBA
ARTIFICIALE

Tracciamento di pavimentazione in erba artificiale per tennis e
calcetto, ottenuta mediante rigatura realizzata con righe di
larghezza di cm 5 dello stesso tessuto di colore giallo o
bianco realizzato con intaglio; asporto del tessuto verde,
inserimento della riga, incollaggio con fissaggio con striscia di
tessuto polipropilenico spalmato. (Tn, Ca)

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 19.P03.A40.125

RIMOZIONE E SUCCESSIVA RICOLLOCAZIONE IN
OPERA DI PANCHINA

Rimozione e successiva ricollocazione in opera di panchina,
mediante annegamento dei supporti metallici in getto di cls.
AP

RIMOZIONE E SUCCESSIVA RICOLLOCAZIONE IN
OPERA DI PORTA DA CALCETTO

Rimozione e successiva ricollocazione in opera di porta da
calcetto, mediante annegamento dei supporti metallici in getto
di cls.

AP

SCOTICO

(S
(5]

COMUNE DIRIVALTA DI TORINO
Riqualificazione e ripristino della funzionalita degli impianti sportivi di Via Togliatti e Via Balegno
Progetto Esecutivo
Capitolato speciale d'appalto ed elenco prezzi unitari

ml

mZ

kg

cad

cad

a corpo

a corpo

1.60

28.70

9.48

774.69

506.55

10.74

150.00

200.00

56.21 %

40.00 %

40.00 %

40.00 %

40.00 %

40.00 %

90.00 %

90.00 %




COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Rigualificazione e ripristino della funzionalita degli impianti sportivi di Via Togliatti e Via Balegno
Progetto Esecutivo

Capitolato speciale d'appalto ed elenco prezzi unitari

Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con
adeguati mezzi meccanici, per profonditd fino a 30 cm,
compreso |'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e
sistemazione entro I'area del cantiere. In assenza di alberi.
Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A01.A05.010

m? 4.89 56.24 %

16 SCAVO DI SBANCAMENTO

Scavo generale, di shancamento o splateamento a sezione
aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50
m3, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli
automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere.
Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di
20 cm.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A01.A10.010

m? 3.81 26.92 %

17 TRASPORTO, CARICO E SCARICO MATERIE DI SCAVO
Trasporto di materie di scavo dai cantieri alle discariche
autorizzate, compreso carico, scarico, oneri di discarica. A
qualsiasi distanza.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.P26.A30.005

m? 11.98 100.00 %

18 COMPATTAZIONE CON CONTROLLO LASER DEI PIANI
DI PROGETTO

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati
sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea
dalla direzione lavori. Per spessore finito superiore a 30 cm.
Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A21.A50.005

m? 1.76 50.82 %

19 F.O. STABILIZZATO A CEMENTO

Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a
cemento confezionato con inerti provenienti dalla
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva
granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981,
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m®
di cemento tipo 325,di kg 75 al m?® di filler e con resistenza a
compressione a 7 giomni compresa tra 25 e 45 kafcm? la
miscela degli inerti dovra' avere una perdita percentuale in
peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 -
successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo
le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra'
essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata
in laboratorio (a. as.h.o modificata). Per ogni m® dato in opera
costipato,esclusa la compattazione.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A21.A43.005

m? 55.63 8.71 %

20 POSA GEOTESSILE

Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali
scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e
cucito a regola d'arte. In fibra di poliestere o simile.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A21.G55.005
m? 2.28 100.00 %

21 FORNITURA GEOTESSILE

Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene
coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da g/m?
68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali,
parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo
dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili. g/m? 110
Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.P28.A15.010

m? 0.65

22 F.O.GHIAIA

Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava
per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute dicemento
ecc. Per un volume di almeno m* 0,10.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A11.A20.005
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31

RIMOZIONE RETE METALLICA PLASTIFICATA E PORTE
DA CALCETTO

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi
natura, di tubazioni metalliche, di compeonenti d'impianti
tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di
fissaggio, di quadri elettrici @ schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti.
Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A02.B85.005

RIMOZIONE RETE IN POLIETILENE

Rimozione rete in polietilene annodata 45x45x2 con cestello,
compresi noleggio e lo sgombero dei detriti. Con carico €
trasporto alle pubbliche discariche.

PM

RIMOZIONE RETE METALLICA PLASTIFICATA CON
RECUPERO

Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere,
putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano
cortile.

Prezziario Regione Piemonte 2016 - 02.P02.A56.010

POSA RETE IN POLIETILENE

Posa rete in polietiiene annodata 45x45x2 con cestello,
compreso noleggio

PM

POSA RETE METALLICA PLASTIFICATA

Posa rete metallica plastificata 2 maglia sciolta 50x50x2,9,
con tenditori in acciaio zincato diam. 4 mm e filo di legatura
plastificato verde diam. 1,8mm

PM

FORNITURA RETE METALLICA PLASTIFICATA

Fornitura di rete a maglia sciolta robusta plastificata verde
con filo maggiorato zincato diam. int. 3mm, diam. filo est. 4
mm. Compresa la fornitura di cavo d'acciaio zincato diam. 4
mm e filo di legatura plastificato verde diam. 1,8mm. Maglia
50x50, colore verde, altezza m 2,25.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.P12.M00.010

FORNITURA RETE IN POLIETILENE

Fornitura rete parapalloni in polietiene annodata 45x45x2
colore verde, altezza 2m, diam. filo 2,5mm, bordatura di
rinforzo nella parte alta e nella parte bassa diam 8mm.

AP

TRATTAMENTO PUNTUALE ZONE AMMALORATE CON
TAGLIO MANTO SINTETICO

Demolizione di manto impermeabile costituito da membrane
prefabbricate a doppio strato, elastoplastomeriche ©
incartonfeltro bitumato, compresa la discesa o la salita a terra
dei materiali e lo sgombero dei detriti in cantiere. Escluse le
opere provvisionali. per superfici di 050 m2 e oltre.
Compresa la successiva preparazione di pavimentazione
esistente, per stesa di tappeti bituminosi, mediante lavatura
energica e scopatura atta ad asportare eventuali detriti,
l'allontanamento degli stessi ed ogni prestazione e mezzo di
opera.

Rif. Prezziario Regione Piemonte 2016 - 01.A02.B10.005
(Riduzione del prezzo unitario del 30% per via dell'assenza
nel caso di specie della discesa a terra dei materiali)

ONERI DI DISCARICA AGGIUNTIVI PER RIFIUTO
SPECIALE

25

COMUNE DI RIVALTA DITORINO
liatti e Via Balegno
Progetto Esecutivo
Capitolato speciale d'appalto ed elenco prezzi unitari

m:l

kg

mq

kg

mgq

mq

kg

mq

mz

54.02

2.07

3.00

0.89

3.00

4.00

1.62

1.74

3.00

77.15 %

83.04 %

83.04 %

98.74 %

40.00 %

40.00 %

100.00 %




COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Rigualificazione e ripristino della funzionalita degli impianti sportivi di Via Togliatti e Via Balegno
Progetto Esecutivo

Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari

Oneri di discarica per smaltimento resina poliuretanica
bicomponente con granuli in gomma (EPDM)
t 250.00
32 DECESPUGLIAMENTO
Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da
rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della
rinnovazione arborea ed arbu-stiva naturale di altezza
superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale,
meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce). Con
raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla
D.L. dei materiali di risulta.
Prezziario Regione Piemonte 2016 - 20.A27.G15.005
m? 0.79 83.50 %
33 POTATURA ALBERI INTERFERENTI CON LA NUOVA
RECINZIONE
Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante
poste in condizioni di minima difficolta’ (esemplificabile con
alberi ubicati allinterno di parchi o giardini), compresa la
disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di
diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la
pulizia del cantiere. Per piante di altezza inferiore a m 10.
Prezziario Regione Piemonte 2016 - 20.A27.150.005
cad 77.93 63.14 %
34 RIPRISTINO CUNETTE LATERALI DI DRENAGGIO
Rifacimento meccanico dei fossi laterali con rifilatura delle
scarpate e disgaggio del fondo per il ripristino dellesezioni
originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o
altro. Compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie
nonche' I'asportazione di qualunque materiale in sito ed il
relativo trasporto in idonee discariche autorizzate.
Prezziario Regione Piemonte 2016 - 20.A27.V15.005
m 2.35 67.06 %
35 SOTTOFONDO DRENANTE PER MANTO IN ERBA
SINTETICA 3/4CM
Formazione di piano d'appoggio con miscela di terre speciali,
spessore cm 3/4, di apposite granulometrie, atte a garantire
un giusto drenaggio e le pendenze per la posa dei teli di
pavimentazione, compresa la rullatura finale (Tn).
Prezziario Regione Piemonte 2016 - 19.P03.A15.045
m? 3.57 40.00 %
36 STESURA STABILIZZATO
Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,
provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati
regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori,
compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni
altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati.
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e
simili, sparsi con mezzi meccanici.
Prezziario Regione Piemonte 2016 - 01.A21.A20.005
m? 6.33 63.84 %
37 FORNITURA STABILIZZATO
Terre speciali stabilizzate drenanti per la realizzazione di
manti superficiali in terra stabilizzata (Ca, Pp)
Prezziario Regione Piemonte 2016 - 19.P01.A10.065
m? 38.71
38 F.O. DI COPPIA DI PORTE DA CALCETTO
Porta per il gioco della pallamano o calcetto in tubo di acciaio
quadro 80x80 mm zincato e verniciato bianco e nero,
dimensioni 300x200 cm, completa di rete in cordino di nylon
colore bianco, bussola di ancoraggio ai plinti e accessori per il
montaggio (Pm, Pp) - Per 2
Prezziario Regione Piemonte 2016 - 19.P03.A45.205
cad 554.19 10.00 %
39 FORMAZIONE PLINTO
Formazione di plinti in cls m 1x1x1 per ancoraggio pali
dell'illuminazione; dosatura q 2/m* di cemento 325, tubo di
cemento diametro cm 20 incorporato nel getto. Compreso lo
scavo e il trasporto alla discarica dei materiali di risulta (Bc)
Prezziario Regione Piemonte 2016 - 19.P03.A20.045

26




COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Riqualificazione e ripristino della funzionalita degli impianti sportivi di Via Togliatti e Via Balegno
Progetto Esecutivo

Capitolato speciale d'appalto ed elenco prezzi unitari

cad 327.77 40.00 %

40 LISCIATURA PIANO DI POSA

Lisciatura del piano di posa con materiale autolivellante ad
indurimento rapido, a base di cemento e resine (fino ad un
massimo di 5 kg al m? ) N.B. Per ogni kg in pit di materiale
autolivellante a base di cemento e resine aumento del 15%
sul prezzo finale.

Prezziario Regione Piemonte 2016 - 02.P75.R30.010
m? 12.05 57.42 %

RIFACIMENTO RECINZIONE ESTERNA DELL'IMPIANTO
SPORTIVO DI VIA BALEGNO

41 SCAVO A MANO A SEZIONE OBBLIGATA

Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione
ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o
compatti, fino alla profondita di 1,5 m, misurata rispetto al
piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali
ai lati dello scavo stesso. In assenza d'acqua.

Prezziario Regione Piemonte 2016 - 01.A01.A80.080

m? 82.53 100.00 %

42 REINTERRO

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nellambito del
cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione. Esequito a mano.

Prezziario Regione Piemonte 2016 - 01.A01.B87.010

m? 49.00 76.54 %

43 MURETTO IN CLS DI SUPPORTO NUOVA RECINZIONE H:
5M

Formazione del muretto perimetrale per attacco copertura
estensibile autoportante mabile, costituito da fondazione in
cls, muro di elevazione in cls. E compresa: la sola posa in
opera delle zanche per I'ancoraggio dei binari su cui scorre la
copertura estensibile mobile e la formazione in opera di fori
per l'alloggiamento delle piantane; sono escluse le opere di
scavo e reinterro (Bc, Tn, Pp).

Riduzione del prezzo da prezzario del 30% per la diversa
funzione, senza posa delle zanche per I'ancoraggio dei binari
Prezziario Regione Piemonte 2016 - 19.P03.A20.055

19.P03.A20.055 | Formazione del muretto perimetrale per attacco
copertura estensibile autoportante mobile, costituito da
fondazione in

cls, muro di elevazione in cls. E compresa: la sola posa in
opera delle zanche per I'ancoraggio dei binari su cui scorre la
copertura estensibile mobile e la formazione in opera di fori
per l'alloggiamento delle piantane; sono escluse le opere di

scavo e reinterro (Bc, Tn, Pp)
m 148.99 0.00 %

44 F.O. DI CANCELLO IN ACCIAIO ZINCATO

Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera,
cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di
assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con
due chiavi e una ripresa di antiruggine. In ferro in elementi
tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee
diritte.

Incremento del 20% del prezzo da prezzario per zincatura a
caldo in luogo della ripresa antiruggine.

Prezziario Regione Piemonte 2016 - 01.A18.850.005
kg 9.61 63.99 %

45 F.O. DI RECINZIONE IN RETE DI ACCIAIO ZINCATO
PLASTIFICATA A MAGLIA SCIOLTA SU PROFILATI A
“T“ PLASTIFICATI

Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di
tensione, i paltti profilati “T" in acciaio zincato plastificato ed
ogni altro occorrente per le legature etc. A maglie di mm
50x50. Compresa la formazione nel muretto in cls
preesistente dei fori necessari per l'alloggiamento delle
zanche di ammorsamento dei paletti ed il riempimento dei fori
stessi con cemento fuso alluminoso
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47
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53

Prezziario Regione Piemonte 2016 - 01.A18.E10.015

FORNITURA DI PALO CILINDRICO IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura di palo cilindrico in lamiera di acciaio zincato a
caldo. Diam.: 60mm, H tot: 6m, H ft.: 54 m, spess. 3 mm.
Peso zincato teorico: 26 kg/cad. Confomrita alle norme uni en
40-5, en 10219-01, uni en iso 1461

AP2

POSA DI PALO CILINDRICO IN ACCIAIO ZINCATO

Posa in opera di elementi di ringhiera, compreso
I'avvicinamento, il carico e lo scarico, la formazione nel
massello dei fori necessari per l'alloggiamento delle zanche di
ammorsamento nei pilastrini ed il riempimento dei fori stessi
con cemento fuso alluminoso. In ghisa

Riduzioen del prezzo da prezzario del 50% in quanto i fori
sono gia stati predipsoti in sede di realizzazione del muretto
in cls.

Prezziario Regione Piemonte 2016 - 01.A18.C90.005

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI
VIA BALEGNO

RECUPERO DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE
Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m
di altezza dal suolo, su braccio a muro od a palo o a testa
palo, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della
lampada, degli accessori e relativo assemblaggio dello stesso
con il trasporto al magazzino di rientro.

Prezziario Regione Piemonte 2016 - 13.P08.A05.010

F.O PROIETTORE A LED 250W

Formitura di proiettore a LED 250W, 34560lm, 4000K,
armatura color grafite, tipo Astro asimmetrico Disano o
equivalente. Comprsa fornitura delle staffa per I'ancoraggio al
palo preeistente.

AP3

F.O PROIETTORE A LED 187W

Formitura di proiettore a LED 187W, 25920Im, 4000K,
armatura color grafite, tipo Astro asimmetrico Disano o
equivalente. Comprsa fornitura delle staffa per I'ancoraggio al
palo preeistente.

AP4

POSA PROIETTORE A LED

Posa di proiettore a LED per impianti sportivi su pali
preesistenti, compresi posa della staffa, collegamenti elettrici
e prove di funzionamento.

AP5

F.O. DI ARMADIO PER NUOVO Q.E.

F.o. di quadretti e armadi in vetroresina grado di protezione
ip-55/65 portina  frontale esecuzione da parete:
quadrettiprofondita’ fino a 130 mm armadi profondita’ fino a
600 mm F.O. Fornitura in opera di quadretto in esecuzione da
parete con portella trasparente. F.O. di quadretto
vetror.dim.500x600 mm.circa,c/port.tr.

Prezziario Regione Piemonte 2016 - 06.A09.102.030

F.O. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore
predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT),
tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo
norme CEIl EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa
ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 4P - da
40 a B3 A.

Prezziario Regione Piemonte 2016 - 06.A07.A02.060
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m2

cad

kg

cad

cad

cad

cad

cad

cad

40.96

94.00

0.83

21.26

1'170.00

1'019.00

34.00

383.60

81.83

85.01 %

83.99 %

78.75 %

85.00 %

6.46 %

20.20 %




COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Riqualificazione e ripristino della funzionalita degli impianti sportivi di Via Togliatti e Via Balegno
Progetto Esecutivo
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54 F.O. BLOCCO DIFFERENZIALE

F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare
ad interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per
correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di
Bl.diff. 4P In >= 32A cl.A - 30 mA

Prezziario Regione Piemonte 2016 - 06.A07.B02.085

cad 107.44 462 %

55 F.O. RELE' DI COMANDO

Relé per comando circuiti fino a 16 A con contatti
normalmente aperti o chiusi, circuito di alimentazione in
corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di
funzionamento. relé tipo passo passo 16 A-2 P - aux.8-48 V.
Prezziario Regione Piemonte 2016 - 06.P08.A02.020

cad 21.02 20.20 %

PAVIMENTAZIONE VIALETTO D'ACCESSO IMPIANTO
SPORTIVO DI VIA BALEGNO

56 FONDAZIONE PAVIMENTAZIONE IN MARMETTE
Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede
rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il
sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza
caratteristica pari a 100 kg/cm?, su strato di ghiaia vagliata o
inerte drenante equivalente certificato, secondo le indicazioni
della d.l, esclusa la pavimentazione sovrastante sia
bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello
spessore di cm 15 compressi.

Prezziario Regione Piemonte 2016 - 01.A23.A10.010

01.A23.A10.010 | Dello spessore di cm 15 compressi
m? 21.91 29.59 %

57 FORNITURA CORDOLI IN PIETRA DI LUSERNA SPESS.
12CM

Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di
gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di
lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm
1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate
o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a
punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di
cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno
cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e
per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore
uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose.
Dello spessore dicm 12.

Prezziario Regione Piemonte 2016 - 01.P18.N50.010

m 25.48

58 POSA CORDOLI IN PIETRA DI LUSERNA SPESS. 12CM
Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di
gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a cm
30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di
calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm
22 (cemento mg 15, sabbia m* 0,400,ghiaietta m* 0,800)
compreso: - 'eventuale scavo o la demolizione del letto di
posa preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale
eccedente alle localita' indicate od alla discarica; - la perfetta
sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni
opera di scalpellino. Con scavo eseguito a mano

Prezziario Regione Piemonte 2016 - 01.A23.B20.005

m 29.11 85.80 %

59 FORNITURA MARMETTE

Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e
pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500
kg/cm?) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta
della citta'. Spessore cm 7-8 colore rosso - giallo - nero.
Prezziario Regione Piemonte 2016 - 01.P11.B42.040

m? 17.50

60 POSA MARMETTE

Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di
calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e
lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore

29
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da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei
blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro
mediante lavatura e scopatura. Dello spessore dicm 7 e 8.
Prezziario Regione Piemonte 2016 - 01.A23.C80.010

m? 13.25 80.92 %

ONERI SPECIALI SICUREZZA

61 RECINZIONE DI CANTIERE - NOLO PRIMO MESE
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati
di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima
di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato
sullo sviluppo lineare.

nolo per il primo mese.

Prezziario Regione Piemonte 2016 - 28.A05.E10.005

m 3.60

62 RECINZIONE DI CANTIERE - NOLO OGNI MESE
SUCCESSIVO AL PRIMO

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati
di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima
di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato
sullo sviluppo lineare.

nolo per ogni mese successivo al primo. Misurato a metro
lineare posto in opera.

Prezziario Regione Piemonte 2016 - 28.A05.E10.010

m 0.50

63 PARAPETTO ANTICADUTA

PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima
di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede, da
realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle
scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi,
cigli degli scavi,balconi, etc), fornito e posto in opera. | dritti
devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di
garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. |
correnti e la tavola fermapiede non devono lasciare una luce
in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che
le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto
cid che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto
durante le fasi di lavoro; I'accatastamento e l'allontanamento
a fine opera.

Prezziario Regione Piemonte 2016 - 28.A05.B10.005

m 15.35

64 RIUNIONE DI COORDINAMENTO

Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a
sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di
elaborati progettuali e/o relazioni etc...

Prezziario Regione Piemonte 2016 - 28.A35.A05.005

cad 50.00




