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Schema di contratto

Art. 1 Premessa

L'appalto ha per ocggetto l'esecuzione di tutte le opere, provviste e
manodopera occorrenti per la realizzazione di due nuovi campi per inumazioni nel
4° campo del cimitero comunale e per ['adeguamento normativo dei servizi igienici,
come da indicazioni riportate negli elaborati di progetto esecutivo.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le
provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le
condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole
dell’arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento
dei propri obblighi.

Art. 2 Ammontare dell’appalto

2.1. Limporto delle opere e delle provwviste a base d'asta compresi
nell'appalto ammonta a Euro 72.141,13 di cui Euro 1.556,37 oneri speciati per la
sicurezza non soggetti a ribasso.

2.2. | lavori saranno consegnati a corpo: il prezzo convenuto per le opere o
prowiste & fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verificazione sulla misura, o sul valore attribuito alla qualita di
dette opere ¢ provviste.

L'importe dei lavori & comprensivo di tutti gli oneri inerenti all'esecuzione dei
lavori, nonché le opere prowisionali e ponteggi, i lavori e le provviste necessari al
completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell’appalto, anche
per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato negli
elaborati Facenti parte del contratto d'appalto.

In caso di difformita di indicazione fra gli elaborati progettuali verra ritenuta
valida la soluzione pit vantaggiosa per la Stazione appaltante.

Art. 3 Spese di contratto, imposte, tasse

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti {imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di
emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta
sul valore aggiunto, per cui si richiede (a registrazione in misura fissa in caso d'uso ai
sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della
Stazione Appaltante.
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Art. 4 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

In materia di sicurezza di cantiere trovano applicazione le disposizioni di cui al
D. Leg.vo 81/2008 e s.m.i. L'Appaltatore, prima della consegna dei tavori, dovra
presentare alla stazione appsltante un piano operativo di sicurezza (P.O.S),
redatto in base all'Allegato XV Punto 3.2, del D. Leg.vo 81/2008 e s.m.i.

Art. 5 Oneria carico dell’appaltatore. Garanzie e coperture assicurative

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli
atti da questo richiamati, l'appaltatore deve prestare apposita “garanzia definitiva”
come previsto dall’art. 103 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto
e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di
magqiori opere.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed e svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

5. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il
verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ¢ alle cose nell’'esecuzione
dell'appalto; ad esso compete I'onere del ripristino o risarcimento dei danni ai sensi
della vigente normativa.

6. L'appaltatore assume la responsabilita dei danni subiti dalla stazione
appaitante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, come da
art. 103 comma 7 del D. Leg.vo 50/2016.

7. Egli assume altresi la responsabilita dei danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione deilavori, come da art. 103 comma 7 del D. Leg.vo 50/2016 € s.m.i.

8. Impresa dovra all’'uopo costituire e consegnare alla S.A., almeno diec
giorni prima della consegna lavori, una polizza di assicurazione con un massimale
R.C. di 500.000 Euro. Tale polizza dovra altresi coprire i danni eventualmente
provocati dall'impresa nel corsa dell'esecuzione dei lavori per un importo pari a
quetllo contrattuale.

9. In ogni caso l'appaltatore tiene sollevata la Stazione Appaltante da ogni
responsabilits ed onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.

E' a carico dell'impresa appaltatrice |a fornitura e posa di almeno un cartello
informativo all'esterno del cantiere e la sua manutenzione o sostituzione in caso di
degrado fino all'ultimazione dei lavori, con le indicazioni previste dalla Circolare del
Ministero dei LL.PP. n. 1728/UL del 01/06/1990.

Art. 6 Liquidazione dei corrispettivi

1. E' dovuta l'anticipazione, se prevista dalla normativa vigente.

2.1 pagamenti saranno fatti secondo l'avanzamento dei lavori risultanti dalle
situazioni altestite dalla D.L.
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Per le opere compensate a corpo, le rate da corrispondere saranno quelle in
appresso indicate:

RATA 1 pari al 50% dellimporto contrattuale ad avvenuta esecuzione del
50% delle opere in appaito;

RATA 2 pari al 98% dell'importo contrattuale ad avvenuta ultimazione delle
opere;

SALDO del 2% dell'importo delle opere a corpo all'emissione del certificato
di regolare esecuzione.

Le eventuali variazioni in pil o in meno alle opere a corpo fatte dalia Ditta
Appaltatrice verranno contabilizzate con ['ultimo stato di avanzamento deilavori.

Sui  pagamenti stessi sard operata la ritenuta  delio  0,5%
(zerovirgolacinquepercento) per infortuni prevista dall'art. 30 comma 5 del D.
Leg.vo 50/2016.

L'intero ammontare delle suddette ritenute verrd restituito in un'unica
soluzione ed esclusivamente a collaudo favorevole avvenuto.

3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque
giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli
importi  maturati fino aila data della sospensione prescindendo dallimporto
minimo di cui al comma 2, ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

4. |l pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia 'ammontare, verra
effettuato dopo lultimazione dei lavori.

5. 1l residuo credito & pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni
dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, unitamente allo svincolo della
garanzia fidejussoria, con le modalita dell’art. 103 comma 6 del D. Leg.ve 50/2016 e
S.MLI.

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono
presunzione di accettazione dell'opers, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma,
del codice ctvile.

Art. 7 Durata dei lavori

1. | lavori dovranno essere esequiti entro 60 (sessanta} giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalia data del verbale di consegna dei lavori.

2. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o
l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea
indisponibilitd delle aree o degli immobili, si applichers l'articole 154 comma 7 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. In caso di urgenza, 'appaltatore comincia i lavori per le sole
parti gid consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge & quella
dell'ultimo verbale di consegna parziale.

3. In caso di consegna parziale lappaltatore & tenuto a presentare un
programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

4. t'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore
comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie
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constatazioni in contraddittorio con le medalita dell’art. 159 del D.P.R. 207/2010 e
S.M.i.

Art. 8 Penale per ritardi
Per ogni giorno di ritardo verra applicata una penale dell'l per mille
dell'importo netto contrattuale.

Art.9 Risoluzione del contratto

La stazione appaltante avra il diritto di risolvere in dannc il contratto
mediante semplice denuncia, per inadempimento dell’appaltatore, La risoluzione &
dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione de!
Direttore dei Lavori, salvo ogni altro diritto e facoltd riservati alla stazione
appaltante dal contratto.

Art. 10 Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Siintendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legisiative
e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Leg.vo 50/2016 e il
D.P.R.207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria.

2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi
contenute nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

Art. 11 - Trattamento dati personali, tracciabilita e norme anticorruzione

1. Ai sensi del D. Leg.vo 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dallimpresa saranno
trattati dallEnte appaltante esclusivamente per le finalitd connesse alla stipula e
gestione della presente appalto. Il titolare del trattamento dei dati in questione & il
Comune di Rivalta di Torino.

2. Con la sottoscrizione del contratto limpresa assume l'obbligo di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive disposizioni del
D.L.187/2010, pena la rescissione del contratto.

3. Limpresa dichiara, inoltre, di avre preso visione del “Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Rivalta di Torino, approvato con
D.G.C. n. 6 del 28.01.2014, pubblicato sul sito nella sezione “Amministrazione
trasparente — disposizioni generali”. Nel caso di violazione degli obblighi derivanti
dal Codice si procedera con la risoluzione del contratto.



