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Art. 1 Premessa

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, provviste e
manodopera occorrenti per la costruzione del muro di recinzione del 5° campo in
ampliamento del cimitero comunale nonché per l'esecuzione dei lavori di
spianamento, come da indicazioni riportate negli elaborati di progetto esecutivo.

Sono compresi nellappalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le
orovviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le
condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole
dell’arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’'adempimento
dei propri obblighi.

Art. 2 Ammontare dell'appalto

2.1. Limporto delle opere e delle provwviste a base dasta compresi
nell'appalto ammonta a Euro 88.821,41 di cui Euro 1.475,39 oneri speciali per la
sicurezza non soggetti a ribasso.

2.2.1lavori saranno consegnati:

- per Euro 66.699,25 a corpo: il prezzo convenuto per le opere o provviste e
fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verificazione sulla misura, o sul valore attribuito alla gualita di dette opere o
prowviste. Ai sensi dell'art. 3 ¢. 1 lett. ddddd) il corrispettivo contrattuale si
riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal
contratto.

- per Euro 22.122,16 a misura: trattasi dei lavori di spianamento previsti in
progetto allinterno del 5° campo in ampliamento. Ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett.
eeeee) il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unita di
misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in
contratto.

L'importo dei lavori & comprensivo di tutti gli oneri inerenti all'esecuzione dei
lavori, nonché le opere provvisionali e ponteggi, i lavori e le provviste necessari al
completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche
per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato negli
elaborati facenti parte del contratto d'appalto.

In caso di difformita di indicazicne fra gli elaborati progettuali verra ritenuta
valida la soluzione pitivantaggiosa per la Stazione appaltante.

Art. 3 Spese di contratto, imposte, tasse
1. Tutte le spese del presente contratte, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
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2. Sono aitresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a guello data di
emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta
sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai
sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alte aliquote di legge, & a carico della
Stazione Appaltante.

Art. 4 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

In materia di sicurezza di cantiere trovano applicazione le disposizioni di cui al
D. Leg.vo 81/2008 e s.m.i. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, dovra
presentare alla stazione appaltante un piano operativo di sicurezza (P.O.S),
redatto in base all'Allegato XV Punto 3.2. del D, Leg.vo 81/2008 e s.m.i.

Art. 5 Oneri a carico dell'appaltatore. Garanzie e coperture assicurative

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli
atti da questo richiamati, l'appaltatore deve prestare apposita “"garanzia definitiva”
come previsto dall'art. 103 del D. Leg.vo 50/2076 e s.m.i.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto
e delle vigenti norme, oppure abbiaz affidato all'Appaltatore lesecuzione di
maggiori opere.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

5. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il
verificarsi di danni alle opere, allambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzicne
dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni ai sensi
della vigente normativa.

6. L'appaltatore assume la responsabilita dei danni subiti dalla stazione
appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, come da
art. 103 comma 7 del D. Leg.vo 50/2016.

7. Egli assume altresi la responsabilitd dei danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori, come da art, 103 comma 7 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.

8. Impresa dovrd alluopo costituire e consegnare alla S.A., almeno died
giorni prima della consegna lavori, una polizza di assicurazione con un massimale
R.C. di 500.000 Euro. Tale polizza dovra altresi coprire i danni eventualmente
provocati daliimpresa nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importe pafi a
quello contrattuale.

9. In ogni caso l'appaltatore tiene sollevata la Stazione Appaltante da ogni
responsabilitd ed onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.

-
>



COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Costruzione muro di recinzione 5° campo in ampliamento del cimitero comunale e lavori di
spianamento

Progetto Fsecutivo

Schema di contratto

E' a carico dell'impresa appaltatrice la fornitura e posa di almeno un cartelio
informativo all’esterno del cantiere e la sua manutenzione o sostituzione in caso di
degrado fino all'ultimazione dei lavori, con le indicazioni previste dalla Circolare del
Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 01/06/1990.

Art, 6 Liquidazione dei corrispettivi

1. E' dovuta l'anticipazione, se prevista dalla normativa vigente.

2. | pagamenti saranno fatti secondo l'avanzamento dei lavori risultanti dalle
situazioni allestite dalla D.L.

Per le opere compensate a corpo e a misura, verranno corrisposte rate in
acconto ogni qualvolta dalla contabilita redatta dal D.L. risulti l'esecuzione di opere
in appalto per un importo netto contrattuale di 30.000,00 Euro.

L'ultima rata di acconto sard corrisposta sul 98% delle opere eseguite e ad
avvenuta ultimazione delle opere.

Il SALDO del 2% dell'importo delle opere realizzate verra corrisposto a
seguito dell’'emissione del certificato diregolare esecuzione.

Le eventuali variazioni in piU o in meno alle opere & corpo fatte dalla Ditta
Appaltatrice verranno contabilizzate con 'ultimo stato di avanzamento dei lavori.

Sui  pagamenti stessi sara operata la ritenuta  dello 0,5%
{(zerovirgolacinquepercento) per infortuni prevista dall'art. 30 comma 5 del D.
Leg.vo 50/2016.

L'intero ammontare delle suddette ritenute verra restituite in un'unica
soluzione ed esclusivamente a collaudo favorevole avvenuto.

3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque
giorni, la stazione appaltante dispone comungue il pagamento in acconto degli
importi maturati fino alla data della sospensione prescindende dall'importo minimo
di cuial comma 2, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

4. 1l pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia 'ammontare, verra
effettuato dopo l'ultimazione dei lavori.

S. Il residuo credito & pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni
dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, unitamente allo svincelo della
garanzia fidejussoria, con le modalita dell'art. 103 comma 6 del D. Leg.vo 50/2016 e
S.M.1.

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma,
del codice civile.

Art. 7 Durata dei lavori
1. 1 lavori dovranno essere eseqguiti entro 60 (sessanta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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2. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o
limportanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea
indisponibilits delle aree o degli immobili, si applichera l'articolo 154 comma 7 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole
parti gia consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge € quella
dell'ultimo verbale di consegna parziale.

3. In caso di consegna parziale l'appaltatore é tenuto a presentare un
programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

4. L'ultimazione dei lavori, appena awvenuta, deve essere dall'appaltatore
comunicata per iscritto al direttore dei lavori, it quale procede subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio con le modalitd dell’art. 159 del D.P.R. 207/2010 e
.M.,

Art. 8 Penale per ritardi
Per ogni giorno di ritardo verra applicata una penale deil’l per mille
dell'importo netto contrattuale.

Art. 9 Risoluzione del contratto

La stazione appaltante avra il diritto di risolvere in danno il contratto
mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'appaltatore. La risoluzicne €
dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione del
Direttore dei Lavori, salvo ogni altro diritto e facolta riservati alla stazione
appaltante dal contratto.

Art. 10 Richiamo alle norme legislative e regotamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative
e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Leg.vo 50/2016 ¢ it
D.P.R. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria.

2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi
contenute nel presente Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 11 - Trattamento dati personali, tracciabilita e norme anticorruzione

1. Ai sensi del D. Leg.vo 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dall'impresa saranno
trattati dallEnte appaltante esclusivamente per le finalita connesse alla stipula e
gestione della presente appalto. Il titolare del trattamento dei datiin questione & il
Comune di Rivalta di Torino.

2. Con la sottoscrizione del contratto limpresa assume lobbligo di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive disposizioni del
D.L. 187/2010, pena la rescissione del contratto.

3. Uimpresa dichiara, inoltre, di aver preso visione del “Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Rivalta di Torino, approvato con
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D.G.C. n. 6 del 28.01.2014, pubblicato sul sito nella sezione "Amministrazione
trasparente — disposizioni generali”. Nel caso di violazione degli obblighi derivanti
dal Codice si procedera con la risoluzione del contratto. | lavoratori e collaboratori
dellimpresa, autori di segnalazioni di reati o irregolarita di cui siano venuti a
conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro, sono sottoposti alle tutele previste
dalla L. 179/2017 e limpresa & tenuta a fornire agli stessi il link
https://rivalta.seqnalazioni.net per permettere loro la presentazione di segnalazioni
al RPC del Comune.




