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Art. 1 Premessa

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, provviste e manodopera
occorrenti per la realizzazione di due nuovi campi per inumazioni nel 4° campo del
cimitero comunale e per l'adeguamento normativo dei servizi igienici, come da
indicazioni riportate negli elaborati di progetto esecutivo.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni
stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo te regole dell'arte
e lappaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei

propfi cbblighi.

Art. 2 Ammontare dell’appalto

2.1. L'importo delle opere e delle provviste a base d'asta compresi nell'appalto
ammonta a Euro 72.141,13 di cui Euro 1.556,37 oneri speciali per la sicurezza non
soggetti a ribasso.

2.2. | lavori saranno consegnati a corpo: il prezzo convenuto per le opere o
prowviste & fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle part;
contraenti alcuna verificazione sulla misura, o sul valore attribuito alla qualita di
dette opere o provviste.

L'importo dei lavori @ comprensivo di tutti gli oneri inerenti all'esecuzione dei lavori,
nonché le opere provvisionali e ponteggi, i lavori e le prowviste necessari al
completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche
per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato negli
elaborati facenti parte del contratto d'appalto.

In caso di difformita di indicazione fra gli elaborati progettuali verra ritenuta valida
la soluzione pil vantaggiosa per la Stazione appaltante.

2.3. Ai soli fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione i lavori si intendono
rientranti nelle sequenti categorie di opere generali e specializzate di cui
all'allegato A del DPR 207/2010 e s.m.i.:

: QUALIF I Indicazioni speciail ai fini delia gara
LAVORAZIONI | CATEGORIA | CLASSE | IMPORTO | % Prevalenteo | :
OBBLIG. Subappaltabile
scorporabile
— 1
Edilizia 061 | si 42.123,17 | 58,39% PREVALENTE 30%
SCORPORABILE
Q
Lavori In terra 081 ‘ | no 30.017,96 | 41,61% SUBAPPALTABILE | 100%

2.4. Ai fini dei requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 e s.m.i,, relativamente ai
mezzi d'opera ed all'attrezzatura tecnica da possedere sirichiede:

autocarro portata sino a ql 40, escavatore idraulico a braccio rovescio, pala
caricatrice, pinza meccanica, compattatore a piatte vibrante, rullo compressore,
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motosega con disco, martello demolitore, rullo statico e vibrante, attrezzi e utensili
d'uso comune.

2.5. Ai sensi dell'art. 43 c. 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i,, l'importo complessive dei
lavoriin appalto é riconducibile ai sequenti gruppi di lavorazioni omogenee:

N Categoria lavori di capitolato Importo lavori € Y
1 | Scavi 984982 | 13,65%
2 | Movimenti terra sostitutiva 15550,01 | 21,55%
3 | Manti impermeabili 3,970,653 5.60%
._4 -Fondazioni stradali | 3.750,91 5,20%
5 | Pavimentazioni esterne in autobloccant 7161 ,23. 9,93%
6 Fognatur; hianca 327471 4,54;
7 | Demohzicni & rimozioni 2.311,80 . 3,20%
8 |Murature e tramezzi 208438 2.89%
9 [Intonaci 1.838.24 2,55%
10 | Sottofondi 457 59 0,63%
11 | Pavimenti e rivestimenti 3.882 .44 5,35%
12 | Opere da falegname . 3.581 ,8; 4,97%
13 | Opere da decoratore 23524 0‘33%.
14 | Impianto idrico-sanitario 992822 | 13,76%
15 | Impianto elettrico 1.872,17 2,60%
16 | Impianti speciali 855,62 1,19%
17 | Onen aggiuntivi per la sicurezza 1.556,37 2,16%
TOTALI 72.141,13 | 100,00%

Art. 3 Prescrizioni sui materiali

Art. 3.1 PRESCRIZIONI GENERALI - PROVE

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire
da localita ritenute dall'lmpresa di sua convenienza, purché siano riconosciuti dalla
direzione lavori di buona qualita in relazione alla natura del loro impiego. L'lmpresa
ha l'obbligo di prestarsi, tutte le volte che la direzione lavori o riterrd necessario,
alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi e delle varie categorie di miscele;
essa provvedera a tutte sue spese al prelevamento ed invio dei campioni ed alla
esecuzione delle prove necessarie presso gli Istituti sperimentali a cid autorizzati,
Det campioni pud essere ordinata la conservazione negli uffici municipali,
munendoli di sigilli e firme della direzione lavori e dell'impresa nei modi pitl atti a
garantire l'autenticita.
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L'impresa & obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla
direzione lavori ed a demolire le opere costruite con i materiali non riconosciuti di
buona qualitd. In particolare | materiali e le apparecchiature elettriche dovranno
essere conformi a quanto prescritto dalle norme CEl Si riterranno comunque
esplicabili, per quanto sopra non espressamente previsto, le prescrizioni di cui agli
articoli 15, 16 e 17 del D.M. n. 145/2000.

| campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal
Direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati
fino a collaudo nei locali messi a disposizione dell'Appaltante da parte
dell'Appaltatore medesimo.

Sono invece a carico della S.A. le seguenti prove ed analisi che la direzione dei tavori
Fara eseguire sulla miscela sostitutiva dei campi comuni:

- Analisi granulometrica mediante vagliatura per via umida per quantita inferiori o a
ugualia 5 kg (in numero di due per ogni campo);

- Determinazione del contenuto naturale d'acqua (in numero di uno per ogni
campo).

Per dette prove la direzione lavori provvede al prelievo dei relativi campioni ed alla
redazione di apposito verbale di prelievo sottoscritto in contraddittorio con
l'appaltatore; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve
riportare espresso riferimento a tale verbale.

Art. 4 Modalita di esecuzione delle opere

Il progetto ha come obiettivo tattuazione dei seguenti interventi previsti, per
limpianto cimiteriale, dalla revisione del Piano Regolatore Cimiteriale (Rif. punto 5
della relazione tecnica):

1.1.  Nuove aree per inumazioni nel 4° campo, realizzate secondo le indicazioni
della relazione geologica redatta dal Geol. Ugo De la Pierre, nonché della relazione
tecnica e delle NTA della revisione del PRCcimiteriale, tramite sostituzione del
terreno inidoneo preesistente con altro terreno di riporto e posa di geomembrane.
1.2.  Completamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche
relativamente ai nuovi campi comuni, per convogliarle lontano dalle fosse di
inumazione.

13.  Completamento della pavimentazione del 4° campo mediante realizzazione,
nell'area di pertinenza dei nuovi campi comuni, di pavimentazione dei viali pedonali
principali in autobloccanti e dei vialetti secondari in ghiaia, analogamente agli altri
settori preesistenti nel 4° campo. Particolare attenzione dovra essere data alle
pendenze necessarie per convogliare le acque meteoriche nelle caditoie poste
lungo la mezzeria dei viali, sempre nell’'ottica di rendere idonei i campi destinati alle
inumazioni e conformi al “Regolamento di polizia mortuaria”.

1.4.  Adeguamento normativo del servizio igienico per il pubblico, con
abbattimento delle barriere architettoniche (Rif. art. 11 delle Norme Tecniche di
Attuazione del vigente PRCcimiteriale)

1.5. Realizzazione di servizio igienico destinato agli operatori (Rif. art. 11 delle
Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRCcimiteriale)

| lavori dovranno essere condotti adottando tutte le cautele legate alle
condizioni locali d’intervento, nonché tutti gli accorgimenti necessari atti a
preservare l'integrita delle pavimentazioni preesistenti a ridosso delle aree di
scavo e la Fruizione dei servizi cimiteriali da parte degli utenti senza soluzione di
continuita,
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Art. 4.1 Norme generali

Prima di iniziare i lavori in oggetto l'Appaltatore dovra accertare la natura, lo stato
ed il sistema costruttivo delle opere da trattare. Salvo diversa prescrizione,
l'Appaltatore disporra la tecnica pit idonea, i mezzi d'opera, i macchinari e l'impiego
del personale.

Art. 4.2 OPERE PRELIMINARI

Art. 4.2.1 SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Prima di procedere alla installazione del cantiere, l'impresa appaltatrice, coadiuvata
da Tecnici alluopo nominati dall'’Appaltante, dovra procedere ad effettuare un
sopralluogo accurato alle aree oggetto degliinterventi.

Il sopralluogo dovra consentire di verificare preliminarmente gli ambiti Ffisici di
lavoro, con individuazione:

- dei punti di allacciamento alle fonti di energia elettrics;

- del punto di prelievo dell'acqua potabile necessaria per le lavorazioni;

- del luogo di posa del module prefabbricato per wc chimico, dotate di un
lavandino;

- delle vie di accesso al cantiere;

- delia presenza di siti idonei alla predisposizione e la messa in opera di ricoveri ed
atkrezzature.

Art. 4.2.2 PREPARAZIONE DEL CANTIERE

Successivamente agli adempimenti previsti dall’articolo 4.2.1 del presente
capitolato, 'lmpresa deve effettuare la preparazione del cantiere con l'intento di
pervenire alla migliore organizzazione logistica durante 'esecuzione dei lavori.
Durante la messa in opera di ricoveri ed attrezzature di cantiere va evitato, e se non
possibile diversamente, segnalato, in particolare il deposito a terra di materiali
appuntiti, sporgenti, taglienti o comunque pericolosi.

Fa parte delle operazioni preliminari la delimitazione dell’area di cantiere senza
soluzioni di continuita con recinzione continua invalicabile, costituita da
elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza
minima di 2 metri, posati su idonei supportiin calcestruzzo.

Art. 4.2.3 NORME DI SICUREZZA - EQUIPAGGIAMENTO DEL PERSONALE

Tutti i lavori oggetto del presente appalto dovranno essere condotti nel rispetto
delle norme generali di sicurezza. A tale proposito l'Impresa appaltatrice dovra
dimostrare:

- di avere provveduto, in ottemperanza ai contenuti del D. Leg.vo 81/08, alla
nomina di un Responsabile interno addetto alla sicurezza;

- di avere in dotazione per il personale impiegato, in relazione alle varie mansioni, il
necessario equipaggiamento protettive (caschi, tute, guanti e stivali di gomma
rinforzati, ecc.);

- di averne addestrato all'impiego il personale citato;

- di avere a disposizicne, per ['esecuzione dei lavori, mezzi e attrezzature, moderne,
controllate e collaudate;

- di avere disposto, quando se ne rawvisi la necessita a favore del personzle
impiegato in mansioni particolarmente rischiose per l'incolumita Fisica, una forma di
assicurazione integrativa.
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Art. 4.3 Nuovi campi comuni, pavimentazioni e fognatura bianca
Il progetto prevede la realizzazione di due nuovi campi comuni — 17 sottocampo
allinterno del 4° campo. Le aree destinate alle inumazioni sono suddivise in due
settori, ciascuno dei guali di dimensioni paria 6,20x11,70m, in modo da garantire n.
18 spazi per inumazioni nel rispetto delle dimensioni minime prescritte dal D.P.R.
285/90, per un totale di n. 36 nuovi spazi per inumazioni:

- Dimensioni fossa per inumazioni: 2,20x0,80m

- Dimensioni minime area di pertinenza: 2,70x1,3 = 3,51 mq
L'adeguamento normativo e funzionale di due nuovi campi comuni si attuera in
conformita alle indicazioni della relazione tecnica del vigente PRCcimiterizale e in
particolare secondo le disposizioni del p.to 11.2.1 della relazione geologica redatta
dal geol. Ugo De la Pierre, afferenti alla soluzione pil adeguata per limitare
linfiltrazione delle acque meteoriche nelle fosse e conseguentemente consentire
la corretta mineralizzazione delle salme.

Art. 4.3.1 Scavi

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno
essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che
saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

In questa categoria rientrano gli scavi incassati ed a sezione ristretta necessari alla
sostituzione ed alla sistemazione del terreno, alla posa della rete drenante e della
pavimentazione.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi dovranno essere spinti fino
alla profonditd che dalla Direzione dei lavori verra ordinata ell'atto delle loro
esecuzioni, tenendo in debito conto le istruzioni impartite dal Ministero dei Lavori
Pubblici con il D.M. 11/03/1988 e successive modifiche ed integrazioni.

Le profonditd, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono percio di
semplice awiso e 'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle
nella misura che reputera pilr conveniente, senza che cid possa dare alllmpresa
motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo essa
soltanto diritto al pagamento del lavoro esequito, coi prezzi contrattuali stabiliti per
le varie profondita da raggiungere.

Eseguita l'opera prevista, lo scavo che si fosse dovuto fare in piu all'ingiro della
medesima, dovra essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese
dell'lmpresa, con le stesse materie scavate, sino al pianc del terreno naturale
primitivo.

Nell'esecuzione degli scavi, in genere, l'lmpresa dovra procedere in modo da
impedire scoscendimenti e franamenti, restando essa, oltreché totalmente
responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligata a
provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente punteilati e sbadacchiati
con robuste armature, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni
pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante l'esecuzione
tanto degli scavi che delle opere.

L'lmpresa & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e
private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni
e shadacchiature, alle quali essa deve provvedere di propria iniziativa, adottando
anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun
pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo te venissero impartite dalla
Direzione dei lavori.
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L'tmpresa dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla
superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.
Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non
ritenute adatte, a giudizio insindacabile della Direzione, ad altro impiego nei lavori,
dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi,
owvero su aree che l'lImpresa dovra provvedere a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per
tombamenti o rinterri esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato
dalla Direzione deilavori, per essere poi riprese a tempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle
proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla
superficie.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'lmpresa, le materie
depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Gli scavi ed i rialzi occorrenti per la posa dei sistemi drenanti e di raccolta acque,
posa caditoie e tubazioni di collegamento, realizzazione di passaggi e rampe,
cassonetti e simili, saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi
disegni salvo le eventuali variazioni che 'Amministrazione appaltante é in facolta di
adottare all'atto esecutive, restando a completo carico dell'impresa ogni onere
proprio di tali generi di lavori, non escluso quello di eventuali sbadacchiature e
puntellature, essendosi di tutto tenuto conto nel fissare i corrispondenti prezzi
unitari.

Nel caso che a giudizio della Direzione dei Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si
svolgono lo richiedano, limpresa & tenuta a coordinare opportunamente la
successione e la esecuzione delle opere di scavo e murarie, essendo gli oneri relativi
compensati nei prezzi contrattuali.

Nell'esecuzione degli scavi in genere limpresa potra ricorrere all'impiego di mezzi
meccanici.

Dovra essere usata ogni cura nel sagomare esattamente tutte le tipologie di scavo
previste nel riportare il terreno per configurare le pendenze assegnate ai campi
d’inumazione, nel compattare il terreno posato secondo le modalita richieste dal
progetto.

Per gli accertamenti relativi alla determinazione della natura delle terre, del grado
di costipamento e del contenuto di umidita di esse, l'impresa dovra provvedere a
tutte le prove necessarie ai fini della loro possibilita e modalita d'impiego, che
verranno fatte eseguire a spese dell'lmpresa dalla Direzione dei Lavori presso il
Centro Sperimentale dell’ ANAS di Cesano (Roma) o presso altri Laboratori ufficiali.

L'impresa realizzera lo scavo per ogni lotto di forma rettangolare e dimensioni 6,2
m x 11,7m, a partire dal lotto collocato dalla parte delle cripte, per finire da quello
adiacente agli edifici dei loculi. Procedera con l'asportazione del terreno fino ad una
profonditd di 2,5 m mediante macchina escavatrice collocata al di sopra del lotto
retrostante ancora intatto. Il contorno dello scavo viene riportato in dettaglio negli
allegati grafici. Il materiale di risulta dello scavo verra caricato su di un autocarro
disposto per il trasporto in discarica ed in sosta sulla strada che porta al cancello del
cimitero, gia rivolto nel senso di uscita. Una parte pari a circa 36 m® del materiale
scavato andra tenuta in disparte per formare lo strato fine superficiale, e dunque
stornata dai metri cubi destinati alla discarica. La messa in sicurezza delle pareti
degli scavi mediante armature provvisoric & da esequire, nonostante non sia
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previsto l'accessc alla sezione scavata da parte di persone in questa fase del
progetto: infatti le pareti vanno comunque protette da eventuali cedimenti dovuti
al sovraccarico del terreno adiacente dovuto al passaggio o allo stazionamento di
mezzi.

Durante tutti i lavori di movimentazione delle terre e gli spostamenti dei mezzi di
trasporto che porteranno i materiali scavati alle discariche, dovra essere prevista
lattivitd di vigilanza agli spostamenti entro il cantiere resa da un addetto alla
sicurezza che si occupera di controllare che le suddette operazioni avwengano nel
rispetto delle precauzioni previste dalla legge e dal senso comune di prudenza.

Art. 4.3.2 Riempimenti e reinterri

i riempimenti ed | reinterri saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni
indicate nei disegni di pregetto.

[ riempimenti dei lotti scavati saranno eseguiti fino alla quota della superficie
preesistente con la miscela prescritta; i rinterri andranno eseguiti in parte al disopra
della superficie dei lotti secondo volumi e morfologie descritte {coltre superficiale).
Nella formazione dei riempimenti sara impiegata la miscela proveniente dalle cave
prescelte ed evidenziata nei fusi granulometrici, ovvero una miscela costituita dal
60% sabbia, 30% ghiaia e 10% limo, come da curva granulometrica che segue:
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Fig. 1. Curva granulometrica ottimale della miscela di sostituzione.
La miscela di progetto deve avere un coefficiente di permeabilita orizzontale di 10
-10 m/sec.
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E fatto obbligo allimpresa di indicare le cave, dalle quali essa intende prelevare i
materiali costituenti i rilevati, alla Direzione dei Lavori che si riserva la facclta di fare
analizzare tali materiali dal Centro Sperimentale dell ANAS di Cesano (Roma) o
presso altri Laboratori ufficiali. Solo dopo che vi sara {'assenso della Direzione dei
Lavori per l'utilizzazione della cava, l'impresa € autorizzata a sfruttare la cava per il
prelievo det materiati da portare in ritevato. L'accettazione della cava da parte della
Direzione dei Lavori non esime l'impresa dall’assoggettarsi in ogni periodo di tempo
all'esame delle materie che dovranno corrispondere sempre a quelle di prescrizione
e pertanto, ove la cava in sequito non si dimostrasse capace di produrre materiale
idoneo per una determinata lavorazione, essa non potra pil essere coltivata,

fl materiale costituente il corpo del riempimento dovrd essere messo in opera a
strati di uniforme spessore, non eccedente cm 50; ogni strato dovra essere
addensato con pochi passaggi di rullo in modo da ottenere un addensamento simile
a quello che si avrebbe in condizioni naturali.

L'ultimo strato dovrd essere addensato in modo che non si verifichino avvallamenti
sul piano finito.

Il rinterro della porzione eccedente la superficie (cotica superficiale) potra essere
eseguito a macchina purché sirispettino esattamente quote e pendenze assegnate.
L'Impresa sard tenuta ad evitare la raccolta dell'acqua proveniente dall'esterno
negli scavi di fondazione; ove cid si verificasse resterebbe a suo totale carico la
spesa per i necessari aggottament.

Art. 4.3.3 Stesura di geomembrane

- Fornitura e posa di un primo strato inferiore appoggiato direttamente sul terreno,
costituito da un geotessuto drenante, accoppiato ad una membrana sintetica
semipermeabile data da geotessile non tessuto agugliato in polipropilene
accoppiato a film poliolefinico. Tale strato consente il trasferimento dell’'umidita al
terreno sottostante, senza perd lasciare passare ['acqua allo stato liquido.

Tipo Pavigrid 1F4 PL200 della Pavitex o equivalente

- Fornitura e posa di uno strato superiore composto da una geomembrana
polimerica a celle tridimensionali (geostuoia grimpante in polipropilene ad elevato
indice alveolare). Tale strato ha una funzione antierosiva e di trattenimento del
terreno riportato.

Tipo Megamat 20 della Pavitex o equivalente

N.B. Entrambe le membrane andranno posizionate in fogli di dimensioni tale da coprire
ogni singolo spazio d'inumazione, in modo da consentire all’operatore di ripristinarne
correttamente la continuita ad inumazione avvenuta. Ogni singolo foglio, comprensivo
delle sovrapposizicne con i fogli adiacenti di 20 cm, deve avere le dimensioni dj
1,7%x3,3m.

Art. 4.3.4 Rifinitura della superficie con cunetta compattata

Una volta riempito lo scavo, un ultimo strate di materiale argilloso scavato dovra
essere posto secondo la forma e le modalitd descritte negli allegati grafici del
progetto. La cunetta in terra dovrd essere compattata mediante la pala
dell'escavatore e il compattatore vibrante leggero.

Al termine dell’esecuzione della prima cunetta, la Direzione dei Lavori si riserva la
possibilita di eseguire due prove di permeabilitsa per ogni lotto in modo da
verificare l'efficienza dell'opera.

Art. 4.3.5 Fognatura bianca
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In corrispondenza dei vialetti secondari, realizzazione di nuovo sistema di scarico
delle acque meteoriche con allaccio alla predisposizioni preesistenti, come da
tavola grafica di progetto esecutivo.

Fornitura e posa di tubazioni in pve rigido per fognature EN 13476-1 diam. 20, serie
SN 4 kN/mq.

Ogni 8 metri ca, fornitura e posa di caditoia sifonata, provvista di griglia in ghisa
sferoidale classe D400.

Art. 4.3.6 Pavimentazione in autobloccanti

- Scavo a sezione obbligata per una profondita di 40cm, con carico, trasporto e
smaltimento a discarica autorizzata del materiale di risulta.

Realizzazione della pavimentazione come da stratigrafia dettagliata nell’elaborato
grafico:

- rullatura del piano di sbancamento;

- stesura di geotessile non tessuto a filo continuo 190g/maq;

- realizzazione di strato di fondazione in misto cementato 70 kg/mc, spessore 20
cm, adeguatamente compattato;

- fornitura e posa di marmette autobloccanti in cls pressato e vibrato, spess. 8 cm,
colore rosso analogo al preesistente, su letto di sabbia di 6 ¢m dispessore;

- compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e chivsura degliinterstizi tra un
elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura;

- delimitazione della aree pavimentate con fornitura e posa di cordoli prefabbricati
in cls spessore minimo ¢m 12 , altezza cm 30, fondazione in cls spess. 15 cm e
larghezza 35 cm, rinfianco in cls (cemento kg 150/mc).

La nuova pavimentazione dovrd avere le pendenze di progetto, al fine di
assicurare il convogliamento deile acque meteoriche verso le canalette
preesistenti e/o in progetto.

LUimpresa dovrd provvedere al ripristino dei cordoli preesistenti, nonché
dell'adiacente pavimentazione in autobloccanti, qualora dovessero venire
danneqgiati nel corso delle opere di scavo.

Art. 4.3.7 Pavimentazione in ghiaia

- esecuzione dello scavo di shancamento fino alla profondita di 45 cm, con carico,
trasporto e smaltimento a discarica autorizzata del materiale dirisulta;

- riempimento dello scavo per 40 cm di misto granulare di fiume compattato con
compattatore vibrante leggero ed opportunamente bagnato; =

- riempimento della parte superficiale per 5 cm con pietrisco sfuso, ottenuto dalla
frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli, opportunamente compattata.

La nuova pavimentazione dovra avere le pendenze di progetto, al fine di
assicurare il convogliamento delle acque meteoriche verso le canalette
preesistenti e/o in progetto.

Art. 4.4 Adeguamento normativo e funzionale dei servizi igienici

Art. 4.7.1 Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni in genere saranno esequite con ordine e con le necessarie
precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi danno alle strutture non interessate
dall'intervento.

Nelle demolizioni e rimozioni l'impresa dovra procedere in modo da non
deteriorare i materiali che possano ancora, a giudizio della Direzione dei lavori,
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impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso 'Amministrazione, alla
quale spetta la proprieta di tali materiali e I'lmpresa dovra provvedere per la loro
cernita, trasporto in deposito, ecc., con tutti gli oneri derivanti.

| materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al piu
presto, venire trasportati, a cura e spese dell'lmpresa, in rifiuto alle pubbliche
discariche e comungue fuori la sede dei lavori con le norme o cautele disposte per
gli analoghi scarichi in rifiuto di materie, compresi gli oneri di discarica a carico
dell'impresa.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando,
anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite
altre parti od oltrepassati i limiti Ffissati, saranno pure a cura e spese
deil'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti
indebitamente demolite.

Demolizione di tramezzi, pavimenti interni, caldane, sottofondi, rivestimenti in
piastrelle, parete in cartongesso funzionale alla creazione di un vano per 'accesso al
servizio igienico dal locale ad uso ufficio operatore, spicconatura intonaci.
Rimozione cauta dei serramenti interni ed esterni preesistenti, compresi il
controtelaio ed eventuale zanche a muro. L'appalto comprende la riquadratura del
vano nella muratura ed il perfetto ripristino delle superfici di appoggio.

Rimozione e smaltimento s discarica degli apparecchi igienico-sanitari preesistenti.
Localizzazione: Rif. Tav. 3b.

Art. 4.7.2 Murature e tramezzi

Il progetto prevede un taglio a sezione obbligata esequita a mano di struttura
muraria preesistente. Le opere rimanenti a lato delle partizioni dovranno essere
conservate integralmente. Il taglio dovra essere eseguito a mano con 'impego di
attrezzo leggero (mola disco, trapano a percussione etc.)

L'architrave della nuova apertura dovra essere consolidata mediante posa in opera
di due travi IPE 120 con presa d'appoggio min. paria 15cm.

Ad esecuzione avvenuta del taglio, gli spigoli e le superfici circostanti dovranno
essere perfettamente ripristinati con il completo distaccoe del materiale
inconsistente ed il successivo ripristine di rinzaffo e arricciatura con limpiego di
resine apposite per l'aggrappaggic ove non fosse sufficiente la bagnatura della
superficie circostante.

Nella costruzione di nuovi tramezzi verra curata la planarita delle superfici, nonché
la perfetta esecuzione degli spigoli, la formazione di voltini e piattabande e
verranno lasciati tutti i necessari incavi per i passaggi di impianti.

La posa in opera dovra avvenire con le connessure alternate, in corsi orizzontali e
normali alle superfici esterne e assicurare il perfetto collegamento sia con le
murature gia esequite sia tra le varie parti di esse.

| mattoni saranno posati sopra un adeguato strato di malta e premuti sopra (mai
battuti con martello) onde provocare il refluimento della malta e il riempimento
delle connessure. La larghezza delle connessure sara compresa tra 5 e 8 mm. La
malta impiegata dovra essere confezionata con calce eminentemente idraulica e
cemento tipo 325, nella proporzione di 100kg di cemento e 400 kg di calce idraulica
ogni me di sabbia.

Saranno realizzati tramezzi in mattoni forati dello spessore di cm 8 e cm 12, come
da Tav. 3b.
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La controparete in cartongesso preesistente sul lato ufficio, a sequito del taglio,
dovrd essere ripristinata. Se necessario, dovra essere completamente ricostruita a
tutta altezza, pari a 4,5 m e composta da:

- struttura portante in profilati di acciaio zincato da 6/10mm, larghezza 50mm, per
guide a pavimento con ancoraggio e controventatura delle pareti non vincolate in
sommita e con montanti posti ad interasse 60 ¢m;

- striscia sottoparete tipo STYWALL Line ST AD della ISOLGOMMA s.r.l., spessore 6
mm, per aumentare il potere fonoisolante delle pareti;

- isolamento termoacustico realizzato in lana di vetro con retrostante camera d'aria
conforme alla nota Q Direttiva 97/69/CE, inserito nell'intercapedine tra i montanti
dellorditura metallica;

- lastra singola interna da 12,5 mm a giunti sfalsati e larghezza standard di 120 cm
ed altezza necessaria (h imposta volta a padiglione: 4,5m).

Gli spigoli vivi dovranno risultare, comunque, perfettamente diritti e vivi. A tal fine
gli spigoli dovranno essere protetti da paraspigoli realizzati mediante angolari
metallici inseriti sotto la stuccatura di rifinitura.

Per tutte le opere dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dai
produttori di lastre in gesso rivestito.

In corrispondenza di eventuali carichi pesanti sospesi (es. elementi di arredo)
dovranno essere inseriti, all'interno del tramezzo, appropriati irrobustimenti.

Art. 4,7.3 Rampa esterna

Realizzazione di rampa d'accesso, come da tavola grafica di progetto esecutivo,
dotata su entrambi i lati di parapetto in acciaio zincato verniciato con corrimano, a
semplice disegno e fermapiede.

Art.4.7.4 Intonaci

L'esecuzione degli intonaci dovrd essere effettuata non prima che le malte di
allettamento delle murature, sulle quali verranno applicati, abbiano fatto
conveniente presa.

Prima di procedere all'esecuzione degli intonaci, si dovranno preparare
accuratamente le superfici, ripulendole da eventuali strati polverosi, materiali
inconsistenti e grumi di malta, rabboccandole nelle irregolarita pit salienti e, nel
caso di intonaci tradizionali, bagnandole abbondantemente.

Gliintonaci non dovranno presentare ondulazioni, peli, crepe ed irregolarita (specie
negli angoli e negli spigoli), od altri difetti di discontinuita.

Non si procederd mai all'esecuzione di intonaci, in particolare di guelli interni,
quando le strutture non siano protette dagli agenti atmosferici: umidita e pioggia
potrebbero imbibire le superfici da intonacare; temperature troppo rigide
potrebbero pregiudicare la normale presa della malta.

Si dovra quindi prevedere la posa di teloni o analoghi elementi di protezione tali
comunque da creare un microclima adatto intorno ai materiali e alle opere da
proteggere.

Ove la temperatura ambiente scendesse al di sotto dei 3°C e comunque sotto gli
0°C nell’arco notturno, sara vietata l'esecuzione delte opere stesse.

Le superfici dovranno risultare perfettamente piane, saranno controllate con riga di
2 m di lunghezza e non saranno ammesse ondulazioni che al controllo diano
scostamenti superiori a 2 mm, pena il rifacimento della lavorazione {con esclusione
delle murature esterne da restaurare dove il piano dovra seguire il supporto).
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Gli intonaci dovranno essere eseguiti di norma con spigoli e angoli leggermente
arrotondati, perfettamente diritti; eventuali raccordi, fissaggi di zanche e smussi
potranno essere richiesti senza che diano diritto a compensi supplementari.

| ponteggi necessari per l'esecuzione degli intonaci saranno sempre e comunque a
carico dell’Appaltatore.

| materiali da impiegare per lesecuzione dei lavori in argomento dovranno
corrispondere alle norme UNICHIM ed in generale alle Norme UNI raggruppate
secondo la Classificazione Decimale Universale al gruppo CDU 667.6

Intonaco a civile per interni

L'intonaco sara realizzato secondo le seguenti modalita:

— stesura di intonaco grezzo (rinzaffo) con un primo strato in malta dello spessore
di 0,5 cm gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti. It rinzaffo sara
eseguito con malta di calce idraulica e sabbia. L'intonacatura sara realizzata
procedendo per successive specchiature ottenute mediante la creazione di pil
punti fissi collegati fra loro da guide poste a distanza di circa 1 m. la stesura della
malta eseguita a mano o con mezzi meccanici avverra mediante appositi regoli:
—stesura di “arricciatura” eseguita con la stessa malta e lisciata a cazzuola o
frattazzo e finitura mediante la stesura di un ulteriore strato di malta dello stesso
tipo, passata al vaglio fine (tonachino) lavorata a frattazzo fine;

— rete porta intonaco in fibra di vetro antifessurazione.

Intonaco a base di calce idraulica naturale e inerti a bassa granulometria di tipo
deumidificante per risanamento applicato con uno spessore minimo di 2 cm sulla
muratura pulita e disintonacata:

- peso specifico 1500 K/m?

- permeabilita at vapore = p = 12,00

- resistenza alla compressione = 85 kg/m?

Art. 4.7.5 Sottofondi
Realizzazione di nuovo sottofondo per pavimenti, di spessore paria 10 ¢cm, formato
con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di 150 kg/cmaq.

Art. 4.7.6 Pavimenti e rivestimenti

Tutti i pavimenti dovranno risultare di colori uniformi secondo le tinte e le qualita
dei campioni presentati preventivamente per ['accettazione al Direttore dei Lavori.
La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo e genere dovra essere esequita in
modo che la superficie risulti perfettamente piana, salvo formazione di pendenze
imposte in progetto ed osservando le disposizioni che di volta in volta saranno
impartite dal Direttore dei Lavori.

L'orizzontalita dovra essere scrupolosamente curata: non saranno accettate
pavimentazioni che presentassero ondulazioni superiori ai 2 mm misurati con
l'apposizione & pavimento di un regolo di 2 m di lunghezza.

Nel caso di pavimenti da posare con malta e collanti, i singoli elementi dovranno
risultare perfettamente fissati al sottostrate e non dovra verificarsi, sulle
connessure dei diversi elementi, la benché minima ineguaglianza.

Nella realizzazione di pavimenti in piastrelle, nel caso occorrano per il
completamento detle superfici parti di piastrelie, queste dovranno essere tagliate
sempre con idonei utensili, essendo tassativamente proibito effettuare tagli con
martello e scalpello.
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L'Appaltatore sard tenuto a disporre efficienti sbarramenti onde evitare il passaggio
di operai e materiali sui pavimenti appena gettati o posati, per tutto il tempo
necessario alla stabilizzazione del pavimento.

| materiali Forniti a cura dellAppaltatore dovranno essere tempestivamente
campionati e sottoposti al Direttore dei Lavori per l'approvazione.

A lavoro ultimato e appena prima della consegna, le pavimentazioni dovranno
essere pulite e/o lavate con accuratezza.

Qualunque sia il materiale da impiegare, questo dovrd presentare assoluta
regolaritd di forma, assenza di difetti superficiali, uniformita, stabilita di colori,
resistenza adeguata alle condizioni di impiego.

I'Appaltatore dovra presentare all'approvazione del Direttore dei Lavori i campioni
dei materiali e dovra sempre approntare un'adeguata campionatura. Solo dopo
l'approvazione sara consentito dare inizio ai lavori di rivestimento.

Dovra essere garantita l'aderenza alle strutture e la perfetta esecuzione delle
superfici. La planaritd sard controllata dal Direttore dei Lavori con un regolo
rettilineo di 2 m e non saranno accettate lavorazioni che presentassero scostamenti
superiofi ai 2 mm.

Nel caso di rivestimenti realizzati mediante l'uso di piastrelle o pietra in lastre gli
elementi dovranno essere posizionati secondo allineamenti imposti, e le linee dei
giunti, debitamente stuccate, dovranno risultare, a lavoro ultimato, perfettamente
allineate secondo le esigenze architettoniche.

| contorni degli apparecchi sanitari, rubinetteria, mensole e di tutte le
predisposizioni, dovranno essere esequiti a regola d'arte, senza incrinature, né
ripristini.

A lavoro ultimato e prima della consegna i rivestimenti dovranno essere puliti e
lavati con accuratezza.

Laddove il progetto non prevede il rivestimento della parete verticale con piastrelle
in ceramica, occorrera posare in opera lo zoccolino in gres.

Le soglie saranno realizzate con lastre in pietra di Luserna spess. 3 cm, piano
fiammato e modanatura a toro nella parte a vista.

Art. 4.7.7 Opere da falegname

La sostituzione dei due serramenti esterni, attualmente inidonei perché
compromessi nella loro funzionalita {porta d'ingresso ad un battente e finestra a
due ante) avwerra senza apportare alcuna modifica alla facciata preesistente. | due
nuovi infissi, in particolare, dovranno riprodurre per tipologia e materiale quelli
esistenti: verranno infatti realizzati su disegno, in legno verniciato di colore grigio,
in analogia agli altri serramenti preesistenti che caratterizzano il corpo
monumentale centrale, d'ingresso al primo campo cimiteriale (Rif. Iimmagini 12-13-
14-15-16-17 Doc. fotografica allegata ed abaco serramenti di cui alla Tav. 3b).

Il portoncino d'inaresso, in particolare, dovra essere fornito di idonea serratura.

Le porte interne (tre a battente ed una scorrevole a scrigno) avranno spess. 35mm,
specchiature piene, rivestimento in taminato plastico di spess. 1,5 mm, dotate di
serratura del tipo “a nottolino”, ovwvero con _manopola apribile con facilita
dall’esterno in caso di emeraenza e di ariglia nella parte bassa.
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La finestra, da realizzare su disegno, con montante centrale sul cui lato interno si
imposta il tramezzo, sara a due battenti con vetrate isolanti termoacustiche tipo
vetrocamera formate da due lastre di vetro mm4 ed interposta intercapedine di 6
mm.
Porta interna scorrevole
Porta scorrevole interno muro con dimensioni 900 x 2100 mm con anta tamburata
e con bordiimpellicciati completa di

— struttura metallica di sostegno;

- falso telaio:

— serratura a ganci con nottolino;

— stipite in alluminio;

— maniglia idonea;

— colore da definire dalla D.L.

| serramenti, anche qualora non fosse specificato nei disegni o nelle specifiche
tecniche, dovranno essere forniti e posati completi di tutti gli accessori necessari al
loro perfetto funzionamento in relazione all'utilizzo previsto.

Tutti gli infissi dovranno essere dati ultimati completi di verniciatura o finitura come
da richiesta specifica e dovranno essere fissati alle strutture di sostegno mediante
controtelai debitamente vincolati.

Qualsiasi fornitura di serramenti sara predisposta dall'Appaltatore con elementi
grafici esecutivi di insieme e di dettaglio, tali che risultino definite le caratteristiche
di struttura e di funzionamento.

Questi elaborati dovrannc essere sottoposti al Direttore dei Lavori per
'approvazione, preventivamente alla messa in opera.

Serramentiin legno

| legnami, i paniforti, i compensati, ecc., da impiegare nella costruzione degli infissi
dovranno essere di prima scelta, di struttura a fibra compatta e resistente, privi di
spaccature, sia in senso radiale che circolare con colori e venature uniformi esenti
da travi diritte affinché le fibre non risultino mozzate dal taglio con conseguente
ritiro nelle connessure.

Il legname dovra essere perfettamente lavorato e piallato e risultare, dopo cio,
dello spessore richiesto, intendendosi che le dimensioni e gli spessori dei disegni
sono fissati per lavoro ultimato.

Le superfici dovranno essere piane e lisciate con carte abrasive finissime, cosi da
non richiedere per le operazioni di finitura particolari rasature.

Gli spigoli, ove non diversamente prescritto, saranno leggermente arrotondati.
Qualora richiesto dal Direttore dei Lavori ed in tutti i casi per gli infissi ed i
manufatti in genere da posiziocnare in ambienti umidi od a contatto con l'esterno
(parapetti, rivestimenti, ecc), i legnami dovranno essere protetti contro l'azione
degli insetti xilofagi (tarlo, capricorno, termiti} e contro funghi parassiti della muffa,
del marcimento e della putredine mediante un accurato trattamento con idonei
prodotti di protezione.

Il legname dovrd essere impregnato quando tutte le lavorazioni di sagomatura
siano gia state ultimate. 1 liquidi per il trattamento saranno di norma costituiti da
soluzioni in solventi organici di sostanze antisettiche, non dovranno causare
rigonfiamenti nel legno né alterare il colore ed inoltre non dovranno emanare
cattivi odore né impedire o rendere difficoltose le operazioni di verntciatura. Il
trattamento impregnante sara di norma effettuato per immersione sotto
pressione, previo vuoto iniziale. La Ffinitura superficiale dovra rispecchiare
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esattamente le caratteristiche previste dat progetto architettonico e nel caso di
serramenti realizzati a disegno dell'esistente dovra riproporre limmagine
dell'originate sia verniciato a smalto che impregnato al naturale.

[ montanti dovranno essere continui per tutta l'altezza del serramento; le traverse,
anch’esse di un sol pezzo, dovranno essere calettate a tenone e mortasa e fissate
con cavicchi di legno duro. Il tenone e la mortasa per gli incastri a maschio e
femmina dovranno attraversare dall'una all'altra parte i pezzi in cui verranno
calettati e le linguette avranno spessore pari ad 1/3 della dimensione del legno e
gioco con la mortasa non superiore a 0,2 mm. L'unione sara realizzata mediante
incollatura con adesivi insaponificabili, essendo vietata ogni unione con chiodi, viti
od altri elementi metallici.

Art. 4.7.8 Opere da decoratore

Pitture, vernici e smalti dovranno essere di marca qualificata e non sara consentita
alcuna diluzione con solventi e diluenti diversi da quelii consigliati dalle ditte
produttrici.

Qualunque operazione di tinteggiatura o verniciatura su parti nuove dovra essere
preceduta da una conveniente ed accurata preparazione delle superfici e
precisamente da raschiatura, scrostatura, stuccatura, levigatura, lisciatura con le
modalitd ed i sistemi pil atti ad assicurare la perfetta riuscita del {avoro. In
particolare dovra curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite, esenti
da macchie di sostanze grasse ed untuose; da ossidazioni, ruggine, scorie e
calamina.

Le superfici di opere murarie rasate e intonacate dovranno essere portate a
perfetto grado di uniformita e regolarita.

Quando la stesa & prevista in pit passate, 'applicazione delle mani successive potra
avvenire solo ad awenuto essiccamento della mano precedente, lasciando
trascorrere almeno il tempo indicato dal produttore per il raggiungimento di tale
SCOPO.

Lo spessore delle varie mani dovra risultare conforme a quanto prescritto nelle
specifiche tecniche delle lavorazioni; tale spessore polra venire controllato dal
Direttore dei Lavori con idonei strumenti (tipo calibri Rossmann ed elcometri "Pull-
off" ed a variazione di flusso magnetico per i materiali ferrosi) e cio sia nello strato
umido che in quello secco. | controlli e i relativi risultati verranno verbalizzati in
contraddittorio.

Le operazioni di verniciatura non dovranno, di noima, venire eseguite con
temperature dell'aria inferiori a 5°C e superiori a 40°C e con U.R. superiore all’80%.
Inoltre dovra essere controllata anche la temperatura delle superfici da trattare che
non dovra essere inferiore a 5°C o superiore a 50°C.

L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovra venire effettuata su superfici
umide: in esterno pertanto, salvo l'adozione di particolari ripari (che potranno
essere imposti dal Direttore dei Lavori in caso di necessita di rispettare i programmi
dei lavori), le stesse operazioni saranno sospese con tempo piovoso, nebbioso ed in
presenza di forte vento. In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette,
fino a completo essiccamento in profondita, dalle correnti d'aria, dalla polvere,
dallacqua, dat sole e da ogni altra causa che possa costituire origine di danni e di
degradazioni in genere.

L'Appaltatore dovrd adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi,
macchie sulle superfici gia esequite, restando a carico dello stesso, ogni lavoro e
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provvedimento necessari per t'eliminazione degli imbrattamenti, dei degradament,
nonché degli eventuali danni apportati.

Art. 4.7.9 Ringhiere, parapetti e mancorrenti metallici

[ mancorrenti, | parapetti e le ringhiere saranno realizzati come da elaborati grafici
di progetto con profilati in acciaio zincato piatti, tondi, angolari etc.

In particolare tutti i manufatti dovranno essere montati tramite bullonature e
saldature ed essere finiti con verniciatura a polvere effettuata in stabilimento.
Particolare attenzione dovra essere posta nella realizzazione dei manufatti per
eliminare shavature, spigoli taglienti ed ogni fonte di pericolo per gli utenti.
L'’Appaltatore dovra realizzare il progetto costruttivo ed un campione per
lapprovazione da parte del Direttore dei Lavori.

Art. 4.7.10 Impianto idrico-sanitario

Gli impianti idrico-sanitari comprendono gli apparecchi sanitari, le tubaziont e gli
accessori necessari al completo funzionamento deile installazioni.

Fanno parte dell'impianto idrico-sanitario le reti di alimentazione acqua fredda, il
sistema di produzione e circolazione acqua calda sanitaria, gli apparecchi
idrosanitari, la rubinetteria, le reti di scarico e gli accessori.

Dati tecnici

Impianti di alimentazione e distribuzione acqua fredda e calda a norme UNI 9182
fmpianti di scarico acque usate a norme UNIEN 12056

Prevenzione e controllo della Legionellosi secondo Linee Guida G.U. 05/05/00
Prescrizioni particolari

Apparecchi sanitari in porcellana

Apparecchi sanitari per disabili nei servizi appositi

Cassette WC da incasso

Cassette WC con scarico differenziato a doppio comando

Maniglioni di sostegno ed accessori vari per disabili

Woc a basso consumo d'acqua a comando automatico

Rubinetti miscelatori da incasso e per esterno

Boilers ad accumulo con fascio tubiero

Apparecchiature e valvolame PN10 (con eccezione della rubinetteria e delle
saracinesche diintercettazione da prevedersinei locali).

Barilotti anticolpo d'ariete alla sommita di tutte le colonne montanti

Valvole diintercettazione e scarico al piede di ogni colonna montante

Valvole diintercettazione generali per ogni servizio 1gienico

Sistemi di taratura portata acqua

Tubazioni di alimentazione acqua in acciaio zincato

Tubazioni fredde rivestite con manicotto anticondensa

Tubazioni calde isolate con manicottiin gomma

Finitura isolamento tubazioni non in vista con nastratura in plastica

Finitura isolamento tubazioni in vista con lamierino d'alluminio

Tubazioni di scarico in polietilene alta densita complete di punti fissi, punti
scorrevoli, torrette di ventilazione, dilatatori, manicotti spegnifiamma ed accessori
Tubazioni di scarico sottotraccia in polietilene alta densitd, colonne e collettori in
ghisa smontabile

Ventilazione primaria, secondaria e circumventilazione scarichi

Collegamenti delle colonne verticali con i collettori orizzontali interrati tramite
pozzetti prefabbricati di ispezione con chiusino carrabile
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Ispezioni per rete di scarico sub-orizzontale in corrispondenza degli innesti, alla
base delle colonne, in corrispondenza delle curve ed ogni 15 m

Tubazioni di scarico in polietilene transitanti in locali abitati, anche se nascoste nei
controsoffitti, protette con isolamento antirumore,

Disinfezione termica antilegionella per le reti di acqua calda (shock termico)

Bagno disabili

La formation del servizio igienico per disabili comprende le sequenti lavorazioni e
furniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon
diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia
internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, COMPreso
supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; vaso a sedile serie speciale, completo
di coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con
comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono con asta e
comando a leva: boiler elettrico istantaneo da | 50; posa tubazioni ed
apparecchiature; opere murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di
apparecchiature idrico sanitarie.

Boiler ad accumulo con Fascio tubiero

Tipo cilindrico ad asse verticale costituito da:

- involucro

- fascio tubiero

- testata distributrice

- zincato a bagno dopo la lavorazione

- complete di controflange, bulloni, guarnizioni, piedi di sostegno, e di ogni altro
accessorio necessario alla corretta installazione

- attacchielettrosaldati al mantello, per l'ingresso e l'uscita del flusso secondario

- attacco e collegamento al tubo di scarico di fondo

- attacchivari per sonde, termometri, pressostati, valvole di sicurezza, ecc.

- Ffascio tubiero costituito da tubi di rame piegati ad U mandrinati sulla piastra
tubiera.

- Ffascio tubiero estraibile, previo smontaggio dells testata distributrice per
lispezione e la manutenzione dei tubi stessi,

- testata completa di due attacchi flangiati per il collegamento dello scambiatore
alla rete di distribuzione del fluido primario e di una flangia di acciaic per
f'accoppiamento con il mantello.

- tiranti completamente filettati e corredati di due dadi.

- apparecchio collaudato ISPESL per una pressione pari al 20% superiore a guella
di esercizio normale.

- installazione esequita prevedendo opportuni spazi necessari per 'estrazione e la
manutenzione del fascio tubiero.

- valvola disicurezza con scarico visibile e convogliato.

Opere accessorie

Assistenze murarie

- Assistenze murarie alla installazione degli impianti comprendenti tutte le
operazioni necessarie alla posa in opera dei medesimi quali:

basamenti e cunicoli;

scavi, reinterri e ripristini;

Fori, tracce, asole e ripristini;
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pozzetti e accessori,
lavorazioni accessorie e quanto altro necessario per dare il tutto completamente

funzionante e finito a regola d'arte.

Art. 4.7.11 Impianto elettrico

ILLUMINAZIONE AMBIENTI INTERNI

Gli impianti di illuminazione interna comprendono tutti i corpi illuminanti, i relativi
apparecchi di comando, gli accessori e le linee secondarie di alimentazione
dipartentisi dai quadri e costituenti la rete di collegamento con i corpiilluminanti.

In particolare, il progetto prevede per tuttii servizi igienici la f.o. di interruttore
crepuscolare con fotocellula separata, luminosita regolabile 1 o 2 contatti.

Dati tecnici

- Impianti diilluminazione ambientiinterni a norme UNI 12464-2.

La linea forza motrice/chiamata disabili/estrazione aria e linea di illuminazione
dovranno far capo al quadro elettrico preesistente situato nell'ufficio
dell'operatore del cimitero, come esplicitato nell’'elaborato grafico Tav. 3b. A
lavori conclusi, U'impresa dovra produrre dichiarazione di conformita dei nuovi
impianti ai sensi dell’art. 7 del D.M. 37/2008, nonché del Q.E. modificato e
relativo schema unifilare.

Opere accessorie

Assistenze murarie

- Assistenze murarie alla installazione degli impianti comprendenti tutte le
operazioni necessarie alla posa in opera dei medesimi quali:

» basamenti e cunicoli;

» scavi, reinterri e ripristini;

+ foritracce, asole e ripristini;

+ scatole di derivazione da incasso a pavimento/parete

+ pozzetti e accessori;

+ sigitlature degli attraversamenti di pareti REl con materiale intumescente
omologato di pari resistenza;

+ lavorazioni accessorie e quanto altro necessario per dare il tutto completamente
funzionante e finito a regola d'arte.

Corpi illuminanti

Fornitura e posa in opera di armatura stagna LED Tipo Echo bilampada LED 927
Disano o equivalente, L: 1300, 2 kg, 36-48W, 4000K, 6050 lm - Ra80.

Canaline in PVC

- Rispondenti alle norme CEl 23-32

- Complete di tutli i necessari accessori quali curve, derivazioni a T, tappi, staffe,
ecc.

- Tutte le derivazioni realizzate con pressatubi;

- Contenitori in materiale plastico (PVC) di adeguate caratteristiche elettriche e
meccaniche:

- Fissaggio dei cavi alla canalina tramite collari plastici autobloccanti nei tratti
inclinati o verticali;

- Contrassegni per l'individuazione immediata dei cavi realizzati con targhette in
PVC indicanti il tipo di impianto o di servizio; passo targhette: 30 m; fissagaqic: con
collare plastico
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Cavi elettrici

Sezione del cavo

- portata in regime permanente secondo CEI UNEL 35024/1 per cavi isolati con
materiale elastomerico e termoplastico, CEI UNEL 35024/2 per cavi ad isolamento
minerale

- coefficiente di riduzione relativo allsa condizione di installazione e al
raggruppamento dei cavi inteso nelle condizioni pib restrittive durante lo sviluppo
della linea;

- caduta di tensione tra utilizzatore pil lontano e fonte di energia non superiore al
4%;

sezioni minime:

« 1.5 mm?2 per circuiti luce

+ 2.5 mm?2 per circuiti F.M.

» 6 mm? per cavi principali derivati dal quadro generale;

- cavi efo conduttori in partenza dai quadri secondari a sezione costante fino
all'utenza piu lontana.

Colorazione delle guaine e contrasseani

- contrassegni per l'individuazione immediata di ogni cavo;

- cavi multipolari con colorazione del rivestimento esterno e delle guaine interne
prevista dal costruttore;

- caviunipolari con colorazione delle guaine come segue:

« conduttore di terra: giallo rigato diverde;

« conduttore di neutro: bly;

« conduttore in C.C.: rosso;

« conduttori per le fasi: altri colori a scelta purché contraddistinti in R-S-T per
distribuzioni tra le fasi e neutro. Dello stesso colore tra le fasi di distribuzioni trifasi
senza neutro;

+ giunte sui cavi solo per tratti di lunghezza maggiori delle pezzature standard in
commercio.

Interruttori magnetotermici differenziali modulari - In max 100 A
Costruttivamente conformi alle norme CEl 23.18 IEC 9742 e successivi
adeguamenti, costituiti da contenitore in materiale isolante stampato nel cui
interno racchiuse tutte le parti attive dell'interruttore, Parti attive costituite da
contatto principale fisso per ogni polo situato sulla parte superiore del contenitore
in intimo collegamento con i cordoli esterni per !'attestazione delle linee in cavo di
partenza. Contatto principale mobile inferiore (uno per ogni polo) che permetta
tramite una leva di comando posta sulla parte frontale del contenitore, la chiusura
o l'apertura.

Tale operazione indipendente dalla forza o velocita esercitata sulla leva di manovra.
Caratteristiche elettriche principali:

- numero poli 2-3-4

- tensione nominale 230/415V
- frequenza nominale 50 Hz

- temperatura ambiente diriferimento 30/40°C

- corrente nominale max 100 A

Esecuzione del tipo a scatto per montaggio su profilate unificato, dotato di appositi
dispositivi magnetotermici e differenziali (sganciatori di massima corrente uno per
fase), composti da sganciatore termico ad intervento ritardato per la protezione
contro i sovraccarichi e sganciatore magnetico ad intervento istantaneo per la
protezione contro i sovraccarichi elevati e i corto circuiti, con un dispositivo di
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sgancio della corrente differenziale a mezzo di trasformatore di corrente di tipo
toroidale.

Sul fronte del contenitore pulsante di prova “test” e quello di ripristino, e se
necessario dispositivo di regolazione della corrente differenziale nominale di
intervento, certificazione di conformita rilasciato dal CES! o da laboratori.

Lo sganciatore differenziale sara collegato ai terminali dell'interruttore in modo che
la tensione di alimentazione dello sganciatore sia quella che risulta applicata a detti
terminali. Dovra essere provvisto di certificazione di conformita rilasciato dal CESI o
da laboratori autorizzati.

Interruttori magnetotermici modulari- In MAX 125A. QBT

Costruttivamente conformi alle norme CEl 23-3, IEC 947.2 e successivi
adeguamenti, costituiti da contenitore in materiale isolante stampato nel cui
interno racchiuse tutte le parti attive dell'interruttore; parti attive costituite da
contatto principale fisso per ogni polo situato sulla parte superiore del contenitore
in intimo collegamento con i codoli esterni per Uattestazione delle linee in cavo di
partenza; contatto principale mobile inferiore (uno per ogni polo) che permetta
tramite una leva di comando posta sulla parte frontale del contenitore, la chiusura
o l'apertura.

Tale operazione indipendente dalla forza o velocita esercitata sulla leva di manovra.
Caratteristiche elettriche principali:

- numero poli 2-3-4

- Lensione d'isolamento 500V

- tensione di prova 3 kv

- temperatura ambiente diriferimento 30/40°C
- corrente nominale max 125 A

Esecuzione del tipo a scatto per montaggio su profilato unificato .

Dotato di appositi dispositivi magnetotermici. (Sganciatori di massima corrente uno
per fase), composti da sganciatore termico ad intervento ritardato per assicurare la
protezione contro i sovraccarichi e sganciatore magnetico ad intervento istantaneo
che per assicurare la protezione conlro i sovraccarichi elevati e i corto circuiti.
Provvisto di certificazione di conformita rilasciato dal CESI o da laboratori
autorizzati.

Prese a spina per usi civili. CIVE-CIVI

Costruttivamente conformi e rispondenti a quanto prescritto dalle norme CE|
23.5/72-V2/87-23.16/71V1/72 -V2/81 e successivi adeguamenti:

Caratteristiche principali:

- tensione nominale 250 Vca
- frequenza nominale 50 Hz
- corrente nominale 10/16 A
- tensione di prova per 2 kv

- involucro isolante in policarbonato di tipo chiuso;

- viti di serraggio dei conduttori;

- alveolidisicurezza.

Distinte per tipologia ed esigenze cosi suddivise:

- a)PRESE 2X10 A+T IN LINEA: alveoli @ 4 mm posti verticalmente ad una sola
parte attiva con polo diterra centrale.

- b)PRESE 2X16 A+T IN LINEA: alveoli @ 4,8 mm c.s.d.

- O)PRESE 2X10 A IN LINEA: alveoli @ 4 mm posti verticalmente ad una sola parte
attiva per apparecchi di classe 2 secondo DPR 547 art. 314.
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- d)PRESE 2X10/16A+T IN LINEA (BIVALENTE): doppi alveoli posti verticalmente ad
una sola parte attiva per spine sia a 10A - @ 4 mm che a 16A - 4,8 mm con unico polo
di terra centrale.

- e)PRESA 2X10/16A+T LATERALE (TIPO SCHUKO): alveoli @ 4,8 mm posti
orizzontalmente ad una sola parte attiva per spine a 10A e 16A con contatto di
terra posto lateralmente.

Provvisti di Marchio ltaliano di Qualita (IMQ} e di certificazione di conformita
rilasciata dal CESI o da laboratori approvati.

Collaudi Finali

Esami a vista

Per esame a vista si intende lesame dell'impianto eletirico per accertare che le sue
condizioni di realizzazione siano corrette.

L'esame a vista deve accertare che i componenti elettrici siano conformi alle
prescrizioni di sicurezza richieste dalle norme (cid puod essere accertato dall'esame
di marchiature o di certificazioni).

Che i materiali siano stati scelti correttamente e messi in opera in accordo con le
prescrizioni delle normative vigenti.

L'esame a vista riguarda le sequenti condizioni, per quanto applicabili:

- metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, ivi compresa la misura
delle distanze: tale esame riguarda per esempio la protezione mediante barriere od
involucri, per mezzo di ostacoli o mediante distanziamento;

- presenza di barriere tagliafiamma o altre precauzioni contro la propagazione del
fuoco e metodi di protezione contro gli effetti termici;

- scelta dei conduttori per quanto concerne ia loro portata e la caduta di tensione;
- scelta e taratura dei dispositivi di protezione e di segnalazione;

- presenza e corretta messa in opera dei dispositivi di sezionamento o di comando;
- identificazione dei conduttori in particolare dei neutro e di protezione;

- presenza di schemi, di cartelli monitori e di informazioni analoghe;

- identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti, ecc.

- idoneita delle connessioni dei conduttori;

- agevole accessibilita dell'impianto per interventi operativi e di manutenzione.
Prove {(CEl 11.17)

Tutto dove necessario:

- protezioni contro i contatti indiretti;

- tipo e dimensionamento componenti;

- sfilabilits cavi;

- continuitd dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali
e supplementari;

- resistenza diisolamento dell'impianto elettrico;

- resistenza diisolamento dei pavimenti e delle paret;

- protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione;

- misura dell'impedenza dell’anello di guasto;

- prove di polarita;

- prova di tensione applicata;

- prove di funzicnamento;

- prove diintervento dei dispositivi di sicurezza e di riserva;

- misura della caduta di tensione;

- misura dell'illuminamento medio;

- verifica degli apparecchi per il comando e l'arresto di emergenza,;

- prove impianti a correnti deboli.

o
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Art. 4.7.12. Impianti speciali

Impianti chiamata WC Disabili

Internamente al servizio igienico adibito al portatori di handicap, sara installato un
pulsante a tirante, in grado di attivare un allarme acustico luminoso locale installato
esternamente al bagno stesso, nonché, quale segnalazione aggiuntiva, nell’ufficio
delloperatore: localmente sara posizionato un pulsante di tacitazione dell'allarme
suddetto.

Gli impianti di chiamata wc-disabili comprendono tutte le apparecchiature e gli
accessori atte ad assicurare un pronto intervento in caso di necessita.

Prescrizioni particolari

Pulsante a tirante in ogni locale atto a bagno per disabili

Almeno due pannelii di segnalazione ottico acustico nelle zone di transito personale
Pulsante di tacitazione pannello ottico acustico

Impianti di estrazione aria

Gli impianti di estrazione aria comprendono te apparecchiature, le canalizzazioni e

gli accessori necessari alla ventilazione meccanica controllata degli ambienti. Sono

da realizzare nei locali dei servizi igienici privi di superficie aeroilluminante diretta

dall'esterno: il progettc prevede estrattori d'aria per ventilazione forzata con

estrazione temporizzata in grado di garantire 12 ricambi/ora.

Le canalizzazioni a vista saranno in acciaio inox e convoglieranno verso la presa

d'aria esterna che sara sul solaio piano di copertura, dove andra posizionato un

torrino da tetto.

L'appalto comprende tutte le opere accessorie al perfetto ripristino del manto di

copertura.

Dati tecnici

- Impianti aeraulici a fine di benessere a norme UNI 10339 e EN 13779

- Efficienza filtri secondo EN 779 (UNI 10339}

- Requisiti relativi ai componenti atti a facilitare la manutenzione delle reti delle
condotte a norma UNIENV 12057

- Classe ditenuta dei canali secondo la UNIEN 12237

Prescrizioni particolari

- Gruppidi trattamento aria del tipo da interno

- Recuperatori di calore del tipo statico con rendimento minimo garantito h=60%

- Prese d'aria esterna con isolamento acustico non inferiore a 40 dB

- Mandata e ripresa aria corredati di silenziatore da canale posto in prossimita
dell’'ambiente servito

- Canalizzazioni di mandata e ripresa rigorosamente con classe di tenuta dei canali
“C" secondo la UNI EN 12237 con una massima perdita consentita pari a
0,003*(p)?¢**10= m?*/(s m?)

- Valvole diventilazione per estrazione aria dai servizi

- Bocchette autoregolanti di estrazione aria dai servizi

- Diffusori e bocchette completi di serrande di taratura

- Aperture per la pulizia di condotte circolari rigide e condotte circolari secondo
quanto prescritto dalla norma UNIENV 12097

- Isolamento canalizzazioni mandata e ripresa con materassini in lana di vetro
trattate con resine termoindurentsi;

- Finitura isolamento canalizzazioni non in vista con carta kraft-alluminio retinata;

- Finitura isolamento canalizzazioni in vista e all'esterno con lamierino di alluminio;
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- Finitura isolamento tubazioni non in vista con nastratura per tuttii circuiti;

- Finituraisclamento tubazioni in vista con lamierino di alluminio per tuttii circuiti;
- Sistemi di assorbimento rumore

- Sistemi di assorbimento vibrazioni

- Sistemi di taratura portata aria

Art. 5 Installazione, gestione e chiusura del cantiere. Obblighi ed oneri a carico
dell'Appaltatore

Nell'installazione e nella gestione dei cantiere I'Appaltatore € tenuto ad osservare,
oltre alle norme del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le
parti rimaste in vigore in via transitoria e del D. Leg.vo 81/2008 e s.m.i. richiamate
ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificita
dell'intervento ed alle caratteristiche localizzative, anche le norme dei regolamenti
edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del
Comune di Rivalta di Torino, nonché le norme vigenti relative alla omologazione,
alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle
attrezzature di cantiere.

In aggiunta a quanto gia specificato, sono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori oneri
ed obblighi appresso riportati, di cui l'Appaltatore ha tenuto conto nella
formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compensi particolari o
indennizzi di qualsiasi natura.

- il rilievo plano-altimetrico della situazione ante-operam secondo le indicazioni dei
Direttore dei Lavori;

- l'accertamento dell'eventusle presenza sull'area di reti di impianti - aeree,
superficiali o interrate - o di scoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove il
Direttore dei lavori ne disponga lo spostamento, questo potra essere effettuato
attraverso prestazioni da compensare in economia;

- l'acquisiziocne tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per
('impianto, il servizio e la gestione dei cantiere, nonché, in genere, di quelle
comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto;

-la tempestiva richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per
('approwvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e dei telefono necessari per
['esercizio dei cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri
relativi a contributi, lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti
prowvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
il ricorso, in caso di ritardo o impossibilitd negli allacciamenti da parte degli enti
erogatori o di insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la
regolare esecuzione dei lavori;

- la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi
interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio,
passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio dei cantiere, previa
acquisizione delle necessarie autorizzazioni;

- l'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di
giorno che di notte, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per
assicurare l'incolumita delle persone e dei mezzi che utilizzano la stessa viabilita e
per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attivita in atto nelle zone
adiacenti.

- la manutenzione della viabilita pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali
danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio dei cantiere, nel rispetto
delle norme comunali e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che
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dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e dalla direzione
lavori;

- la recinzione dei cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa
si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare
svolgimento delle attivitd in corso o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza
di altre imprese;

- l'adozione dei provvedimenti necessari perché - nel caso di sospensione dei lavori -
siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere gia esequite;

-la fornitura alla Direzione dei lavori ed alla Commissione di collaudo di
manodopera e di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di
quote, misurazioni, fino al termine delle operazioni di collaudo;

- l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene dei lavoro, di
prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle
disposizioni in materia di sicurezza; condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza
in vigore nel luogo dove devono essere esequiti i lavori, in conformita di quanto
disposto dal D. Leg.vo 81/2008 e s.m.i., secondo le indicazioni del piano di sicurezza
e coordinamento e del plano operativo di sicurezza;

- la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione dei cantiere, di due tabelle
con indicazione dei lavori che verranno esequiti e dei relativo importo, dell'impresa
aggiudicataria, dei Responsabile unico del procedimento, dei progettisti delle
opere e della sicurezza, dell'ufficio di direzione lavori, dei coordinatore della
sicurezza, della direzione e assistenza dei cantiere, dei termini contrattuali di inizio e
fine lavori, delle eventuali imprese subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo
il testo da sottoporre all'approvazione preventiva della Direzione dei lavori;

Ad ultimazione dei lavori, competono ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun
ulteriore compenso, i seguenti adempimenti:

- l'onere della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del
certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la presa
in consegna anticipata da parte dell'’Appaltante;

- la pulizia di tutte le opere realizzate, lo sgombero di ogni opera prowvisionale, di
detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori
in relazione alla data di presa in consegna.

Art. 6 Gratuita manutenzione

Come gia previsto al precedente articolo, 'Appaltatore é tenuto a provvedere alla
custodia ed alla buona conservazione, nonché alla gratuita manutenzione per tutte
le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del collaudo, ferma
restando la facolta dell’ Appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o
parte delle opere ultimate, al fine della relativa utilizzazione in relazione a quanto
disposto dall'art. 230 del DPR 207/2010 e s.m.i.

I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio
dell'Appaltante, alla cui esecuzione ['Appaltatore non abbia provveduto nei termini
che gti siano stati prescritti, sono esequiti direttamente dallAppaltante stesso con
addebito della relativa spesa all'Appaltatore inadempiente.

La presa in consegna delle opere ultimate oggetto dell'appalto da parte
dell'Appaltante deve risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Direttore dei
Lavori, dal Responsabile del Procedimento e dall'Appaltatore o suo rappresentante.
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Art. 7 Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e (e
altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Leg.vo 50/2016 e il D.P.R.
207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria.

2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute
nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

Art. 8 Elenco prezzi unitari

Di seguito viene riportato l'elenco prezzi riguardanti le opere in oggetto. | prezzi di
elenco sono comprensivi delte spese generali e degli utili di impresa nella misura
percentuale del 24,30%.

| prezzi della mano d'opera per eventuali lavori in economia da applicare, sono
quelli approvati dall'ufficio provinciale del lavoro in vigore alla data dell'esecuzione
dei lavori maggiorati del 24,30% per utili e spese generali. La variazione offerta sara
applicata solo su tale maggiorazione.

N.B. Nei prezzi della mano d'opera & compreso il compenso per l'uso di attrezzi,
utensili, lumi, stivali ed eventuali indumenti speciali occorrenti per il lavoro. Per i
lavori in economia la ditta appaltatrice dovra provvedere, a richiesta, operai aventi
la qualifica indicata dalla direzione lavori. La loro prestazione verra contabilizzata
sulla base dell'effettivo tempo impiegato, con un limite minimo di mezz'ora.

26



COMUNE DI RIVALTA DI TORING
Realizzazione di due nuovi campi per inumazioni nel 4° campo del cimitero comunale
ed adeguamento normativo servizi igienici - PROCETTQ ESECUTIVO

Elenco prezzi ynitari

Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZCO
EURC

Incidenza
Manodop

1-01.A01.A05

01.A01.A05,010

01.A01.A05,020

2-01.A01.A55

01.A01.A55.010

01.A01.A55.020

3-01.A01.A10

01.A01.A10.010

4-01.A01.A65

01.A01.A65.010

5-01.A01.C80

01.A01.C80.010

01.A01.C80.020

Esecuzione di scotice delle strato superficiale del
terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondita
fino a 30 cm,

compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e
sistemazione entro l'area del cantiere

In assenza di aiberi

Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del
diametro massimo di 10 cm

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere
di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza
minima 3C cm, anche in presenza di acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm, eseguito con idonel mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione
effettiva, comprese it canco sugli aulomezzi, trasporte e
sistemazione entro l'area de! cantiere, esciuse eventuali
shadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondita da
conteggiare totalmente a parte

Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di shancamento

Oltre a 3 m di profondita rispetto al piano di
sbancamento, solo per la parte eccedente i primi 3 m

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di
profondita,

eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma
compresi | trovanti roceiosi ed & blocchi di muratura fino a 0,50
m?, misurato in sezicne effettiva. compreso il carico sugl
automezzi, trasporio e sistemazione entro l'area del cantiere

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo
di 20 cm

Scavo a sezione obbligata ¢ a sezione ristretta per posa
tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a
2

m di profondita rispetto al piane di sbancamento, eseguito
con idonel mezzi meaccanici, con eventuale intervento
manuale eve occorra, esciusa la roccia da mina ma compresi
i trovanti roceciost ed 1 blocchi di muratura fino a 0,50 m?®,
misurato in sezione effetiva, con deposito dei materiall ai lafi
dello scave stesse

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo
di 20 cm

Realizzazione di shadacchiatura di scavi mediante
controparete in pannelli verticali e traverse orizzentali,
puntellate

mediante elementi trasversali, compresi la fornitura del
materiale, la chiederia, la ferratura, lo sfrido, la lavorazione, il
disarmo e recupero del materiale, nonché ogni cnere per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. NOTE: Per la correlfa
quantificazicne della presente voce si raccomanda la lettura
di guanto riportato in nota al capitolo “Scavi’ 01.A01

In legname, fino ai 3,00 m di profondita

In legname, oltre i 3,00 m & fino ai 5,060 m di profondita
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12.39

15.96
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6002 %

51.07 %

52.21 %

26.92 %

61.28 %

76.07 %
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B FORNITURA E TRASPORTO DI MISCELA DI TERRENO
Fornitura e trasperto franco cantiere di miscela di terreno con
idonee caratteristiche per le inumazioni, ossia 60% sabbia,
30% ghiaia, 10% lime secondo ke specifiche di capitolato
AP1
mc 3500 1000 %
7-01.A01.B90 Riempimento degili scavi in genere, eseguito con
qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm
di spessore,
esclusa la fornitura del matenale.
01.A01.B90.005 | Eseguito a mano
mc 32.02 98.53 %
01.A01.B90.010 | Eseguito con idonei mezzi meccanici.
mc 6.59 6848 %
8-01.P26.A45 Trasporto alle discariche di materie di scave caricate
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atio
stesso
dell'estrazicne can mezzi meccanici {pala meccanica, draga,
escavatore. ecc), Compresi eventuali cneri di discarico
01.P26.A45.005
mc 629
9-01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nel’ambito del
cantiere,
compreso carico, trasporie, scanco, costipazione e
regelarizzazione
01.A01,B87.010 | Eseguito a mano
mc 49.00 76.54 %
01.A01.B87.020 | Eseguito con mezzo mecganico
mc 786 43 44 %
10-01,P26,B00 Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul
mezzo di trasporto
01.P26.B00.005 | Eseguito con mezzo meccanico
me 1.96
01.P26.B00.010 | Eseguito a mano
mo 10.30
11-08.A35.H70 Provvista ¢ posa in opera di tubi in PVC per fognature
secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con
anello
elastemerico di tenuta per sistemi di faognatura e scarichi
interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico &
pie' d'apera, e la loro discesa nella trincea, compreso ogni
lavore e provvista per dare lopera perfettamenie ultimata a
regola
08.A35.H70.005 | serie SN 2 kN/m?:diametro esterno 630
ml 14862 5176 %
08.A35.H70.010 | serie SN 2 kN/m*:diametro esterno 800
ml 21488 4176 %
08.A35.H70.015 | serie SN 2 kN/m?: diametro esterno 1000
ml 35873 3574 %
08.A35.H70.020 | serie SN 2 kN/m?*: diametro esterno 1200
mi 482 19 3323 %
08.A25.H70.025 | serie SN 4 kN/m?: diametro esterno 200
mi 1614 5162 %
08.A35.H70.030 | serie SN 4 kN/m% diametro esterno 250
ml 23 5% 4712 %
08.A35.H70.035 | serie SN 4 kN/m%: diametro esterno 315
ml 46 08 47.32 %
08.A35.H70.040 | serie SN 4 kN/m?: diametro esterno 400

28

Elenco prezzi unitari




COMUNE DI RIVALTA DI TORINO
Realizzazione di due nuovi campi per inumaczioni nel 4° campo del cimitero comunale
ed adeguamento normativo servizi igienici - PROGETTO ESECUTIVO

mi 7377 46 92 %
08.A35.H70.045 | serie SN 4 kN/m?: diametrc esterno 500

ml 108.87 44 16 %
08.A35.H70.050 | serie SN 4 kN/m?: diametro esterno 630

mi 176.34 4362 %
08.A35.H70.055 | serie SN 4 kN/m?: diametro esterno 710

mil 240,30 3468 %
08.A35.H70.080 | serie SN 4 kN/m?*: diametro esterno 800

ml 286 .49 3132%
08.A35.H70.065 | serie SN 4 kN/m?! diametro esterno 900

ml 35178 2918 %
08.A35.H70.070 | serie SN 4 kN/m?; diametro esterno 1000

ml 438 15 2926 %
08.A35.H70.075 | serie SN 4 kN/m?; diametro esterno 1200

ml 539.35 2971%
08.A35,H70.080 | serie SN 8 kN/m*: diametro esterno 200

mi 17.79 46 .86 %
08.A35.H70.085 | serie SN 8 kN/m?: diametro esterno 250

mi 26.25 4234 %
08.A35.H70.090 | serie SN 8 kN/m?*: diametro esterno 315

ml 50 11 4349 %
08.A35.H70.095 | serie SN 8 kN/m?: diametro esternc 400

ml 8245 41.98 %
08.A35.H70.100 | serie SN 8 kN/m?*: diametro esterno 500

ml 116.75 4015 %
08.A35.H70.105 | serie SN 8 kN/m?: diametro esterno 630

m! 194 64 3952 %
08.A35.H70.110 | serie SN 8 kN/m?; diametro esterno 710

ml 262 49 2930 %
08.A35.H70.115 | serie SN 8 kN/m?; diametro esterno 800

mi 32537 27 58 %
08.A35.H70.120 | serie SN 8 kN/m?: diametro esterno 900

ml 37012 2425 %
08.A35.H70.125 | serie SN 8 kN/m?*: diametro esterno 1000

ml 471.64 2718 %
08.A35.H70.130 | serie SN 16 kN/m*: diametro esterno 200

ml 2382 38.838 %
08.A35.H70.135 | serie SN 16 kN/m*: diametro esterno 250

ml 3330 3476 %
08.A35.H70.140 | serie SN 16 kN/m*: diametro esterno 315

mi 67.29 3810 %
08.A35,H70.145 | serie SN 16 kN/m* diametro esterno 400

mi 106.30 3618 %
08.A35.H70.150 | serie SN 16 kN/m?: diametro esterno 500

mil 160 24 3200 %
08.A35 H70.155 | serie SN 16 kN/m?. diametro esterno 630

ml 26612 3372 %
08.A35.H70.160 | serie SN 16 kKN/m*: diametro esterno 710

ml 41965 24 44 %
08.A35.H70.165 | serie SN 16 kN/m?: diametro esterno 800

mi 436 80 2642 %
08.A35H70.170 | serie SN 16 kN/m?*: diametro esterno 900

ml 452 88 2831 %
08.A35.H70.175 | serie SN 16 kN/m?: diametro esterno 1000

ml 483 96 3179 %
08.A35.H70.180 | serie SN 16 kN/m*: diametro esterno 1200

ml 531.09 3621 %

12-08.A55.N06 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque
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stradali compreso lo scavo, il sottofondo in
conglomerato
cementizio dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto,
il carico ed il trasporto alta discarica della terra eccedenie, |l
reimpimento dello scave, l'eventuale muratura in mattoni pieni
e malta cementizia, debitamente intonacata sulle pareti
interne per la posa della griglia alle quote di progetto con
adezione di pozzetto in cemente armato prefabbricato a due
elementi, esclusa la provvista & posa della gnigla e del telaio
in ghisa
08.A55.N06.005
cad 9360 61.07 %
13-08.A25.F30 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma
uni en 124
08.A25.F30.005 | Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale,
avvitate ¢ autobloccanti, classe f 800 - dim 1000 x 400
mm,
peso 100 kg circa
cad 450,71 16.20 %
08.A25.F30.010 | Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale,
telaio quadro, classe d 400 - dim 850 x 850 mm, pesc 105
kg
circa
cad 338.83 1987 %
08.A25.F30.015 | Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale,
telaic quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim
540 x 540 mm, peso 40 kg circa
cad 13071 3092 %
08.A25.F30.020 | Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale,
telaio quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim
640 x 640 mm, peso 55 kg circa
cad 16502 28.66 %
08.A25.F30.025 | Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale,
telaio quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim
740 x 740 mm, peso 80 kg circa
cad 227.86 2377 %
08.A25.F30.030 | Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale,
avvitate sui longheroni e autobloccanti, classe d 400 -
dim
1000 x 450 mm, peso 60 kg circa
cad 252.35 2147 %
08.A25.F30.035 | Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale,
avvitate sui longheroni e autobloccanti, classe d 400 -
dim
1000 x 550 mm, peso 70 kg circa
cad 285.16 21.20 %
08.A25.F30.040 | Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale,
avvitate sui longheroni e autobloccanti, classe d 400 -
dim
1000 x 650 mm, peso 85 kg circa
cad 32047 2101 %
08.A25.F30.045 | Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale,
avvitate sui longheroni e autobloccanti, ciasse d 400 -
dim
1000 x 750 mm, peso 105 kg circa
cad 383.02 2086 %
08.425.F30.050 | Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale,
piane con telaio autobloccante, classe ¢ 250 - dim 450 x
450
mm, peso 20 kg circa
cad 88.23 3118 %
08.A25.F30.055 | Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale,
piane con telaio autobloccante, classe ¢ 250 - dim 550 x
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550
mm, peso 30 kg circa
cad 130.94 2879 %
08.A25.F30.060 | Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale,
piane con telaio autobloccante, classe ¢ 250 - dim 650 x
650
mm, peso 50 kg circa
cad 18132 2608 %
08.A25.F30.065 | Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sfercidale,
piane con telaio autobloccante, classe ¢ 250 - dim 750 x
750
mm, peso 75 kg circa
cad 23501 23.05%
08.A25.F30.070 | Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale,
piane con telaio autobloccante, classe ¢ 250 - dim 890 x
890
mm, peso 100 kg circa
cad 308.20 2198 %
08.A25.F30.075 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave
con telaio quadro autobloccante, classe ¢ 250 - dim 450 x
450
mm, peso 20 kg circa
cad 93.58 32.94 %
08.A25.F30.080 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave
con telaio quadro autobloccanle, classe ¢ 250 - dim 550 x
550
mm, peso 30 kg circa
cad 135.02 2792%
08.A25.F30.085 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave
con telaio quadro autobloccante, classe ¢ 250 - dim 650 x
650
mm, peso 50 kg circa
cad 18642 2537 %
08.A25 F30.090 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave
con telaio quadro autobloccante, classe ¢ 250 - dim 750 x
750
mm, pesc 70 kg circa
cad 263 57 2055 %
08.A25.F30.095 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave
con telaio quadro autobloccante, classe ¢ 250 - dim 890 x
830
mm, peso 100 kg circa
cad 317 42 2121 %
08.A25.F30.100 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, piane con
telaio quadro autobloccante sifonato, classe ¢ 250 - dim
480 x 480 mm, peso 23 kg circa
cad 94.68 3587 %
018.A25.F30.105 | Fornitura in ocpera di griglie in ghisa sferoidale, piane con
telaio quadro autobloccante sifonato, classe ¢ 250 - dim
500 x 500 mm, peso 27 kg circa
cad 98.85 3754 %
08.A25.F30.110 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, piane con
telaic quadro autobloccante sifenato, classe ¢ 250 - dim
580 x 580 mm, peso 35 kg circa
cad 11063 36 92 %
08.A25.F30.115 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave
con telaio quadro autobloccante sifonato, classe ¢ 250 -
dim
480 x 480 mm, peso 24 kg circa
cad 92.64 3665 %
08.A25.F30.120 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave
con telaio quadro autobloccante sifonato, classe ¢ 250 -
dim
480 x 480 mm, pesec 27 kg circa
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cad 98.85 37.54 %
08.A25.F30.125 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave
con telaio quadro autobloccante sifonato, classe ¢ 250 -
dim
480 x 480 mm, peso 35 kg circa
cad 11083 3692 %
08.A25.F30,130 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per
canalette, classe ¢ 250 - dim 1000 x 200 mm, peso 15 kg
circa
cad 91.00 34.53 %
08.A25.F30,135 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per
canalette, classe ¢ 250 - dim 1000 x 250 mm, peso 22 kg
circa
cad 11156 3378 %
08.A25.F30,140 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per
canalette, classe ¢ 250 - dim 1000 x 300 mm, peso 25 kg
circa
cad 130.09 3381 %
08.A25.F30.145 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per
canalette, classe ¢ 250 - dim 1000 x 400 mm, peso 35 kg
circa
cad 14406 3386 %
08.A25.F30.150 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per
canalette, classe ¢ 250 - dim 1000 x 500 mm, peso 50 kg
circa
cad 186.06 29.11 %
08.A25.F30.155 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per
canalette, classe ¢ 250 - dim 1000 x 600 mm, peso 60 kg
circa
cad 227.01 2663 %
08.A25.F30.160 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per
canalette, classe ¢ 250 - dim 1000 x 700 mm, peso 85 kg
circa
cad 27678 26,60 %
08.A25.F30,165 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per
canalette autobloccanti, classe ¢ 250 - dim 1000 x 400
mm, peso
35 kg circa
cad 151.19 32,26 %
0B.A25.F30.170 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per
canalette autobloccanti, classe ¢ 250 - dim 1000 x 500
mm, pesc
50 kg circa
cad 196.25 27.60 %
08.A25.F30.175 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per
canalette autobloccanti, classe ¢ 250 - dim 1000 x 600
mm, peso
75 kg circa
cad 248.59 26.85 %
08.A25.F30.180 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per
canalette autobloccanti, classe ¢ 250 - dim 1000 x 700
mm, peso
80 kg circa
cad 289.95 24 31 %
14-01.A21.A60 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso,
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del
sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in
ghiaia perl'esecuzione di ripristini o rnisanamenti, compreso
ogni onere per il funzionamento det rullo o della piastra
01.A21.AB0.005 | Su carreggiate stradali e su banchine
mq 1.68 7483 %
01.A21.A60.010 | Su marciapiedi
11 252 7483 %

Elenco prezzi unitari
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15-01.A21.A40 Provvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta'
attualmente
vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
non superiori ai cm 12, assclutamente scevro di malerie
tferrose ed organiche e con minime quantita’ di materie limose
o argillose, esclusa la compattazione, compresa la
regolarizzazicne con materiale fine secondo i piani stabiliti
01.A21.A40.005 | Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a
cm20
1 6.29 2541 %
01.A21.A40.010 | Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a
em30
mq 9.45 2246 %
01.A21.A40.015 | Eseguita a macchina, per uno spessore cOmMpresso pari a
cm35
11 1057 2104 %
01.A21.A40.020 | Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a
cm40
mq 1187 19.82 %
01.A21.A40.025 | Eseguita a macchina per uno spessore compresso pari a
cméb, (steso in due strati)
11 1318 18.84 %
01.A421.A40.030 | Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a
cm20
11 451 57.88 %
01.A21.A40.035 | Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a
cm30
11 15.21 57.88 %
01.A21.A40.040 | Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a
cm35
11 17.50 5788 %
01.A21.A40.045 | Eseguita a mano, per uno Spessore COmMpresso pari a
cm40
11 2016 57.88 %
01.A21.A40.050 | Eseguita a mano, per UNo SPesSore cOmpresso pari a
cm45
11 2282 5788 %
16-01.A21. A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato
di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
anidri, secondo ( pran stabiliti, mediante cilindratura a strati
separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata
idonea dalla direzione lavor
01.A21.A50.005 | Per spessore finito superiore a 30 cm
my 1.76 5082 %
01.A21.A50.010 | Per spessore finito fino a 30 em
my 130 5082 %
17-01.P03.A20 Ghiaia semplicemente vagliata
01.P03.A90.005
me 16.26
18-01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm
3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione
di
strati regolari, secondo le indicazion della direzione lavor,
compreso gli eventuali ricarichi durante ta cilindratura ed ogni
altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati
01.A21.A20.005 | Materiali  terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
mc 633 63 84 %
01.A21.A20.010 | Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico
mc 415 58 65 %

Elenco prezzi unitari




01.A21.A20.015

01.A21.A20.020

01.A21.A20.025

01.A21.A20.030

19-01.P05.B45

01.P05.B45.005

20-01.A23.B50

01.A23.B50.005

01.A23.850.010

01.A23.B50.015

01.A23.B50.020

21-01.P03.A60

Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo
meccanico

Materiali  terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi @ mano.

Ghiaia naturale sparsa a mano

Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano

Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con
resistenza R'bk 350 kg/cm? e cemento tipo 425 gettato in
cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce
verticall @ su una orizzontale - spigoli smussati di cm 1 fra le
facce suddette - rasiremazicne minima da permettere
'estrazione dai casseri - foro verticale di diametro cm 4 ¢
profondita’ cm 25 con leggera armatura in corrispondenza dei
suddetti secondo disegne della cita' - della lunghezza
nominale di m 120 e tale comungque da consentire un
interasse tra foro e fore del cordolo successivo posato di m
1,20

spessore minime cm 12 altezza cm 30

Posa di corcdoli in cemento pressato o vibrato in cassero
metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far
posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le
quole stabilite dalla direzicne dei laveri, - 1l trasperto dei
materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di
rifiute alle discariche,- il sottofondo per il letto di posa in
calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della
larghezza di cm 35 {cemente kg 150/m® - sabbia m?* 0 400 -
ghiaietta m? 0 800},it rinfiance in calcestruzzo come sopra; - lo
scarico, - ['accatastamento e le garanzic contro le rotiure, - la
mano dopera per lincastro a maschio e femmina- la
sigillatura delie superfici di combacio a mezzo di malta di
cemento posata a kg 600/m®; - la rifilatura dei giunti, il
ripassamente durante e dopo la posa

Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x23;con
scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con
il rinfianco

di sezione lriangolare avente cm 15 di base e cm 15 di
allezza

Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con
scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il
rinfianco di

sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza

Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base
maggiore cm 15 o 20,altezza em 25) oppure aventi
sezione

rettangolare di cm 12x30,con scavo per far posto al cordolo
eseguito a macchina; con it rinflanco di sezione triangolare
avente cm 20 di base e cm 20 di allezza

Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12, base
maggiore ¢m 15 o 20, altezza cm 25) oppure aventi
sezione

rettangolare di cm 12x30, con scave per far posto al cordolo
eseguito a mano, con il rinfiance di sezione triangolare avente
cm 20 di base e cm 20 di altezza

Sabbia granita
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01.P03.A60.005

01.P03.A60.010

01.P03.A60.015

22-01.P28.A15

01.P28.A15.005

01.P28.A15.010

01.P28.A15.015

01.P28.A15.020

01.P28.A15.025

01.P28.A15.030

23-01.A21.G55

01.A21.G55.005

24-18.P05.A66

18.P05.A66.005

18.P05.A66.010

18.,P05.A66.015

di cava
di frantumaziene (da unire a saie,uso antigelo}

di frantumazione costituita da polveri di cava ¢ da unire a
malta e aditivi

Geotessile non tessuto a filo continug al 100% di
propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o
resine da

g/m* 68 a 280, per la costruzione di drenaggl, strade, piazzalr,
parcheggl, la stabilizzazione del suofo, il controllo
dell'erosione, impianti spertivi, giardini pensili

gim? 68

gim? 110
g/m* 150
gim? 190
gfm? 230

g/m? 280

Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti
quali scarpate livellate, muri di sostegnoe etc.;
puntato, graffato e cucitc a regola d'arte

In fibra di poliestere o simile

Geocomposito drenante {GCO} prodotto in regime di
qualitd 1SO 9001 e marcato CE per le funzioni di
filtrazione e

drenaggic nei sistemi drenante EN 13252, con diametro di
filtrazione {GTX) non superiore a micron 120 {EN ISO 12956)
@ permeabilita normale al piano (GTX) non inferiore a I/'s al m?
70 (EN ISO 110568) costituito da

una struttura in polietilene a cellula chiusa con funzione
drenante accoppiata sul lato superiore ad un geotessile
nontessute agugliate (GTX) con funzione filtrante, con
spessore non inferiore a mm 30 (EN 18O 9863}, capacita
drenante (GCO) sotto kPa 20 e gradiente 1 nen inferiore a s
al m 1,70 (EN [SO 12958)

una geostucia in polipropilene {GMA) con funzione
drenante accoppiata su entrambi i lati ad un geotessile
nontessuto

agugliato (GTX) con funzione filtrante, con spessore non
inferiore @ mm 18 (EN IS0 9863), capacitd drenante (GCO)
sotto kPa 20 e gradiente 1 non inferiore a I/s al m 3,50 (EN
1SO 12958)

una georete in polietilene alta densita (GNT) con funzione
drenante accoppiata su entrambi i lati ad un geotessile
nontessuto  aguglato (GTX) con funzione filtrante, con
spessore non inferiore a mm 55 (EN ISO 9863), capacita
drenante {GCO) sotto kPa 200 e gradiente 1 non inferiore a
Ifs al m 0,80 (EN 1SO 12958)

Incremente del prezzo da prezzario di 1€/mg per l'aggiunta
del film policlefinico

35

mq

maq

mq

mq

mg

mq

mq

mq

mq

ma

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO
Reqlizzazione di due nuovi campl per inumazioni nel 4° campo del cimitero comunale
ed adeguamento normativo servizi igienici - PROGETTO FSECUTIVC

2960

2812

1688

047

0.65

0.83

1.32

158

2.28

15.51

10.34

682

Elenco prezzi unitari

100.00 %




COMUNE DI RIVALTA DI TORING

Realizzazione di due nuovi campi per inurnazion: nel 4° campo del cimitero comunale
ed adeguamento normatvo servizi igienici - PROGETTO ESECUTIVO

Elenco prezzi unitari

25 GEOMEMBRANA SECONDO STRATO - ANTIEROSIVO
Fornitura e trasporto franco cantiere di stralo superiore
composio da una geomembrana polimerica a celle
tridimensionali  {geostuoia grimpante in polipropilens  ad
elevate indice alveolare) Tale strate ha una funzione
antierosiva e di traltenimento del terreno riperiato
Geomembrana tipo megamat 20 della Pavitex o equivalente
AP2
mg 690
26-18.A70.A05 Posa in opera di geosintetici e reti in fibra naturale, di
qualsiasi peso, con funzione antierosiva, di drenaggio o
rinforzo, fissati al terreno con picchetti di legno o metallici,
compresa ogni altro onere ed accessorio per eseguire il
lavoro a regola d'arte
18.A70.A05.005
mq 297 100.00 %
27-01.A21.A44 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
stabilizzato a cemento confezionato con inerti
provenienti dalla
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva
granulometrica sia collocata allinternc del fuso anas 1981
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m*
di cemento tipo 325,di kg 75 al m?di filler e con resistenza a
compressione a 7 giomi compresa tra 30 e 50 kglem® la
miscelate gli inerti dovra' avere una perdita percentuale in
peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 -
successiva stesa per la formazione di strato regotare secondo
le indicazioni della D L., comprasi gl eventuali ricarichi
durarte la «cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra'
essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata
in laboratorio {a. as.h.o medificata)
01.A21.A44.005 | Per ogni m® dato in opera costipato, esclusa la
compattazione
mec 57,59 841 %
28-01.P11.B42 Marmette autobloccanti in calcestruzze cementizio
vibrato ¢ pressato ad alta resistenza (resistenza
caratteristica 500
kg/em?) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta
della citta’
01.P11.B42.005 | Spessore cm 4 colore grigio
mq 11.30
01.P11.B42.010 | Spessore cm 4 colore rosso - gialio - nero
my 13.60
01.P11.B42.015 | Spessore cm 4 colore bianco
my 14.29
01.P11.B42.020 | Spessore cm 5-6 colore grigio
mq 11.50
01.P11.B42.025 | Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero
mq 13.80
01,P11.B842.030 | Spessore cm 5-6 colore hianco
mq 1470
01.P11.B42.035 | Spessore cm 7-8 colore grigio
mgq 14.38
01,P11.B42.040 | Spessore cm 7-8 colore rosso - giallo - nero
mq 17.50
01.P11.B42.045 | Spessore cm 7-8 colore bianco
mq 1891
29-01,A23.C80 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di
caloestruzzo - pressato e vibrato, comprendente la
provvista e lo
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01.A23.C80.005

01.A23.C80.010

30

31

32-01,A02.A25

01.A02.A25.005

01.A02.A25.010

01.AD2.A25.025

01.A02.A25.030

33-01.A02.A40

01.A02.A40.005

stendimentc della sabbia per il sottofondo dello spessore da
cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante def
blachetti e la chiusura degli interstizi tra un elemente e I'altro
mediante lavatura e scopatura

Dello spessoredicmd4e 6

Dello spessoredicm 7 e 8

SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI, A CORPO

Formazione di servizio igienico per disabili eseguite secondo
la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi diprogetto
Il prezzo & comprensivo delle seguenti lavoraziont e forniture
specchic, porta sapone, porta carta, mancorrenti In tubi di
nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in
tube di acclaio zincato (sia internamente che esternamente)
diametro mm 30 e spessore mm 2, compresc supporti,
piastre e tasselli di fissaggio a muro, impianto di adduzione e
scarico come descritio all'art. 01.A19 HO5, vaso a sedile serie
speciale, completo di coperchio e vaschetta di cacciala:
lavabo speciale per disahili, miscelatori con cemand
differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono
con asta e comando a leva, boiler elettrico istantanec da | 50,
posa tubazioni ed apparecchiature, opere murarie per il
fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico
sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporio alle discariche
della risulta Escluso impianto elettrico. Prezzo comprensivo
di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed | mezz
d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni
opera e fornitura impiantistica. Prove idrauliche ed eletiriche
prima del ripristino della muratura Sgoembero e trasporio alle
discariche delia nsulta

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A19,H45.005

F.O. DI RAMPA ESTERNA

Realizzazione di rampa d'accesso, come da tavola grafica di
progetto esecutivo, dotata su entrambi i lati di parapetto in
acciaio zincato verniciate con corrimano, a semplice disegno
e fermapiede

AP4

Demolizicne di tramezzi o tavolati interni o volte in
mattoni ferati, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la

salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero,
computando e superfici prima della demoiizione

Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m? 0,50
e oltre, con trasporto in cantiere

Con spessore da cm 10 a em 15 e per superfici di m* 0,50
e oltre, con trasporto in cantiere

Dellio spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m? 0,50
e oltre, con carico e trasporto alle discariche

Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m? 0,50
e oltre, con carico e trasporto alle discariche

Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non
armalo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
salita o

discesa a terra dei materiali, lo sgomberc dei detriti, | voiumi
si intendeno computati prima della demolizione

Con carico e trasporto dei detriti alle discariche
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me 86.80 9049 %
01.A02.A40.010 | Con trasporto dei detriti in cantiere
mc 7854 100.00 %
34-01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualungque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero del detriti in cantiere, per superfici di
m? 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parie
01.A02.B00.0190 | In ceramica
mq 10.05 10000 %
01.A02.B00.020 | In cotto
mq 10.37 100.00 %
01.A02.B00.030 | In legno
mq 9,11 10000 %
01.A02.B00.040 | In quadrotti di cemento
mq 11.31 100.00 %
01.A02.B00.050 [ In pietra, marmi, graniti
mg 7.85 100 00 %
01.A02.B00.060 | In linoleum, gomma e simili
mq 440 10000 %
01.A02.B00.070 | In moquette incoilata
mg 2.39 100 00 %
35-01.A02.B50 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo,
in qualungue piano di fabbricato, compresa la discesa o
la
salta a terra dei materali, lo sgembero dei defrit
computando le superfici prima della demclizione, con
trasporio dei detriti nel’ambito del cantiere
01.A02.B50.010 | In ceramica
mg 10.05 100.00 %
01.A02.B50.020 [ In marmo
mgq 2262 100.00 %
36-01.A02.B70 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di
analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato,
compresala
discesa ¢ la salita a terradel materiali, lo sgomberc dei defriti,
computando le superfici prima della demolizione, compreso il
trasporio dei detriti alie discariche
01.A02.B70.005 | Per superfici di m? 0,50 ed oltre
mg 11.05 96.64 %
37-01.A02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti
d'impianti
tecnologici e relativi elementi  provvisionali metallici  di
fissaggio, di quadri elettrici & schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compresa o sgombers dei detriti
01,A02.B85.005 | Con carico e trasporto alie pubbliche discariche
kg 2.07 8304 %
38-01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque
piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei
materiall, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle
discariche, compreso la rimozione e !'accatastamento dei
vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima
della demolizione
01.A02.C00.005 | Con una superficie di almeno m* 0,50
mg 1258 99 90 %
39-01.A02.G00 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il
trasporto alle discariche
01.A02.G00.010 | A mano
mc 34.24 100 00 %
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01.A02,G00.020

40-01.A02.G10

01.A02.G10.010

01.A02.G10.020

01.A02.G10.030

41-02.P02.A66

02.P02.A66.010

42-02.P02.A10

02.P02.A10.010

02.P02.A10.020

43-01.A18.A30

01.A18.A30.005

44-01.A18.A40

01.A18.A40.005

45-01.A06.A20
01.A06.A20.005

01.A06.A20.015

01.A06.A20.025

01.A06,A20.035

01.A06.A20.045

01.A06.A20.055

46-02.P35.H15

02.P35.H15.010

47-01,A06.A860

Con mezzi meccanici

Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e
scarico, inclusi gli oneri di discarica

In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km
In discarica autorizzata, da 5§ km fino a 10 km di distanza

In discarica autorizzata, da 10 kim fino a 30 km di distanza

Rimozione di vasca, doccia, turca, con deposito al piano
cortile del materiale di risulta

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio
di martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di
pietrame, di qualsiasi spessore e specie per esecuzione di
nicchie, vani, passatoie, sedi pilastri o piattabande in cemento
armate, cassoni avvolgibili, serrande, o tubazioni, ecc.

di sezione superiore a m? 0,10 ed inferiore a m? 0,25

di sezione superiore a m* 0,25

Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una
ripresa di antiruggine

In ferro a doppio T (putrelle)

Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno
cm 10

A doppio T

Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia

In mattoni pieni dellc spessore di cm 12 e per una
superficie complessiva di almeno m* 1

In mattoni pieni dello spessore di cm 6 e per una
superficie complessiva di almeno m” 1

In mattoni semipieni dello spessore di cm 12 e per una
superficie complessiva di almeno m? 1

In mattoni semipieni dello spessore di cm 7 e per una
superficie complessiva di almeno m? 1

In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una
superficie complessiva di almeno m?* 1

In mattoni ferati dello spessore di cm 8 e per una
superficie complessiva di almeno m* 1

Muratura in mattoni pieni di spessore superiore a cm 20
eseguita con ammorsamenti a cuci e scuci con malta di
calce
dolce

CONTROPARETE IN CARTONGESSO
Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera d
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733

162

278

479

100 95

615.45

487.56

2.66

377

60.00

36.97

4790

3171

4872

3306

576.24

Elenco prezzi unitari

71.30 %

5288 %
52.80 %

52,78 %

10000 %

8312 %

78.69 %

66.80 %

96 80 %

68.34 %

7315 %

7879 %

8134 %

7831 %

7876 %

7181 %
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Elenco prezzi unitari

48-01.A10.A30

01.A10.A30.005

01.A10.A30.015

01.A10.A30.,025

01.A10.A30.035

01.A10.A30.045

49-01.A10,C00

01.A10.C00.005

50-01.A11.A40
01.A11.A40.605

01.A11.A40.015

51-01.P07.845

01.P07.845.005

52-01.P18.P90

parete divisoria in cartongesso conforme alla norma UNI
11424/2011, costituita da una struttura modulare metaliica in
lamiera di acclaio zincata di spessore 6 mm composta da
guide orizzonlali superiori e inferiori @ monianti verticali
collocati ad un interasse di 600 mm e da due lastre di gesso
protetto, una per faccia, conformi alla norma UNI 520/2009,
con reazione al fuoso in Eurcclasse A2-s1,d0. Sono compresi
nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli),
stuccatura e rasatura dei giunti @ montante singolo da 50 mm
lastra In cartongesso dello spessore di 12.5 mm.

Riduzione del prezzo da prezzaric del 30% per mancata posa
e fornitura lastra verso parete preesistente

Prezzaric Regione Piemonte 2016 - 01.A06 AG0 005

Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai,
soffitti, travi, eceg, sia in piano che incurva, compresa
lesecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di
separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura
degli spigeli in cemento con esclusione del gesso

Per una superficie di almenc m* 1 e per uno spessore
finocm 2

Per una superficie di almeno m? 1 e per uno spessore di
cm 2,5

Per una superficie di almeno m* 1 e per uno spessore di
cm 3

Per una superficie di almeno m* 1 e per uno spessore di
cm 3,5

Per una superficie di almeno m* 1 e per uno spessore di
cmé

Lisciatura con scagliola (platrio} su pareti soffitti,
compresa la formazione di zanche, raccordi e piccole
sagome,

escluso il sottostante rinzaffo

Per una superficie complessiva di almeno m* 1

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15

Formato con calcestruzzo cementizic avente resi-stenza
caratteristica di kg/cm? di 150, per ogni cm di spessore e
per

superfici di aimeno m? 0,20

Eseguito in conglomerato leggero a base di argilia
espansa per ogni cm di spessore e per superfici di
almeno m? 0,20

Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres
ceramico fine porcellanate, ottenuto da impasto di argille
nobili, di tipo omogeneo a lutte spessore, privo di frattamento
superficiale, inasscrbente, antigelivo, altamente resistente
agli attacchi fisicl e chimici, con superficie a vista {ipo naturale
o tipo antisdrucciolo

Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40

Provvista di gradini (alzata efo pedata) in pie-tra di
luserna, coste refilate, piano fiammato, smusso sulla
costa lunga

per superficie effettiva, indipendentemente daila forma
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Elenco prezzi unitari

geometrica
01.P18.P90.005 | Dello spessore di cm 3 (pedata con modanatura a toro)
mg 107.59
01.P18.P90.010 | Dello spessore dicm 3
mq 111.65
01.P18.P90.015 | Dello spessore dicm 4
mq 126.87
01.P18.P90.020 | Dello spessoredicm 5
mg 160,37
01.P18.P20.025 | Dello spessore dicm 6
mq 175.60
53-01.A12.G00 Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle
rettangolari 0 quadrate, con o senza bisello dato in opera
con
malta cementizia, con giunti sigillati a cemenio biancc,
escluso il rinzaffo
01.A12.G00.005 | In caoclino, maiclica smaltata o gres ceramico, per
superfici di almeno m? 0,20
mqg 34.21 97.29 %
54-01.A12,B70 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres
ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche
disposto
a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso Il
sottefondo o il rinzaffo
01.A12.B70.005 | Per una superficie di almeno m? 0,20
mq 2962 99.52 %
55-01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche,
con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad
una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati
01.A20.E30.005 | Su intoenaci interni
myq 448 6359 %
01.A20.E30.010 | Su intonaci esterni
mg 9.30 76 58 %
56-01.A17.A80 Falso telaio per il fissaggic dei serramenti alla muratura,
dato in opera, misurato sulio sviluppo effettive
01.A17_AB0.005 | In legno di abete (Picea abies, Abies alha)
mg 42.35 7804 %
57-01.A17.B65 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature
piene, rivestimento in laminato plastice di spessore mm
1,5 su
rivestimento in compensato di abele spessore mm 4,
complete di robusta ferramenta, serratura adeguata a
nottelino per l'apertura dallesternc in caso di emrgenza,
ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista
01.A17.B65.005 | Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba)
mg 29992 6995 %
01.A17.B65.010 | Con ossatura in vista in legno mogane o douglas
mg 308.87 B7 92 %
58-01.A17.B70 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a
pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione e
numero di
battenti, per gualsiasi spessore, montate su chiambrane o
telarone
01.A17.B70.005 | In qualsiasi tipo di legname
mg 42.99 9817 %
59-01.A17.B0O Legname per fornitura e posa in opera di finestre, porte
finestre interne di qualunque forma, dimensione e
numero dei
battenti, con modanatura, incastri e regeli per vetri, rigetto
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d'acqua con gocciolaloio, compresa la ferramenta pesante, gli
ottonami & I''mprimitura ad olio e la serratura se richiesta
01.A17.B00.056 | In larice {Larix decidua) dello spessore inferiore a mm 60
my 145.25 5360 %
01.A17.B00.057 | In larice (Larix decidua) dello spessore maggiore di mm
80
mq 281 81 5526 %
01.A17.B00.058 | incremento per uso di larice {(Larix decidua) con
certificazione di gestione forestale sostenibile per voci
01.A17 BOO 056, 01 A17,BOO 057
% 5.00000%
01.A17.B00.111 | In abete {Picea abies, Abies alba) dello spessore inferiore
a mm B0
mq 13963 56 78 %
01.A17.B00.112 | In abete (Picea abies, Abies alba) dello spessore
maggiore di mm 60
me 27096 5747 %
01.A17.B00.113 | incremento per uso di abete {Picea abies, Abies alba) con
certificazione di gestione forestale sostenibile per voci
01.A17 BOO.111, 01 A17.BGO 112
%o 5 00000%
01.A17.B00.186 | In pino (Pinus sylvestris) dello spessore inferiore a mm
60
mg 15179 5129 %
01.A17.B00.167 | In pino (Pinus syivestris) dello spessore maggiore di mm
mg 294 45 52.88 %
01.A17.B00.168 | incrementc per uso di pino (Pinus sylvestris} con
certificazione di gestione forestale sostenibile per voci
01.A17 B00O.166, 01 A17.B00167
%o 5 00000%
01.A17.B00.441 | In noce (junglas regia) dello spessore inferiore a mm 60
mg 213 58 3645 %
01.A17.800.442 | In noce (junglas regia) dello spessore maggiore di mm 60
mq 397 43 3918 %
01.A17.800.443 | incremente per uso di noce (junglas regia) con
certificazione di gestione forestale sostenibile per voci
01.A17.B00.441;
01.A17 BOO 442
Yo 5 00000%
01.A17.B00.496 | In douglas ({Pseudotsuga menziesii) dellc spessore
inferiore a mm 60
maq 1498.91 5194 %
01.A17.800.497 | In douglas (Pseudotsuga menziesii} dello spessore
maggiore di mm 60
mq 29131 5345 %
01.A17.B00.551 | In rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) dello
spessore inferiore a mm 60
mq 17239 4517 %
01.A17.B00.552 | In rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) dello
spessore maggiore di mm 60
mq 330.87 4708 %
01.A17.B00.553 | incremento per uso di rovere o farnia (Quercus robur,
Quercus petraea) con certificazione di gestione forestale
sostenibile per voci 01.A17.B00 551, 01 A17.B00 552
% 5.00000%
01.A17.B00.554 | In castagno (Castanea sativa) dello spessore inferiore a
mm 60
mq 170.22 4574 %
01.A17.B00.555 | In castagno (Castanea sativa) dello spessore maggiore di
mm 60
meg 32517 47 89 %

42

Elenco prezzi unitari




COMUNE DIRIVALTADITORINO
Realizzazione di due nuovi campi per inumazioni pel 4° campo del crmitero comunale
ed adeguamento normativo servizi igienict - PROGETTI ESECUTIVC

01.A17.B00.556 | incremento per uso di castagno (Castanea sativa) con
certificazione di gestione forestale sostenibile per voci
01.A17 BOO 554; 01.A17 B00 555
% 5.00000%
60-01.P20.B00 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate
da due lastre di vetro, normale o antisfondamento, e
interposta
intercapedine di mm  6-9-12 complete di profilati
distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc. i vetri
antisfondamenlto sono costituitl da due lastre con interposta
peliicola di polivinibutirrale
01.P20.B00.005 | vetro mm 3 + vetro mm 3
mq 29,74
01.P20.B80.010 | vetro mm 4 + cristallo vetro mm 4; Ug=da 3,3 a 2,9 w/m2k
@ Rw= c.a 29dB
mq 3755
01.P20.B00.015 | vetro mm 5+ vetro mm 5; Ug=da 3,3 a 2,9 wim2k e Rw=
c.a 30dB
mq 44 35
01.P20.B00.016 | vetro mm 5+ vetro mm 6; Ug=da 3,3 a 2,3 w/m2k e Rw=
c.a 32dB
mg 51.05
01.P20.B00.018 | vetro mm 5 + vetro mm 8; Ug=da 3,2 a 2,8 w/m2k e Rw=
c.a 35dB
meg 56 74
01.P20,B00.035 | vetro mm 5 + vetro antisf. mm 3+0.38+3, Ug=da 3,3 a 2,8
wim2k e Rw= c.a 34dB
mq 67.20
01.P20.B00.040 | vetro mm 5 + vetro antisf. mm 3+0.76+3; Ug=da 3,2 a 2,8
w/m2k ¢ Rw=c.a 34dB }
mq 7572
01.P20.B00.045 | vetro mm 5 + vetro antisf. mnm 3+1.14+3; Ug=da 3,2 a2 2,8
wi/m2k e Rw= c.a 34dB
me 86.48
01.P20.B00.050 | vetro mm 5 + vetro antisf. mm 3+1.52+3; Ug=da 3,2a 2,8
wim2k e Rw=c.a 34dB
my 9653
01.P20.B00.055 | vetro mm 5 + vetro antisf. mm 4+0.76+4; Ug=da 3,2 a2 2,8
wimZk ¢ Rw= c.a 36dB
me 8374
01.P20,B00.060 | Cristallo mm 5 + vetro antisf. mm 4+1.14+4
mq 94 49
01.P20.B00.065 | vetro mm 5 + vetro antisf. mm 4+1.52+4; Ug=da 3,1 a 2,7
wim2k e Rw= c.a 36dB
mq 102.51
01.P20.B00.070 | vetro mm 5 + vetro antisf, mm 5+0,76+3; Ug=da 3,2 a 2,8
wim2k e Rw= c.a 36dB
my 8374
01.P20.B00.075 | vetro mm 5 + vetro antisf. mm 5+1.14+3; Ug=da 3,2 a 2,8
w/m2k e Rw=c.a 36dB
mq 94 49
01.P20.B00.080 | vetro mm & + vetro antisf. mm 5+1.52+3; Ug=da 3,1a 2,7
wi/m2k e Rw= c.a 36dB
mg 105.56
01.P20.B00.085 | vetro min & + vetro antisf, mm 5+0.76+3; Ug=da 3,2 a 2,8
w/m2k ¢ Rw= c.a 36dB
mq 91.86
01.P20.800.080 | Due lastre di vetro antisf. mm 3+0.38+3; Ug=da 3,2a 2,8
w/m2k e Rw=c.a 35dB
my 8303
61-01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai
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Elenco prezzi unitari

metallici od in legno, misurati in opera sul minimo
rettangolo
circoscritio, incluso il compenso per lo sfrido del materiale

01.A15.A10.005 | Trasparenti e sottili, normali e forti
mq 18.45 96 49 %

01.A15.A10.010 | Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc.
mq 22.38 9544 %

01.A15.410.015 | Isclanti termoacustici tipo vetrocamera
mg 46 .41 9860 %

01.A15.A10.020 | Di qualunque tipo e spessore per lucernari
me 29.90 95.25 %

01.A15.A10.025 | Cristalli trasparenti normali
mg 39.31 9976 %

01.A15.A10.030 | Cristalli temperati
mq 38.31 99.76 %

01.A15.A10.035 | Vetri antisfondamento
mq 3831 9976 %

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

62-01.A19.HO5 Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda
eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico
muitistrato

tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione
punti acqua isclati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi
natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il
prezzo considera unc sviluppo reale della tubazione di
atimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a
partire dallza saracinesca peosta a valle della tubazione
principale ed inclusa nell'analisi, ¢ dal boiler in case di
alimentazione diretta. per distanze superon a m 5 verrd
compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. ['impianto
dovra essere dato ultimato, perfettamente funzionante e
pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienice sanitaria
di riferimento il prezzo comprende le seguenti lavorazioni:
esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti vl compreso
le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste
ed 1 mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulice, incluse tutte
le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti, prova idraulica di
tenuta prima del ripristino defla muratura, sgombero e
trasporto della nsulta alle discariche

01.A19,H05.005 | Sgombero & trasporto della risulta alle discariche
cad 245772 64 56 %

63-01.A19.H25 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico
sanitari tipo lavelli, lavandini, lawvabo, pilozzi, lavatoi,
bidet

e similari, comprensive di tutte le forniture e i mezzi d'opera
occorrenti sia relativamente alle opere da idraulico che quelle
edili. la tubazione dovra essererealizzata con impiego di
manufatti tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 53/86, incluse
le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di
anceraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare
l'impianto perfettamenie funzionante e pronto
al'allacciamento all'apparecchic sanitario di riferimento. il
prezzo comprende le seguenti lavorazioni. esecuzione di futte
le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e
relativi ripristini muran o il fissaggio deile tubazion a
pavimenlo, incluse le provviste ed | mezzi d'opera occorrent!,
opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed 1 mezzi
d'opera occementi distanza massima tra il coliegamento
dellapparecchio igienico sanitario e la colonna o rete
principale di scarico non superiore a m 5. per allacciament
aventi distanza superiore si procedera a parte al compenso
del tratto eccedente tale lunghezza prova idraulica di tenuta
prima del ripristino della muratura; sgembero € trasporto della

44



COMUNE DI RIWVALTA DI TORING
Realizzazione di due nuovi campi per inumazioni net 4° campo del cimiterc comunale
ed adeguamento normativo servizi igienici - FROGETTO ESECUTIVO

risulta alle discariche
01.A19.H25.005
cad 202 23 88,13 %
64-01.A19.H35 Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla
turca,comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giuntoa T
con tappo
a vite per ispezione, curva aperta per inneste nella colonna
di discesa, manicolli, riduzioni, ecc., n polietilene lipo Geberit
- PE, comprensivo di tutte le lavorazicni, forniture e mezzi
d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da
idraulico per dare limpianto perfettamente funzionanie e
pronto alla posa del vaso a sedile |l prezzo comprende le
sequenti lavorazioni: esecuzicne di tuite le opere murarie
cccorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini murari,
incluse le provvisle ed | mezzi d'opera occerrenti; opere da
idraulico, incluse tutte le lavorazioni, provviste ed | mezzi
d'opera occomenti. distanza massima fra il collegamento
dell'apparecchio igienico sanitario e la celonna o rete
prncipale di scarico non superiore a m 3. per allacciamentt
aventi distanza superiore si procedera a parte al compenso
del tratto eccedente tale lunghezza Prova idraulica di tenuta
prima del ripristino della muratura; sgombero e trasportoe della
risulta alle discariche
01.A19.H35.005
cad 284 41 7937 %
65-01.P22.A10 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza
spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi
forma
01.P22.A10.005 | cm 34x43x19 - ad angolo
cad 34.85
01.P22.A10.010 | cm 45x35x21
cad 33.72
01.P22.A10.015 | cm 51x40x18
cad 37.24
01.P22.A10.020 | cm 59x48x19
cad 35.08
01.P22.A10.025 | cm 64x49x20
cad 37.24
01.P22.A10.030 | cm 70x56x22
cad 43.48
01.P22.A10.035 | cm 62x48x22 - del tipo clinico
cad 162.35
66-01.P22.A13 Semicolonna per lavabo in vitreous-china
01.P22.A13.005 | cm 36x32
cad 47.46
67-01.P22.B22 Accessori per installazione apparecchi sospesi
01.P22.B22.005 | Kit fissaggio a parete per vaso o bidet
cad 19.48
01.P22.B22.010 | Kit fissaggio a parete per semicolonna
cad 8.80
68-01.P22.C10 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per
lavabo, con bocca di erogazione fusa, spor- genza cm14
circa, senza
scarico automatico
01.P22.C10.005 | D 1/2“ senza aeratore, fipo corrente
cad 36.95
01.P22.C10.010 | Da 1/2“ con aeratore, tipo corrente
cad 39.07
01,P22,C10.015 | Da 1/2* senza aeratore, tipo pesante
cad 39.07
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Elenco prezzi unitari

01.P22.C10.020 | Da 1/2* con aeratore, tipo pesante
cad 42 85
69-01.P22.E66 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata
acqua regolabile, compieti di accessori e tubi di
allacciamento
e rosoni
01.P22.E66.005 | Da 1 1/4“ x 32 mm a bottigiia
cad 848
01.P22.E66.010 | Da 1 1/4“ x 40 mm a bottigla
cad 8 48
01.P22.E66.015 | Dat1/4“x40 mmaV
cad 4 67
70-01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di
accessori, compreso 'allacciamento alle tubazioni di
adduzicne e lo scarico
01.A19.G10.005 | Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa
della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3
rubinetti o
3 gruppi miscelatori per lavabo), pilelte e sifonf di scarico
cad 11508 100 00 %
01.A19.G10.010 | Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo
di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e
scanco
cad 13 33 8010 %
01,A19.G10.015 | Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti
incorporato, completo di accessori, compresa la posa del
gruppo
miscelatore per acqua calda e fredda, pilettae sifone di
scarico
cad 117 68 10000 %
01.A19.G10.020 | Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti
incorporato, completo di accessori, compresa la posa del
gruppo
miscelatore per acqua calda e freddadue pilette e sifoni a
due bracci
cad 120.28 100.00 %
01.A19.G10.025 | Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di
accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo
miscelatore,
piletta e sifone di scarico
cad 11113 100.00 %
01.A19.G10.030 | Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi
di accessori, compresa la posa della rubinetteria o
grugpo
miscelatore, piletta e sifone di scarico
cad 95 97 100.00 %
01.A19.G10.035 | Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un
rubinetto, curvette di raccorde, piletta di scarico, sifone
di
scanco e curva tecnica di raccorde al muro e mensole
cad 6912 94.57 %
01.A19.G10.040 | Lavabo completo di accessori, compresa la posa di
batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di
erogazione al
centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di
scarico, curva tecnica di raccordo al muro e menscle
cad 83,98 8553 %
01.A19.G10.045 | Lavabo completo di accessori, compresa la posa del
gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo,
piletta di
scarico, sifene di scanco,curva tecnica di raccordo al muro e
mensole
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01.A19.G10.050

01.A19.G10.055

01.A19.G10.060

01.A19.G10.065

01.A19.G10.070

01.A19.G10.075

01.A19.G10.080

01.A19.G10.085

01.A19.G10.090

01.A19.G10.095

01.A419.G10.100

01.A18.G10.105

Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei
rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatere,
piletta

di scarico, sifone di scarico e tassell di fissaggic

Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di
rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di
scarico e

tasselli di fissaggio

Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la
posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per
acqua

calda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone
di scarico e tasselli di fissaggio

Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la
posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per
acqua

calda e fredda, comando doccetta, curvette di raccorde,
piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio

Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la
posa di gruppe miscelatore monoforo, curvette di
raccordo,

piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio

Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la
posa di gruppe miscelatore monoforo, comando
doccetta, curvetta di

raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di
fissagglo

Fontanella a zampillo parabolico completa di accessori,
compresa la posa del gruppo ercgatore a getto obiiquo,
curvetta

di raccordoe, pilella di scarico, sifone di scarico, curva tecnica
di raccordo al muro e zanche di fissaggic

Vasca lavatoio completa di accessori e
sostegni,compresa la posa di un rubinetto per sola acqua
fredda, piletta di

scarico, sifone di scarico con raccorde al murg 0 pavimento

Vasca lavatoio completa di accessofi e
sostegni,compresa la posa di gruppo miscelatore per
acqguacalda e fredda, piletta

di scarico, sifone di scarico con raccerdo al mure o pavimento

Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e
dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore
esterno,doccia a ielefono, colonma di scarico, piletta e
troppopieno

Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e
dimensione, completa di accessori, gruppomiscelatore
incassato a

parete, braccio doccia a parete, colonna di scanco, piletta di
scanco e troppopieno

Vasca poliban completa di accessori, gruppo
miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e sifone
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01.A19.G10.410 | Piatto doccia complete di accessori, compreso gruppo
miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e
soffione, piletta
di scarice e sifone discarico
cad 117.11 96.92 %
01.A19.G10.115 | Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva
cad 29.90 100.00 %
01.A19.G10,120 | Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato -
da 3/8“
cad 12,46 100,00 %
01.A19.G10.125 | Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato -
da 1/2%
cad 14.24 100,00 %
01.A19.G10,130 | Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato -
da 3/4“
cad 16,02 100.00 %
01.A19.G10.135 | Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in brenzo
da-1/2¢
cad 10.68 100,00 %
01.419.G10.140 | Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da
34" a”
cad 14.24 100,00 %
01.A19.G10.145 | Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da
11/4%a 112"
cad 17.80 100.0C %
01.A19.G10.150 | Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da
2¢@21/2¢
cad 19.58 100.00 %
01.A19.G10.155 | Saracinesche in bronze e valvole di ritegno in bronzo - da
qu
cad 21.36 100.60 %
01.A19.G10.160 | Latrina alla turca, completa di accessori e scarico
cad 11505 100.00 %
01.A19.G10.165 | Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico
a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico
cad 86.29 10000 %
01.A19.G10.170 | Flusso rapido per latrina completo di
accessori,alimentazione e scarico
cad 3916 100 00 %
01.A19.G10.175 | Orinatoio a pavimento di qualunque tipo e dimensione
con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico
cad 11505 10000 %
01.A19.G10.180 | Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e
dimensione, con tutti gli accessori occorrenti,
alimentazione e scarico
cad 11113 100.00 %
01.A19.G10.185 | Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori
occorrenti, alimentazione e scarico
cad 64 08 100.00 %
01.A19.G10.190 | Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque
capacita', completa di accessori, alimentazione e scarico
cad 6537 100.00 %
01.A192.G10.195 | Sedili in plastica per vasi all'inglese
cad 992 100.00 %
01.A19,G10.200 | Lancia di lavaggio, completa di accessori
cad 2278 100.00 %
01.A19.G10.205 | Cappa per cucina compreso il fubo di sfiato
cad 56.21 100,00 %
01.A19.G10.220 | Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per
installazione a pavimento, compresa la posa degli
accessoried
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01.A19.G10.230

01.A19.G10.240

71-01.P22.A50

01.P22.A60.005

01.P22.A60,010

01.P22.A80.015

01.P22.A60,020

01.P22.A60.025

72-01.P22.H24

01.P22.H24.005

01.P22.H24.010

73-01.P22.A70
01.P22.A70.005

01.P22.A70.010

01.P22.A70.015

01.P22.A70.020

01.P22.A70.025

01.P22.A70.030

01.P22.A70.035

74-01.P22.E14

01.P22.E14.005

01.P22.E14.010

75-01.P22.H70

01.P22 H70.005

effetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di
scarice a muro laterale, miscelatore termoscepice, cemando
a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata

Specchio reclinabile per disabili

Solleva pazienti meccanico fisso da montare all'angole o
all'estremita”della vasca da bagno

Vaso a sedile in vitreouschina a cacciata o ad
aspirazione, con scarice a pavimento o a parete

cm 45x35x39

cm 50x36x39

cm 56x37x3%

cm 41x34x32 - per scuole materne

cm 35x25x28 - per asili nido

Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per
bassa posizione e per mezza altezza,isolata contro la
frasudazione,batteria  inlerna,comando  incorporaio nel
coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8" rubinetto di
arresto

Da | 10 per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5

Da | 14 per vasi ad aspirazione 50x20x34

Piatti doccia in gres ceramico smaltato
cm 65x65x8, installazione a filo pavimento

cm 75x75x8, installazione a file pavimento
cm 70x70x15, installazione sopra pavimento
cm 75x75x15, installazione sopra pavimento
cm 78x78x11, installazione sopra pavimento

cm 88x88x11, installazione sopra pavimento

cm 120x80x11 installazione sopra pavimento

Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per
doccia alta

Da 1/2“ tipo corrente

Da 1/2* tipo pesante

Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto
d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile,
con

entrata laterale diametro  mm 50, scarice diametro . mm 50,
diametre esternc del sifone mm 100

h livello acqua mm 40 - senza attacco lavaggio
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73.35

4574
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01.P22.H70.010

01.P22.H70.015

01.P22.H70.020

01.P22.H70.025

01.P22.H70.030

76-06.A10.C01

06.A10.C01.005

06.A10.C01.010

06.A10.C01.015

06.A10.C01.020

06.A10.C01.025

06.A10.C01.030

06.A10.C01.035

77-06.A12.A01

06.A12.A01.005

06.A12.A01.010

06.A12_A01.015

06.A12_A01.020

06.A12.A01.025

06.A12.A01.030

06.A12.A01.035

06.A12.A01.040

06.A12.A01.045

COMUNE DI RIVALTA DITORING
Realizzazione di due nuovi campi per inumazion: nel 4° campa del cimitero comunale

ed adequamento normativo servizi igienici - PROCETTOD ESECUTIVO

h livello acqua mm 50 - senza attacco lavaggio
h livello acqua mm 70 - senza attacco lavaggio
h livello acqua mm 40 - con attacco per lavaggio
h livello acqua mm 50 - con attacco per lavaggio

h livello acqua mm 70 - con attacco per lavaggio

IMPIANTO ELETTRICO - FORZA MOTRICE E
ILLUMINAZIONE

F.C. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata,
realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,
manicotti ed ogni altro accessorio per la posa in opera,
compreso le opere edili di scasso, e il ripristino alla condizioni
originaie del manufatto. Con la sola esclusione delle scatole
portafrutli e cassetie di derivazione {nel caso di posa del tubo
senza scassi e ripristing definitivo considerare la posa a vista,
il fissaggio del tubo con malta & compensata dagli accessori
per la posa a vista)

F.C. di tubo PVC incassato D. 16 mm

F.Q. di tubo PVC incassato D. 20 mm

F.O. di tubo PVC incassato D. 256 mm

F.C. di tubo PVC incassato D. 32 mm

F.O. di tubo PVC incassato D, 40 mm

F.O. di tubo PVC incassato D, 50 mm

F.O. di tubo in PVC incassato D. 63 mm

F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da
incasso completa di coperchio, separatori e accessori,
compreso

le opere edili di scasse e npristine  delta mutarura con malta
cementizia

F.Q. di cassetta da incasso rotonda D.85

F.Q. di cassetta da incasso 92x92x45

F.O. di cassetta da incasso 118x118x70

F.O. di cassetta da incasso 152x152x70

F.O. di cassetta da incasso 160x130x70

F.O. di cassetta da incasso 196x152x70

F.Q. di cassetta da incasso 294x152x70

F.Q. di cassetta da incasso 392x152x70

F.0. di cassetta da incasso 480x160x70
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06.A12.A01.050

06.A12.A01.055

78-06.A01.L.02

06.A01.L02.005

06.A01.L02.010

06.A01.L02.015

06.A01.L02.020

06.A01.L02.025

06.A01.L02.030

06.A01.L02,035

79-06,A08.A07

06.A08.A07.005

06.A08.A07.010

06.A08.A07.015

80-06.A13,HO1

06.A13,H01.005

06.A13,H01,010

06.A413.H01.015

81

F.O. di cassetta da incasso 516x202x380

F.0O. di cassetta da incasso 516x294x80

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,

di cave bipolare compresi i collegamenti elettrici,
morsetti,
capicorda ed ogni accessoric per rendere il cavo

perfettamente funzionante.
F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 2x 15

F.Q. di cavo tipo FTG10OM1 061 kv 2x 2,5
F.O. di cavo tipo FTG100M1 0611 kV 2x 4
F.Q. di cavo tipec FTG100M1 06/11 kV 2x 6
F.Q. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 2 x 10
F.Q. di cavo tipo FTG100M1 06/11 kV 2x 16

F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 2x 25

F.Q. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con
fotocellula separata, luminosita regolabile 1 o 2 contatti
mn

scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circaito di alimentazione
in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensicne di
funzionamento comprase ogni accessorio per la posa ed |
collegamenti elettrici

F.O. di interr.crepuscolare 2-200 Lux 1 contatto con
fotocellula

F.O. di interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con
fotocellula

F.Q. di fotocellula

F.Q. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo

NOTE: Sistema distributivo per l'alimentazione di prese civili,
a partire dalla dorsale di alimentazione sinc al punio presa
terminzle  Incluse canalizzazioni, cassette, telai porafrutti,
frutti, placche. (Nel caso in cui, allinterno di una stessa
scatola si dovessero aggiungere frutti prese addizionali, si
computera il costo della fo della presa addizicnale
L''mpiante si considera in locali con superficie massima di
50 m? ., Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si
dovra' procedere per composizione delle voci elementari.
Sono  previsi conduttori flessibili h07v-k  di  adeguata
sezione in relazione alla potenza prelevabile Sono compresi
gli scassi, le tracce in mattoni farati, 1l ripristing dell'intonaco
alle condizieni originafi del manufatte e lo smaltimento dei
materiali di risulta )

F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile

F.Q. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa civile

F.Q. di Impianto in tubc metallico zincato punto presa
civile

F.C. Bl CORPO ILLUMINANTE
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82-06.A15.E02

06.A15.E02.005

06.A15.E02.010

06.A15.E02.015

83-06.P27.B01
06.P27.B01.005

06.P27.B01.010

06.P27.B01.015

06.P27.B01.020

06.P27.B01.025

06.P27.801.030

06.P27.B01.035

06.P27.B01.040

06.P27.801.045

06.P27.B01.050

06.P27.B01.055

06.P27.B01.060

06.P27.B01.065

06.P27.B01.215

84-06.A27.B01

06.A27.B01.705

06.A27.B01.710

06.A27.B01.715
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Fornitura e posa in opera di armatura stagna LED Tipo Echo
bilampada LED 927 Disanc o equivalents, L= 1300, 2 kg,
38W-48WW, 4000K, 6050 Im - Ras0

AP3

F.Q. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce
predisposte} di chiamata con pulsante a tirante e
pulsante di

tacitazione a 12-24v.  segnalazione acustica a
12-24V segnalazione ottica di ripetizione.comprese
canalizzazioni scatcle portafrutti, cassette di derivazione,
linea cavo disez. 1,5 mm2 trasformatore 230/12-24V

F.Q. di impianto di chiamata con pulsante a tirante

F.O. di pulsante addizionale

F.Q. di segnalazione addizionale

Estrattori elettrici serie civile
estrattore da muro 90 m3ora 15 W

estrattore da muro 120 m*/fora 20 W

estrattore da muro 300 m*ora 40 W

estrattore da muro 600 m*ora 40 W

estrattore da muro chius. autom, 75 m®ora 18 W
estrattore da muro chius. autom, 140 m*/ora 25 W
estrattore da muro chius. autom, 300 m*/ora 45 W
estrattore finestra chius.autom. 70 m°fora 18 W
estrattore finestra chius.autom. 125 m*/ora 25 W
estrattore finestra chius.autom. 200 m*/ora 47 W
estrattore finestra chius.autom. 350 m®/ora 55 W
aspiratore per cappe 150 m®/ora 43 W
aspiratore sottocappa 270 m*fora 80 W

aspiratore per cappe /sottocappa

P.Q. Posa in opera di estrattori elettrici da muro o da
finestra, serie civile alimentazione monofase 220 v, 50 hz

(
laposa in opera include opere di muralura, di falegnameria
e di vetrerta ed eveniuali tubazicni di lunghezza non
superiore ad 1 metro)

P.0O. di estrattori elettrici da muro

P.0D. di estrattori elettrici da finestra

P.0. di aspiratore per cappe /sottocappa

52

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

107 oG

13415

3792

3511

24 34

2922

B2

62.61

4525

51.49

8393

59.18

6261

92.67

11544

60.53

116.48

24.80

27 54

3032

27 54

Elenco prezzi unitari

900 %

4869 %
6793 %

6198 %

100 00 %

10000 %

10000 %



COMUNE DI RIVALTA DI TORING

Realizzazione di due nuovi campi per inumazioni nel 4° campo del cimifero comunale
ed adequamento normative servizi igienici - PROGETTO ESECUTIVO

Elenco prezzi unitari

85-06.A27.D02 F.0, DI TORRINO DA TETTO PER ESTRAZIONE
FORZATA

Fornitura € posa in opera di torrini da tetto di estrazione frifasi
alimentazione 380220 V, 50 HzP C. Torrino di estrazicne fino
a 15060 m?ora, comprese le opere murarie, la canalizzaizone
in acciaio inox a sezione quadrata o circolare a vista
allintenro dei bagni, graffata, chiodata o saldata per il
convogliamento verso la condotla verticale a tetto, il foro nel
solaic nonché le opere accessorie di ripristino deila guaina
bitumonosa

Prezzario Regione Piemonte 2016 - Rif 06.A27 D02.705

cad 534 54 60.00 %

86-06.A07.A02 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore
predisposto di interruttore automatico magnetotermice
{MT), tipo

modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secendo
norme CEl EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa
ed i collegamenti elettrici

06.A07.A02.005 | F.O.diMT 6kAcurvaC-1P+N- fino6A
cad 30.57 3245 %

06.A07.A02.010 | F.O. diMT 6 kAcurvaC-1P+N- da10a32A
cad 26 66 37.20 %

87-06.A07.B01 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da
accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare,
classe AC {per

correnti di guasto alternate sinusoidali), compresc ogni
accessorio per la posa ed | collegamenti elettric
06.A07.B01.005 | F.O. di BLdiff. 2P In <= 25A cl.AC - 10 mA

cad 70.34 390 %

ONERI DELLA SICUREZZA

88-28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
con altezza

minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo,
compreso montaggic in opera e successiva rimozione  Nolo
calcolato sullo sviluppe lineare

28.A05.E10.005 | nolo per il primo mese
ml 380

28.A05.E10.0110 | nolo per cgni mese successivo al prime
ml 050

89-28.A05.E60 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per
recinzione cantiere costituitc da adeguata cornice e
rinforzi,

fornito e posto in opera Sonc compresi: 'uso per la durata
dei lavori; la collocazione in cpera delle colonne in ferro
costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm,
opportunamente  verniciati, le ante opportunamente
assemblate i cornici perimetrali e rinforzi costituiti da
diagonall realizzate con profilati  da 50x50 mm
opportunamenie verniciali, le opere da fabbro e le ferramenta
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione ci
massima apertura che di chiusura, la manutenzione per futio
Il periodo di durata dei laveri, sostituendo, o riparandoe le parti
non pid idonee, lo smantellamente, l'accatastamenio e
l'allontanamentc a fine opera

28.A05.E60.005 | misurato a metro quadrato di cancello posto in opera

mg 3339
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