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Art. 1 Premessa

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, prowviste e
manodopera occorrenti per i lavori di rifacimento della pavimentazione dei campi
sportivi di Via Togliatti e di Via Balegno, comprese le necessarie opere di drenaggio
per lo scolo delle acque meteoriche e la sostituzione delle reti delle aree di gioco,
come da indicazioni riportate negli elaborati di progetto esecutivo. Relativamente
all'impianto sportivo di Via Balegno, il progetto prevede altresi il potenziamento
con efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione, il rifacimento della
recinzione esterna e la pavimentazione del vialetto pedonale d'ingresso.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le
provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le
condizioni stabilite dal presente schema di contratto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi
allegati.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole
dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento
dei propri obblighi.

Art.2 Ammontare dell'appalto

2.1. L'importo delle opere e delle prowviste a base d'asta compresi
nell'appalto ammonta a Euro 170.670,00 di cui Euro 1.980,30 per oneri speciali per
la sicurezza non soggetti a ribasso.

2.2. | lavori saranno consegnati a corpo: il prezzo convenuto per le opere o
prowviste & fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verificazione sulla misura, o sul valore attribuito alla qualita di
dette opere o provviste.

L'importo dei lavori & comprensivo di tutti gli oneri inerenti all'esecuzione dei
lavori, nonché le opere provvisionali, i lavori e le provviste necessari al completo
finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per
quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato negli elaborati
facenti parte del contratto d'appalto.

In caso di difformita di indicazione fra gli elaborati progettuali verra ritenuta
valida la soluzione pitl vantaggiosa per la Stazione appaltante.

Art. 3 Spese di contratto, imposte, tasse

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di
emissione del certificato di regolare esecuzione.
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3. Ai fini fiscali i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta
sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai
sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. |'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della
Stazione Appaltante.

Art. 4 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

In materia di sicurezza di cantiere trovano applicazione le disposizioni di cui al
D. Leg.vo 81/2008 e s.m.i. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, dovra
presentare alla stazione appaltante un piano operativo di sicurezza (P.O.S),
redatto in base all'Allegato XV Punto 3.2. del D. Leg.vo 81/2008 e s.m.i.

Art. 5 Oneri a carico dell'appaltatore. Garanzie e coperture assicurative

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli
atti da questo richiamati, l'appaltatore deve prestare apposita “garanzia definitiva”
come previsto dall’art. 103 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto
e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di
maggiori opere.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed é svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

5. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il
verificarsi di danni alle opere, allambiente, alle persone e alle cose nell’'esecuzione
dell'appalto; ad esso compete ['onere del ripristino o risarcimento dei danni ai sensi
della vigente normativa.

6. L'appaltatore assume la responsabilita dei danni subiti dalla stazione
appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, come da
art. 103 comma 7 del D. Leg.vo 50/2016.

7. Eqli assume altresi la responsabilita dei danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori, come da art. 103 comma 7 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.

8. L'impresa dovra all'uopo costituire e consegnare alla S.A., almeno dieci
giorni prima della consegna lavori, una polizza di assicurazione con un massimale
R.C. di 500.000 Euro. Tale polizza dovra altresi coprire i danni eventualmente
provocati dall'impresa nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari a
quello contrattuale.

9. In ogni caso l'appaltatore tiene sollevata la Stazione Appaltante da ogni
responsabilitd ed onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.

F' a carico dell'impresa appaltatrice la fornitura e posa di almeno un cartello
informativo all'esterno del cantiere e la sua manutenzione o sostituzione in caso di

-
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degrado fino all'ultimazione dei lavori, con le indicazioni previste dalla Circolare del
Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 01/06/1950.

Art. 6 Liquidazione dei corrispettivi

1. E' dovuta l'anticipazione, se prevista dalla normativa vigente.

2. | pagamenti saranno fatti secondo ['avanzamento dei lavori risultanti dalle
situazioni allestite dalla D.L.

Per le opere compensate a corpo, saranno corrisposti in corso di opera
pagamenti in acconto, ogni qualvolta 'ammontare dei lavori eseguiti raggiungera
limporto pari al 20% dellammontare contrattuale, fino al 95% dell'importo
contrattuale al netto dell'eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute di legge.

Il saldo del 5% dellimporto delle opere a corpo verra corrisposto
all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Le eventuali variazioni in pit o in meno alle opere a corpo fatte dalla Ditta
Appaltatrice verranno contabilizzate con ['ultimo stato di avanzamento dei lavori.

Sui pagamenti stessi sara operata la ritenuta dello 0,5%
(zerovirgolacinquepercento) per infortuni prevista dall'art. 30 comma 5 del D.
Leg.vo 50/2016 e s.m.i.

L'intero ammontare delle suddette ritenute verra restituito in un'unica
soluzione ed esclusivamente a collaudo favorevole avvenuto.

3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque
giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli
importi maturati fino alla data della sospensione prescindendo dall'importo minimo
di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

4. || pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunqgue sia 'ammontare, verra
effettuato dopo 'ultimazione dei lavori.

5. Il residuo credito & pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni
dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, unitamente allo svincolo della
garanzia fidejussoria, con le modalita dell'art. 103 comma 6 del D. Leg.vo 50/2016 e
..

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma,
del codice civile.

Art. 7 Durata dei lavori

1. 1 lavori dovranno essere eseguiti entro 120 (centoventi) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o
limportanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea
indisponibilita delle aree o degli immobili, si applichera l'articolo 154 comma 7 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole
parti gid consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge & quella
dell'ultimo verbale di consegna parziale.
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3. In caso di consegna parziale l'appaltatore & tenuto a presentare un
programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

4. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore
comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio con le modalita dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010 e
S.Mm.i.

Art. 8 Penale per ritardi
Per ogni giorno di ritardo verra applicata una penale dell'1 per mille
dell'importo netto contrattuale.

Art. 9 Risoluzione del contratto

La stazione appaltante avra il diritto di risolvere in danno il contratto
mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'appaltatore. La risoluzione &
dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione del
Direttore dei Lavori, salvo ogni altro diritto e facoltd riservati alla stazione
appaltante dal contratto.

Art. 10 Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative
e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.
e il D.P.R. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria.

2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi
contenute nel presente Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 11 - Trattamento dati personali, tracciabilita e norme anticorruzione

1. Ai sensi del D. Leg.vo 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dall'impresa saranno
trattati dallEnte appaltante esclusivamente per le finalitd connesse alla stipula e
gestione della presente appalto. Il titolare del trattamento dei dati in questione ¢ il
Comune di Rivalta di Torino.

2. Con la sottoscrizione del contratto limpresa assume l'obbligo di
tracciabilitd dei Flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive disposizioni del
D.L. 187/2010, pena la rescissione del contratto.

3. Limpresa dichiara, inoltre, di aver preso visione del “Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Rivalta di Torino, approvato con
D.G.C. n. 6 del 28.01.2014, pubblicato sul sito nella sezione “Amministrazione
trasparente — disposizioni generali”. Nel caso di violazione degli obblighi derivanti
dal Codice si procedera con a risoluzione del contratto.



