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RESTAURO CONSERVATIVO DEL CICLO DI AFFRESCHI DELLA
CAPPELLA DELLA TORRE DEL CASTELLO (XIII - XIV SEC.)
Progetto Esecutivo

1. Premessa

Capacita defl’intervento di integrarsi nei piani di recupero e valorizzazione del
patrimonio storico/artistico diffuso

Il Castello di Rivalta & un bene tutelato ai sensi del)’art. 10 del D.Lgs 42/2004
(Codice dei beni culturali e paesaggistici) in virtit del D.M, 24.10.1956, cosi come
modificato dal successivo D.M. 22.07.1985: il vincolo include specificatamente tutto
il complesso del castello compreso entro I’antica cinta muraria medievale.

A seguito dell’acquisizione del Castello degli Orsini da parte del Comune di
Rivalta, avvenuta con atto di compravendita Rep. n, 52235-16439 del 24.05.2006 rogito
Notaio Ferdinando Merzari di Torino, le Amministraziont Comunali che s1 sono
susseguitc negli anni hanno attuato una serie di importanti interventi di restauro e
valorizzazione, tutti finalizzati ad un ambizioso obiettivo, consistente nel voler riportare il
Castello di Rivalla ad essere un punto nodale della citta, facendo si che il luogo sia
innanzitutto da vivere, oltre che da apprezzare per le caratteristiche storico-artistiche che
in esso risiedono. La parola d’ordine ¢ dunque la ricongquista da parte della cittadinanza
del benc castello per invertire i flussi, che dallo stesso si dipartono, da respingenti ad
attrattori: la proprieta privata del castello, unita alla presenza della sua cinta fortificata, lo
ho reso inaccessibile ¢d impenetrabile ai cittadini, benché posizionato in un nodo
obbligatorio di passaggio, creando una sorta di “buco nero” nel centro storico. impedendo
di fatto il raggiungimento di un’unitarietd territoriale ¢ di vera centralita ¢ to scotto
pagato ¢ stato quello di un progressivo isolamento, anche con un impoverimento delle
funzioni turistiche ¢ commerciali.

Si elencano gli interventi eseguiti:

1. Lavori d'urgenza di consolidamento ¢ di messa in sicurezza del ciclo di
affreschi della cappella della torre del castello, di cui all’autorizzazione della
Soprintendenza Prot. 15044 del 14.12.2006, e richiesti dall’Ente di tutela con verbale di
sopralluogo compilato in data 02.11.2006 dal dott. C. Bertolotto della Soprintendenza per
il Patrimonio Storico, Artistico ¢ Etnoantropologico del Piemonte — fondi comunali.

2 Lavori di restauro ¢ risanamento conservativo della copertura del castello

Orsini con annesse ex scuderie — Rif. autorizzazione della Soprintendenza per 1 Ben
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Architeftonici e per il Paesaggio del Piemonte Prot. 3606/GN del 07.04,2008 — fondi
comunali e fondi POR FESR 2007/2013 Asse II] Attivita ITL.1.1.

8 Lavori di restauro e rifunzionalizzazione del Castello degli Orsini — I Lotto
Funzionale, oggetto di collaudo tecnico-amministrativo approvato con D.D. n. 716 del
18.12.2015: 1 nuovi spazi del complesso monumentale ospiteranno, mediante
trasferimento dalla sede attuale, la Biblioleca Comunale “Silvio Grimaldi™,
opportunamente ridefinita nei servizi offerti alla comunita secondo le pil recenti
espericnze ¢ le nuove tendenze in materia — fondi comunali e fondi POR FESR
2007/2013 Asse T1T Attivita I11.1.1. 11 trasferimento della biblioteca € ad oggi previsto per
il mese di Settembre 2017: & infatti in corso ’allestimento delle sale, di cw al progetto
autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta
Metropolitana di Torino, in data 02.08.2016 prot. n. 1284,

4. Allestimento del giardino del castello immaginato come “sala di lettura
all’aperto” adeguatamente integrata al servizio della biblioteca che trovera collocazione
nelle sale del castello stesso — asse di lavoro del progetto dal titolo “Rivaita e il suo

castello: un futuro da scrivere” — fondi comunali e fondi della Compagnia di San Paolo.

Grazie a tutti questi interventi, intrapresi grazie a cofinanziamenti ricevuti, il
Castello di Rivalta, destinato a diventare il cuore delle politiche culturali di Rivalta con la
messa in esercizio della biblioteca, ¢ stato inserito all’interno di importanti circuiti
turistici. In particolare, nel 2016 a seguito della conclusione dei lavori di restauro del 1
Lotto Funzionale, si sono celebrati i mille anni di storia del Comune e 1l castello ¢ stato al
centro di eventi e manifestazioni cittadine allo scopo di “restituirlo™ alla comunita.

Ad oggi, alla luce della citata segnalazione prevenuta dell’Ente di Tutela
datata 02.11.2006, occorre con urgenza avviare dei lavori di restauro sul ciclo degli
affreschi della cappella, su cui nulla ¢ stato fatto (a parte Iesiguo intervento di
urgenza di messa in sicurezza risalante al 2007) e che la comunita paradossalmente
non ¢onosce o non ¢ riuscita ad apprezzarne appieno la bellezza in quanto
scarsamente leggibile, pur costituendo la cappella senza dubbio il fulcro dell’intero
complesso, il bene culturale di piu alto pregio dal punto di vista storico-artistico e di
straordinaria bellezza.

Il progetto prevede pertanto il restauro conscrvativo delle superfici decorate e non
della cappella situata al piano terra della torre, previa esecuzione di interventi conoscitivi
e di documentazione quali analisi mincralogiche-petrografiche per la caratterizzazione dei
materiali costituenti ¢ del loro stato di conservazione.

[’intervento rappresentera la naturale prosecuzione dei lavori di prontoe

intervento ¢ di messa in sicurczza ultimati nel 2007.
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2. Relazione storico-artistica

La relazione storico-ariistica che segue ¢é siata estrapolata dalla relazione finale
degli interventi d 'urgenza eseguiti sul ciclo di affreschi nel 2007 dal laboratorio Chiara
Restauri Sne, acquisita agli atti con prot. n. 4783 del 02.03.2007. Una copia della siessa

relazione é stata depositata presso 1'Archivio Restauri della Soprintendenza.

11 castello degli Orsini con I’annesso parco rappresenta il fulero del centro storico
di Rivalta. E’ stato acquistato dal Comune di Rivalta di Torino nel 2006 esercitando 1l
dinitto di prelazione.

L aspetto attuale del castello, pur mantenendo alcuni tratti tipicamente medievali,
& il frutto delle molte trasformazioni subite dall’edificio nel corso della sua lunga vita: le
prime testimonianze documentarie del “castrum” risalgono infatti al 1062, ed € probabile
che in questa prima fase il complesso si articolasse intorno ad uno o piu torrioni con
funzione sia abitativa che difensiva.

Di pari passo con il consolidarsi del potere dei Signori di Rivalta, il complesso
viene dotato di una possente cinta muraria e si arricchisce di nuovi edifici. E' con questa
articolazione planimetrica, assunta probabilmente tra XII e XIV sccolo, che il castello si
presenta oggi al visitatore. Tl torrione rettangolare, dislocato a sud della corte interna,
ha le caratteristiche tipiche del “mastio” o “dongione”. Nato con funzioni
prevalentemente difensive, presenta ora caratteri pit marcatamente residenziali e
racchiude al piano terra una elegante cappella, con affreschi databili al XIII secolo.

Il verbale di sopralluogo compilato dal dott. C. Bertolotto delt’allora
Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico € Etnoantropologico per il Piemonte,

prot. 13377 del 02.11.2006, allesta “ig siraordinaria imporinizn storico-uriisticn del

b

complesso monumeniale in oggeito, In puriicolore rivesie un eccezivaale inieresse la

roppella Hcavaia nelln iprre sita nel parco, cor le volie a crociera gffvescare e le parefi

gnoit'esse ornaie di pregiosi affreschi raffiguransi storie eveugeliche, con la

crocifissione sulla porese di fondo. Tali affveschi sono opere di un gronde maesiro

s

witive nefi seconda metd del Duecento, o nel primo Trecento, ¢ cosiiiniscono un cicls
quasi iiegro oke irove pochi peroposi nelle pittura di gue! iempao in Piemoiie”.

La cappella ha pianta centrale rettangolare, con due volte ogivali con nervalure a
mattone. 1 piani d’imposta (capitelli} ¢ le chiavi delle volte sono state realizzate da un
unico blocco lapideo. Quella adiacente alla parete absidale presenta un motivo decorativo
scolpito. costituito da una rosetta. Le volte sono suddivise da un arco a sesto acuto.

I.¢ pareti e le volte interne in origine erano totalmente atfrescate.

La parte absidale presenta al centro la Crocifissione di Cristo, con l"aureola a
rilievo, a forma di croce rossa. I3* ralfigurato con gli occhi chiusi e con 'espressione
amara, allusione alla morte fra gli spasmi. I piedi sono inchiodati separatamente sulla

-
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pedana, come prevede |"iconografia prima del X1V secolo. La parte superiore della Croce
comprende una cartella con un’iscrizione in ebraico, dove dal Rinascimento in pol,
troviamo la scritta LN.R.L.

Nella parte superiore della scena troviamo due angeli con le ali policrome, sotto al
quali troviamo le raffigurazioni stilizzate del sole e della luna, simboli della
Resurrezionc.

Nella parte inferiore ai lati delia Croce, troviamo a sinistra Maria, che indica con
i] gesto della mano il Figlo morto ¢ a sinistra Giovanni. che appoggia il viso sulla mano,
in segno di grande dolore: si tratta della codificata posa bizantina del dolente. La triade
formata da Cristo in Croce, con Maria e Giovanni ai lati, viene definita Deesis.

Nella parte di parete compresa tra la finestra ¢ il capitello, a destra della
Crocifissione, vi sono delle scritte in latino con le lettere che evocano i caratteri bizantini
Le prime parole sono: “ANNO DOMINT MCC,..”. Si vedono altre lettere non
interpretabili atlualmente, a causa della lacuna d’intonaco, in corrispondenza della parte
iniziale delle parole, del deposito di sporco organico e degli sbiancamenti, dovuti a
residui di carbonato di calcio, lasciati dagli intonaci successivamente aggiunti € poi
asportati.

I interno delle finestre presenta sui lati verticali dei vasi dai quali sorgono dei
fusti di piante con delle chiome folte, con le foglie dipinte singolarmente. Nella parte
inferiore ¢ in quella superiore sono stati dipinti dei cerchi concentrici, simboli della
Creazione di Dio.

Sulla parcte adiacente a quella absidale troviamo "episodio dell’ Annunciazione &
Maria della nascita di un figlio, concepito dallo Spirito Santo, da parte dell’arcangelo
Gabriele, Messaggero di Dio, che tiene nelle mani un cartiglio con delle iscrizioni.

Nella parte superiore della parete vi sono raffigurate delle architetture, identificate
con la citta di Nazareth, luogo dell’ Annunciaziong.

Nella parte superiore della finestra centrale vi sono dei cerchi concentrici, identici
a quelli della parcte absidale. La parte verticale sinistra presenta un piccolo frammento
d’affvesco. La parte inferiore orizzontale ¢ stata rifatta.

Nella parte inferiore della parcte troviamo una nicchia con un lavabo in materiale
Japidco bianco. Tutta la superficie risulta decorata con motivi vegetali stilizzati policromi,

[.a parete successiva ¢l narra {re scene. Nella parte inferiore sinistra troviamo la
scena subito successiva al parto di Maria, distesa sopra a un una coperta di colore ocra
con ricami a losanghe rosse con all’interno dei motivi stilizzati,

Nella parte inferiore si vede una mano aperta di un personaggio, originariamente
ubicato in corrispondenza della lacuna d’intonaco compresa tra la parte di affreschi

visibili ¢ la Nnestra centrale. $’intuisce la presenza di un secondo personaggio, del quale
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sI conserva parte della testa ¢ dell’aureola, localizzato nella parte superiore in prossimtita
della finestra.

ILa seconda scena nella parte superiore della parele, € composta da un personaggio
con 1’aureola, scalzo e disteso su un carro tirato da un uomo, con le braccia protese verso
un angelo in cielo.

La terza scena, nella parte inferiore destra, € costituita dalla nativita con Gesu con
aureola a croce, avvolto in teli e disteso in una culla di forma esagonale con elementi
decorativi geometrici, circondato dal bue e dall’asinello, intenti a mangiare la paglia.

Nella parte inferiore destra troviamo Maria, distesa prostrata dalla fatica e dai
dolori del parto. Nella parte inferiore adiacente al pavimento, ¢ stato rinvenuto un lacerto
con delle decorazioni geometriche che fanno ipotizzare la presenza di un velario.

Nella parte superiore della finestra centrale vi sono dei cerchi concentrici, identici
a quelli dclla parete absidale. La parte inferiore orizzontale ¢ stata rifatta.

La parete di fondo, anch’essa composta da tre scene, presenta nella parte inferiore
sinistra un uomo in abiti eleganti con un copricapo particolare. Sopra del quale troviamo
una scritta realizzata con gli stessi caratteri della parete absidale, che inizia con la parola
“ANNO...”, prosegue con altre non leggibili, a causa del deposito di sporco organico e
dei residui di calce lasciati dagli intonaci soprammessi. Nella parte superiore del dipinto
troviamo un personaggio al centro con una corona, alla sva destra vi € un altro
personaggio con veste scura ¢ alla sua sinistra trovianmo un personaggio con una veste
verde, con un mantello ocra con coprispalle rosso ¢ un cappuccio. Questo tiene nella
mano destra un piccolo oggetto non identificato e con la sinistra impugna il manico rosso
di un oggetto, attualmente identificato con un flagello. Ai lati dei personaggi principali
troviamo due riquadri blu scuro contenuli in una cornice centinata ocra. All'interno di
quello posto nella parte destra sono state individuate delle scritte, aventi la stessa
tipologia di carattere presente sulle iscrizioni della parete absidale. Probabilmente erano
presenti in origine anche in quello di sinistra.

Nella parte inferiore destra della parete troviamo un lacerto con il viso di una
donna.

[.a donna e I"'uomo nelle parti inferiori potrebbero essere 1 committenti dell opera.
Si potranno avere maggiori informazioni in seguito alla pulitura dei dipinti e quindi alla
maggiore chiarezza delle immagini ¢ dei particolari.

[Le altre pareti non presentano gli affreschi originali.

[e volte a crociera con costoloni stondati sono dipinte con fondi blu tempestat) da
grandi stelle ad otto punte realizzate in rilievo, racchiusi da cornict ad onda corrente. Le
stelle. con una base di colore rosso (forse bolo armeno), sono ricopette di ocra. I.e unghie

sono state arricchite con cornici e fregi geometricl e fitomorti ¢ spirali nastriformi.
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Tecnica d’esecuzione del ciclo di affreschi

Sopra il paramento murario, composto da grandi ciottoli e da mattoni n
corrispondenza delle aperture delle finestre, sono stati stesi diversi strati d’intonaco
composti da sabbia e calce, Successivamente ¢ stato applicato uno stato d’intonachino di
spessore compreso tra i 0,3 € 0,5 cm. Questo ¢ stato steso di giomo in giorno a seconda
della parte di dipinto che il pittore si era proposto di realizzare in quel arco di tempo.
Sono state individuate le giornate componenti la Crocifissione: & stata realizzata in una
giornata e successivamente sono state realizzati gli sguinci delle finestre ¢ le parti laterali.
Sull’intonaco fresco & stato tracciato il disegno particolareggiato utilizzando un pigmento
rosso (ocra rossa o morellone). In seguito sono stati stesi i pigmenti stemperati in acqua.
Gli incarnati sono stati eseguiti con il verdaccio (Terra verde) come sottofondo, seguiti
dal rosa. Attualmente risulta molto evidente, a causa del degrado del rosa superficiale.
Alcune campiture sono state realizzate eseguendo delle mestiche, sottofondi colorati stes
per ottenere parlicolari effetti cromatici utilizzando la trasparenza delle successive
coloriture. Gli incarnati di Gesu. di Maria e di Giovanni, presentano una pellicola
pittorica abbastanza spessa, probabilmente eseguiti con maggiore quantita di pigmento
bianco, in parte non carbonatato, a causa del parziale assorbimento nell’intonachino o per

I’esccuzione di queste zone quando il “tiraggio™ dell’intonachino era diminuito.

3. Descrizione dello stato di fatto

Ia pellicola pittorica e I"intonachino risultano molto coesi, ad cccezione di alcune
sone inferiori, deteriorate dall’umidita di risalita e dalle conseguenti efflorescenze saline.
In seguito ai test eseguiti per rilevare i sali solubili presenti al momento delb’intervento di
messa in sicurezza eseguito nel 2007, la superficie inferiore ¢ risultata essere interessata
da nitrati, dovuti alla presenza di composti azotati provenienti dai terreni contenenti
concime o in presenza di tombe sotto la pavimentazione. Tutta la superficie affrescata, in
massima concentrazione presenta anche dei solfati, dovuti alla presenza di gesso
contenuta probabilmente negli intonaci applicati in un sccondo tempo ¢ poi rimossi.

Gili affreschi delle pareti ¢ delle volte presentano gravi problemi di distacco degh
intonaci dal paramento murario composto da pietre e malta (calce, sabbia ¢ sassolini a
media granulometria). Le pietre e I'intonaco risultano gravemente deteriorati e disgregati,
a causa delle efflorescenze saline. Occorre con urgenza ripristinare il pio possibile i punti
di aggrappo ¢ colmare 1 vuoti.

[’ intonachino risulta molto coeso, mentre I’intonaco ¢ la malta di rinzafto risulta
decoesa ¢ disgregata. Questa caratteristica ha permesso la conservazione dei dipinti
anche in presenza di forti deformazioni della planarita.

)
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Si rileva la presenza localizzata di sollevamenti della pellicola pittorica, dovuti al
deterioramento dell’intonachino (soprattutto a causa delle eftlorescenze saline) con
conseguente perdita d’adesione della stessa. Sono visibili alcune fessurazioni di
assestamento, che coinvolgono il paramento murario.

Le pareti e le volte, ad eccezione di quella raffigurante la Crocifissione, sono state
picconate per consentire 1'aggrappo del successivo intonaco. Questa nuova intonacatura,
visibile nella parete laterale sinistra, adiacente alla Crocifissione, presenta una malta ds
colore nocciola, probabilmente contenente sabbia gialla, gesso e calce.

Questo nuovo intonaco ¢ stato ricoperto da uno scialbo bianco, molto duro e
tenace. Infine si suppone siano state eseguite delle decorazioni policrome, attualmente
sono visibili alcuni frammenti. Si suppone che la parete absidale invece sia stata
localmente stuccata e interamente scialbata, in quanto in corrispondenza di una grossa
lacuna nella parte superiore destra & stato individuato un intonaco, seguito da scialbi
colorati. Sulle volte ¢ sulle pareti raffiguranti ’Annunciazione, la Nativitd e 1 tre
personaggi con i probabili committenti si ¢ identificata la stessa tipologia di malta
all’interno delle picconature.

Questo intervento d’intonacatura, successivamente rimosso ha determinato il
deposito di carbonato di calcio su tutta la superficie, impedendo la buona leggibilita
dell’opera.

In seguito sono stati fatti dei tamponamenti localizzati, seguiti da uno scialbo rosa,
visibili sopra alla porta d’ingresso laterale, nella lesena e nell*arco adiacenti.

£’ stata realizzata un’apertura nella seconda volta per il passaggio di una canna
fumaria, poi tamponata prima dell’intervento di stonacatura, in quanto sotto una parte
dell’intonaco della tamponatura ¢ stato individuato D'intonaco con gli scialbi
precedentemente descritto.

Infine & stata stesa una pittura a calce di colore grigio, visibile sopra alla porta
d’ingresso laterale, nella lesena ¢ nell’arco adiacenti.

Gl ultimi interventi eseguiti hanno comportato la stonacatura degh affreschi e
I’esecurzione di stuccature salvabordo in ecemento, databili all’inizio del Novecento.
Queste hanno grande forza coesiva e adesiva, tuttavia essendo portatrict di efflorescenze
saline, provocano nel tempo il deterioramento della malta con la quale vengono a
contatto. In questo modo viene meno 1’aggrappo tra l'intonachino e il paramento murario,
cost le stuccature rimangono intatte, ma completamente o parzialmente non aderenti al
paramento murario ¢ all’affresco. Infatti in alcuni punti delle zone inferiori sono state
rilevate le stuccature salvabordo in cemento, che fanno dedurre la presenza piu eslesa

degli affreschi al momento dell’intervento di messa in sicurezza.
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Le stuccature in cemento hanno consentito la conservazione degli affreschi fino ad
oggi. anche se non si tratta di materiale compatibile a livello chimico —fisico con gli
atfreschi.

S’ipotizza che la lesta dell’arcangelo Gabricle sia stata scalpellata intorno
all’aureola a rilievo durante un tentativo di furto, non riuscito grazie all’aggrappo in
profondita dell’intonaco in quel punto. Questa risultava fessurata nelle parte destra
superiore ¢ completamente distaccata dal paramento murario.

Si osserva la presenza di tracce di depositi di fuliggine in corrispondenza della
finestra sinistra della parete absidale, si suppone che vi sia stato un incendio.

Si & rilevato un maggiore tasso d’umidita, in corrispondenza della parte inferiore

della parte di parcte raffigurante la Nativita di Maria.

4, Descrizione dell’intervento proposto

Intervento di risanamento delle murature dall’umidita di risalita

Le infiltrazioni d’acqua attraverso la guaina di protezione della terrazza che copre
la torre, segnalate dal dott. C. Bertolotto dell’allora Soprintendenza per il Patrimonio
Storico, Artistico e Etnoantropologico per il Piemonte con nota prot. 13377 del
02.11.2006, sono state arrestate da un intervento puntuale effettuato nel 2007,

[La valutazione dello stato di conservazione delle strutturc verticali ha consentito
di individuare invece la persistenza del fenomeno di umidita di risalita, con [a formazione
di estese efflorescenze sul lato interno delle murature della cappella. I."intervento prevede
pertanto  ’attuazione di opere di risanamento per I'allontanamento delle acque
meteoriche, consistente nella realizzazione delle seguenti opere: scavo a sezione
obbligata ed a conci lungo il perimetro della torre, impermeabilizzazione del muro con
due membrane elastoplastomeriche da proteggere con appositi teli, realizzazione di
drenaggio mediante ghiaia naturale con grapa progressivamente pitt fine verso il piano di
campagna, costipata per strati, fornitura ¢ posa di tubo micro fessurato per drenaggio
diam. 200 protetto da geotessuto con scarico verso pozzo perdente in posizione distante
dalla torre, riempimento con la ferra agraria risultante dallo scavo opportunamente
costipala limitatamente al tratto di tubo che defluisce verso 1l pozzo.

I lavori di scavo saranno eseguiti sotto la costante sorveglianza di operatore
specializzato, prestazione che verra affidata dal Comune di Rivalta di Torino ad un
archeologo in ottemperanza alle vincolanti prescrizioni dell’autorizzazione della
Soprintendenza Prot. 10261 del 28.06.2017.

Diagnostica preliminare di laboratorio

L’intervento prevede 1’esecuzione di indagini chimico-fisiche preliminari per la
caralterizzazione dei materiali costituenti e del loro stato di conservazione, consistenti in:

- Analisi stratigrafica al microscopio ottico di n. 2 sezioni lucide;

8
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- Analisi al microscopio ottico in luce polarizzata di n. 5 sczioni sottili;

- N. 3 analisi mediante microscopia clettronica a scansione (SEM};

- N. 2 analisi di diffrazione di raggi X (XRPD);

- Determinazione qualitativa della composizione elementarc mediante
fluorescenza raggi X portatile (XRF) (25 punti):

- Relazione tecnico-scientifica interpretativa.

Monitoraggio condizioni microclimatiche

Monitoraggio delle condizioni microclimatiche dell’ambiente (Rif. aurorizzazione
Soprintendenza Prot. 10261 del 28.06.2017)

Restauro affreschi

Conclusa la fase conoscitiva, la scelta degli interventi si & basala sul criterio
generale della reversibilita degli interventi stessi, e sulla necessita di un attento controllo
degli effetti che nel tempo le diverse operazioni mostrano sul manufatto.

Nel definire tutti gli interventi necessari ad arrestare i processi di degrado n atto
nella fabbrica, si & privilegiato un atteggiamento di conservazione dei materiali
componenti il manufatlo ¢ delle stratificazioni presenti, entrambi intesl come
documentazione autentica e stratificata della struttura muraria e della superficie esterna,
tracce da tutclare e da preservare.

- Stesura di progetto d’intervento preliminare a firma di restauratore di beni
culturali (Rif. autorizzazione Soprintendenza Prot. 10261 del 28.06.2017).

_ Prove di pulitura: A fine conoscitivo e di documentazione, csecuzione di saggi
di pulitura secondo le prescrizioni dell'organo di tutela competente ¢ del direttore dei
Javori. La reazione tra il prodotto di pulitura ed il campione pulito verra valutata al fine di
individuare l'opportunita di utilizzo della tecnica di intervento ed 1 relativi tempi di
applicazione.

- Pulitura preliminare a secco per asportare i depositi di sporco incocrente
superficiali. Laddove la pellicola pittorica non presenta problemi di decoesione verranno
impicgate delle apposite spugne, composte da schiuma di lattice trattata ¢ vulcanizzata, a
pH neutro. Laddove non ¢ possibile, la superficie dipinta verra spolverata localmente con
pennelli a setole morbide ¢ aspirapolvere.

- Ristabilimento della coesione e delia adesione della pellicola pittorica nei casi di
esfoliazione. sollevamento scaglie e/o polverizzazione. L'operazione sara effettuata
framite velinatura con carta giapponese a pennello e mfiltrazioni con piceole siringhe. 11
consolidante da impiegare verra scelto in base alle indicazioni desunte da prove
preliminari. Queste determineranno la tipologia (adesivo acrilico o di sintesi, gomme
naturali), la concentrazione e la metodologia piu cfficact.

- Consolidamento di profondita delie parcti al fine di riempire gli interstizi, le

crepe, i distacchi tra gli intonaci. L’intervento avra lo scopo di assicurare la continuita del

9
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supporto murale, quindi maggiore resistenza e stessa reattivitd a livello comportamentale.
I’intervento verra eseguito tramite infiltrazioni con siringhe con maltine idrauliche
premiscelate a basso peso specifico, diluite in base alla penetrazione che si dovra
raggiungere. Numerose zone verranno controformate ¢ puntellate per consentire )
consolidamenti in totale sicurezza, evitando il crollo di alcune parti appesantite dalle
malte e ammorbidite dall’apporto di umidita.

- Cauta asportazione a bisturi degli scialbi soprammessi alla pellicola pittorica
presenti in alcune zone, previa condivisione con i funzionari della Soprintendenza
competenti per territorio a mezzo di appositi sopralluoghi (Rif. autorizzazione
Soprintendenza Prot. 10261 del 28.06.2017).

- Pulitura per asportare i deposili di sporco coerenti, eventuali ridipinture e 1
depositi di calce. Verra eseguita una pulitura con solvente che verra individuato tramite
prove preliminari che ne testeranno I’azione ¢ la metodologia di utilizzo (concentrazione
del solvente, tempi di contatto. metodo di applicazione). In questo modo si cerchera di
garantire ’efficacia dell’intervento, salvaguardando la pellicola pittorica.

- Asportazione graduale delle stuccature cementizie, tramite piccole frese e
microtrapant.

- Stuccatura salvabordo per garantire la conservazione degli affreschi. La
composizione della malta {calce, sabbie /o polvere di marmo) che verra utilizzata, sara 1l
pit possibile simile all originale, in modo da non creare interferenze chimico-fisiche.

- Verra esegujla la reintegrazione pittorica delle abrasioni ¢ delle lacune di colore
per ottenere una buona leggibilita dell’opera, restituendone 1"unita cromatica nelle zone
ricostruibili. Questa sara realizzata ad acquarcllo (colori reversibili) con tecnica a velatura
o0 a rigatino a selezione, secondo indicazione della D.L. ¢ previa condivisione con i
funzionari della Soprintendenza competenti per territorio a mezzo di appositi
sopralluoghi (Rif. autorizzazione Soprintendenza Prot. 10261 del 28.06.2017)

Le suddette operazioni si intendono estese, per quanto di competenza, anche sul
paramento murario faccia a vista ormai privo di superfici di rivestimento. Sul
paramento murario a vista verranno escguite le seguenti operazioni:

- Pulitura preliminare a sccco per asportare i depositi di sporco incoerente
superficiali tramite pennelli a setole morbide e aspirapolvere

- Applicazione di consolidante silossanico reversibile, c¢he consenta la
traspirazione dei materiali costituenti;

. Risarcitura localizzata dei rinzaffi tra le pictre per garantire una maggiore
stahilita dei materiali componenti il paramento murario.

_Stesura relazione  tecnica:  documentazione  dellintervento  di - restauro

conservativo mediante esecuzione di una esaustiva relazione tecnica da parte del
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restauratore, che dovra essere redatta in duplice copia per la consegna alla Committenza
entro la data del collaudo dei lavori e all’Ente di Tutela competente.

- Documentazione grafica e fotografica: documentazione dell’intervento di
restauro mediante esecuzione di un’csauriente documentazione fotogratica a colori, anfe
e post operam. La documentazione folografica. che dovra essere convogliata nella
relazione tecnica di cui al punto precedente, dovra inoltre essere conforme alle direttive

dell’Ente di Tutela competente

Impianto di illuminazione

La cappella attualmente risulta sprovvista di reti impiantistiche.

Al fini della effettiva fruizione da parte della collettivita, il progetto prevede la
realizzazione di un impianto di illuminazione indiretta, teso alla valorizzazione del ciclo
pittorico interno, costituito da 10 faretti dimmerabili a doppio isolamento, di
dimensioni estremamente ridotie (& 66, altezza max 137mm compresa scatola con
componentistica):

- N. 2 faretti tipo Pollux Erco ¢ equivalente a LED 10W, luce bianco neutro
4000K.. dimmerabile con lenti flood 30° posizionati su binario elettrificato L:
500mm per Iilluminazione della scena del fronte presbiteriale su cui ¢
raffigurata la Crocifissione.

- N. 8 faretti tipo Pollux Washer Frco ¢ equivalente a LED 10W, luce bianco
neutro 4000K, dimmerabile con lenti wide flood funzionali all’illuminazione
dei fronti laterali ¢ delle volte a crociera.

[ suddetti corpt illuminanti saranno posizionati al di sopra dei capitelli su cui sl impostano
i costoloni delle volte a crociera e ’arco che suddivide il presbiterio dall’aula.

1l progetto prevede duc binari verticali elettrificati wifase L: 500mm per la combinazione
dei due tipi di faretti in corrispondenza del presbiterio, come da schema grafico allegato: 1
binari saranno posti in opera in posizione verticale nelle scanalature preesistenti tra arco ¢
costoloni della volta a crocicra: tale soluzione, oltre ad esserc poco impattante con
I"architettura delta cappella, consentira anche di orientare le ottiche dei proiettori in modo
da dare maggior elasticita alla fruizione dell’ambiente, consentendo pertanto  di
orpanizzarvi all’interno anche delle esposizioni a carattere temporaneo mediante teche da
posizionare al centro del!’aula.

L’alimentazione all’interno della cappella avverra mediante conduttori all’interno
di una sola canalina in rame che correra lungo lo zoccolo della parete nord dell’aula, per
poi salire verticalmente lungo la parasta. La scelta di fare correre a vista la canalina in
rame su tale parcte ¢ deftata dal fatto che trattasi del fronte su cui non si conservano
lacerti degli apparati decorativi oggetto di restauro, pertanto non interferira in aleun modo

con la lettura del ciclo di atfreschi,
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Tl progetto prevede la realizzazione di una linea dedicata per l'impianto di
Jluminazione interna detla cappella: distribuzione a doppio isolamento F+N con partenza
dalla riserva del Quadro Elettrico Generale presente nella control room al piano terra del
castello, fornitura in opera di cavo multipolare FG160M16 0.6/1kW 2x4mmg 1n
cavidotto @50 che verra posato nell’ambito dell’appalto di lavori inerenti la realizzazione
dell’impianto di illuminazione delle facciale esterne del castello, che sara pertanto da
considerarsi preesistente. 11 progetto prevede altresi la posa di un nuovo tratto di
cavidotto ad un tubo @50 con partenza da pozzetlo preesistente posto in adiacenza alla
{orre. il tutto come rappresentato nell’allegato elaborato grafico.

All’interno della cappella verra fornito in opera cavo multipolare FG160M16
0.6/1kW 2x2,5mmq.

T lavori di scavo saranno eseguiti sotto la costante sorveglianza di operatore
specializzato, prestazione che verra affidata dal Comune di Rivalta di Torino ad un
archeologe in ottemperanza alle vincolanti prescrizioni dell’autorizzazione della
Soprintendenza Prot. 10261 dcl 28.06.2017.

In conformith a quanto richiesto dall’Ente di Tutela con l’autorizzazione
prot. n. 10261 del 28.06.2017, fornita in allegato alla presente relazione, prima
dell’avvio dci lavori Pimpresa appaltatrice dovra inviare alla Soprintendenza una
scheda commerciale relativa ai binari previsti per i corpi illuminanti, insieme alle
specifiche tecniche della scatola interruttori, che dovra cssere posizionata all’esterno
della cappelia ¢ realizzata in rame od ottone e collocata in una cavita preesistente,
aspetti che la Soprintendenza si riserva di valutare in corso d’opera con il
funzionario competente per territorio a mezzo di appositi sopralluoghi.

Si fornisce, in allegato all’Elaborato 4 ad oggetlo “Relazione descritliva
dell impianto di illuminazione interna”, documento grafico esplicativo della soluzione

progetiuale prescelta e relativa verifica iluminotecnica.

5. Attivita di valorizzazione

Rilevanza dell’intervento per il territorio di riferimento

L'intervento in progetto & indispensabile per la conservazione del ciclo di
affreschi interne alla torre, che costituisce un patrimonio culturale di inestimabile valore,
strappandolo dal degrado a cul ad oggl ¢ soggetto.

1’intervento preliminare di risanamento delle murature dall’'umidita di risalita ¢
indispensabile per arrestare J fenomeni di deterioramento degli affreschi aserivibili a tale
causa; esso si configura come Punico mezzo che consenta il permanere delle
caratteristiche di efficienza del restauro eseguito ¢ pertanto di scongiurare la necessita di

dover reintervenire in tempi vicini.
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La realizzazione dell’impianto di illuminazione interno ¢ indispensabile per la
valorizzazione del ciclo di affreschi e per garantirne la piena fruizione ¢ fa lettura nella
sua completezza.

A lavori ultimati, la cappella, verra inserita nel circuito furistico del castello, la cui
conoscenza & stala promossa dall’ Amministrazione C omunale con molteplici iniziative a
seguito della conclusione del cantiere che, per la rifunzionalizzazione a biblioteca del
Lotto Funzionale, ha comportato la chiusura del castello per tre anni ¢ mezzo (dal mese di
maggio 2012 al mese di Gennaio 2016). L’ inaugurazione della nuova biblioteca, prevista
per il mese di Settembre 2017 come specificato in premessa, fara si che 1 castello diventi
il cuore delle politiche culturali di Rivalta.

La situazione attuale degli affreschi ¢ infatti tale da non consentire |’apertura al
pubblico della cappella senza sottoporre il bene stesso ad ulteriori rischi, quali cadute
della pellicola pittorica sollevata dal supporto, nonché distacchi di ampie zone di intonaco
affrescato con la conseguente perdita di parte delle “storie cvangeliche” che ad oggi
fanno parte di un ciclo quasi integro, ma scarsamente leggibile per via della presenza di
un velo bianco, riconducibile alla carbonatazione superficiale di un intonaco sovrapposto,
0gel rmosso.

La restituzione alla collettivita dci preziosi affreschi conservati nella cappella
del torrione, che costituiscono “un ciclo quasi integro che trova pochi paragoni nella
pittura di quel tempo in Piemonte, operda di un grande maestro attivo nella seconda
metit del Duecento, o nel primo Trecento” come acclarato dall’Ente di Tutela
competente, sard elemento attrattivo per fasce scmpre pit ampie di pubblico;
' Amministrazione Comunale si impegna a garantire la fruibilita del bene in via
continuativa e non episodica, aftraverso 'organizzazione all’interno del castello
degli eventi culturali che il Comune ha in programmazione e che annualmente

tende ad implementare.

[ suddetti lavori andranno realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti,
tenuto altresi conto che gli oneri speciali della sicurezza sono valutatati nello specifico
claborato di progetto esecutivo All. 6 “Piuno di sicurezza ¢ coordinamenio”.

Sara onerc deli’impresa appaltatrice redigere il POS — Piano Operativo di
Sicurezza con | contenuti minimi di cui all’All. XV punto 3.2 del D. Leg.vo 81/2008 ¢
s.m.i., i cui costi sono da ritenersi a carico dell’impresa cd inclusi nelle spese generali

comprese nel prezzo dei lavori.
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[l tempo utile per ultimare 1 lavori ¢ previsto in 100 (cento) giorni naturali ¢

consccutivi, come da cronoprogramma allegato (Rif. AlL 6).

7. Costo dell’intervento

Il costo dell’intervento € cosi riassunto:

Importo lavori a base d'asta (come quantificato analiticamente con il computo metrico

estimativo All. 5):

Indagint chimico-fisiche preliminari
Intervento di risanamento dall'umidita di risalita
Restauro conservativo del paramento murario faccia a vista
Restauro conservativo del ciclo di affreschi e degli mtonaci
Impianto di illuminazione interno
FTotale Lavori

Oneri speciali per la sicurezza

Totale Generale

con il seguente quadro economico di spesa:

1 Lavori
a) importo lavori soggetto a ribasso
b) oneri speciali per la sicurezza
Importo complessivo dell'opera

2 Somme a disposizione
IVA 10%
Assistenza archeologica (Rif autorizzazione Soprintendenya
Prot. 10261 del 28.06.2017)
Indagini archeologiche (Rif. autorizzazione Seprintendenza
Prot. 10261 del 28.06.2017)
Spese teeniche exart, 113 D, Leg.vo 50/2016 ¢ s.mii.
Imprevisti e arrotondamento

3.020,00
7.198.,17

4.703,77
34.724,87

7.814,59
57.461,40
486,82
57.948,22

€ 57.461,40
€ 486,82
€57.948,22

€5.794.82
€1.141,86

€ 2.000.00
€1.158.96
€ 1.098.00

muno €11 193064

TOTALE € 69.141,86
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8. Flaborati di progetto esecutivo

ALL 1 - Relazione tecnico-economica
ALL 2 - Capitolato speciale d’appalto, Elenco prezzi unitari
ALL 3 - Elaborati grafici: Tav. 3/a: Tavola di rilicvo architettonico

Tav. 3/b: Tavola di rilievo materico
ALL

4 - Relazione descrittiva dell impianto di illuminazione interna

ALL 5 - Computo metrico estimativo, Quadro di incidenza della manoedopera
6
7

ALL
ALL

Piano di sicurezza e coordinamento, Cronoprogranima

Documentazione fotografica

Allegati:
- Estratto di mappa catastale Scala 1:1.000
- DM 24.10.1956 come modificato dal D .M. 22.07.1985
- Awtorizzazione Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per
la Citra Metropolitana di Torino Prot, n. 10261 del 28.06.2017

Rivalta di Torino, 1i 08 Maggio 2018

IL PROGETTISTA
Arch. Rolfmna T?ERGESE
Diploma di specializzaziong/ st raurqém in Restauradel Monumenti
Univergiia TEQ]I Slydi di Genova
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Vista la legge 1.6.1939 n°1089 sulla tutela delle cose d'interesse sto-
rico-artiastico;

Visto 11 provvedimento ministeriale datato 24.10.1956 con il quale veni-
ba assoggettato a vincolo il Castello degli Orsini sito nel Comre di RIVAL
TA DI TORIND {TO) ~ Via Orsini n® 13

Rilevata 1'irrimmciaebile esigenza di ritenere incluso nel vincolo tut-
to 1] complesso del Castello campreso entro 1'antica cinta muraria mediceva
le;

Considerats pertanto la necessitd di meglio gpecificare 1 dati catastali
genericamente indicati nel provvedimento di cui trattasi;

Vvista la documentazione agli atti;

DECRETA

Y1 D.M. 24.10.1956 meglio sgecificato nelle premesse, deve intendersi cosl
modificato al posto di: "segnato in catasto al rumero 321 F.20 part.476" dovra
leggersi: "segnato in catasto al F. 20 N.C.E.U. mapp. 321-322-323-324-320-316-
317~ come indicato nell'unita planimetria” e al posto di: "confinante su tre
Tati con la Via Orsini' dovrd leggersi: "confinante: Via Orsini - mapp.325-455-
A56-457-326-327—456-328-330-459-462-463 - Canale di Eivalta'.

11 presente decreto sard notificate in via amministrativa alla proprietaria
Societd in accomandita seplice "Torre di _Rivalta" e per essa la legale reppre-
sentante POGLIANO Clara Luisa nata a VENARTA (T0) il 23.1.1946, residente in
RIVRATA DI TORINO - Via Orsind n® 7, ame:;zZo del messo Comunale di RIVALTA.

A cura del Soprintendente per { Beni Anbientali ed Architettonici del Pie-
monte esso verra quindl trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobli
iiari ed avra efficacia nel confrontl di ogni successivo proprietaricg,posses-
sore o detentore a qualsiasi iitolo.

s .

/] per cppia conforme . s TL MINISTRO
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Alla CONSERVATORIA DE.I REGISTRI IMMOBILIARI

NOTA DI PRASCRIZIONL

Z8€ favaore
DEL MINISTERO PER 1 BENI)CULTURALI E AMBIENTALI
UFFICIO CENTRALE PER 1 DENT AMBIENTALIL, ARCHITETTONICI, ARCIIEQLOGICI, ARTISTICI E STORICI

a carico
e b~

di mSocietd in accomandita semplice 'Yorre di Rivalta" e per essa la legale rappresentante
: Sig yd POCLIANG Clara Luisa nata-a VENARIA il 23,1,1946 = CuFy 01845440013

domiciliato in_ . RIVALTA TORINESE. ... Yia,,  Qrsini . N. 7

Su richiesta del Ministro per i Beni Culturali ¢ Ambicntali ai sensi e per gli effetti degli

artt. 2 ¢ 3 della legge 10 giugno 1939, n. 1089, si domanda la trascrizione del decreto ministeriale

n data | 8.7, 19.85 _ notificato a mezzo del messo comunale

di ... ... RIVALTA TORINESE ..o i 25100 st . 19.86.
che si unisce alla preseate in copia conforme, con Ja quale si & provveduto a dichiarare l'interesse

particolarmente importante, si sensi e per gli effetti della citata legge del seguente immobile®

Castello degli Orsint |

sito nel Comune di | RIVALTA TORINESE - . segnato in catasto al numero di

confinante ®  Via Orsini-mapp.325-455-456-457-326-327-458-3P8-330-459-462-463-
Canale di Rivalta - '

..... i S
Al T,
 Torino g, 2811, 1.8 [ ™,
(1) Cognome, Nome, ¢ pat=rnitd .;[T'
(2) Netura dell'immobile. iiey
(3} Numeri entastali ¢ delle nappe censuarie. Y\
{1} Indicare almeno tre confini dellimmobile, \-\\1

T s T

(8606236) Roma, 1979 « ler. Poligr. 8 Zeccs dello Stare - S0 (o 11.060)
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1L, I\LINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la leage 19 giugno 1839, n. 1089 sulla tutela delle cose d’interesse artistico e storico;

Ritenuto che il CASTELLO degli Craind

sito in Prov.di ® 0 B ¥ KR O Comune di RIVALTA Torinese
FURSTEVE vie Orsini noi segnato in catasto a numer® 327.F020,par.476
di propricty (eFrgewprerTRes i So0.in acoom/ta%Torre 4i Rivalta®dl Bordino. & O.

segassniey in persone di BORDIRO Marie in Bmamue}l fu Plotro.
confinante AR tre latl con le vie Orainil.

ha interesse particolarmente importante al sensi della citata legge perche esemplare. sssai
~ ben congorvato di Cestello mediocevela.-
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Considerato che in oceasione dit un riesame dv]lc, notifiche d’interesse artistico e storico
effetbuate dall’entrats in vigore della legpe predetta, st @ ravvisata Popportunity di far luogoe alla

: : £ ) . : .
conferma dell’interesse particolarmente importante che presenta Pimmobile sopradescritto ¢ che ¢

state a suo tempo notificato sl proprictario; U ’ ””w ’"‘””
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DECRETA:
E confermato I'intcresse particolarmente importante, ai sensi della legge 19 giugno 1939,
n. 1089, dell'immobile sopradescritto, 11 quale, pertanto rimane sottoposte s tutte le disposizion
di tutels contenute nella legge stessa,
Il presente decreto sard notificato in via ammimstrativa al suindicato proprietario, domiciliato

in . REVAITA Poriness L. Via Orasnt N, §
RIVALRA Torinose '

a mezzo del messo comunale i



A cura del compet-i.:‘nte, Soprmtendente .al. dopunenti del Fiem@ﬁﬁﬁz“..:.ui
€830 Verra qumdl trascritto presso la Conservatoria dei registrl immobiliari cd avri efﬁcacm nel

confronti dl-ogm successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo,
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Per copia conforme:

HCapo della Divisione

/ e

VERBALE DI NOTIEFICA

Su richicsta det Ministro della Pubblics [struzione, io sottoscritto, messe del Comunc
di OMM ...... - hu, In data di vggi, notificato il presente decreto

: mc)ww v\}\’%q e ?/‘M’MMJ/‘ medisnte consegna fattane

i
nel domicilio suindicato, a mezzo di persona qualificatasi per Se/ \\A}HJ\-W“}‘\
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NOTA DI TRASCRIZIONE

& favoro

DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(DIREZIONE GENENALE ANTICHITA E BELLE ARTI)

a carieo

di (1) Soc.in. Accom/td FTorre di Rivalta™ di Bordino e C. in persona di
Bordino Maris in EMANUEL fu Pietro ~
domicihato in BiValla TORINESE Via . Orsini N.. 1

e e = & B

A1 senst e per gli effetti dell’art. 3 della legge 10 giugno 1939, n. 1089, si domands la
trascrizione del decreto ministeriale in data 24 ottobre . r 195 6
notificato a mezzo del messo comunale di Rivalta TPorinese il 14.11. 195 6
che si unisce alla presente in copia conforme, con il quale si & provveduto a dichiarare lintcresse

particolarmente Importante, al senst ¢ per gli efietti della citata legge del seguente jmmobile (2)

_Esemnlore assal ben conservato di Castello Medioevale

)

eito nel Comune di RIVALTA TORINESE . segnato in catasto al numero di
mappa {3) 321 - F. 20 par. 476

confinante (4) . 8w tre lati con la via Orsini -
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SOPRINTENDENZA ARCHEQLOGIA BELLE ARTIE
PAESAGGIO PER LA CITTA METROPOLITANA DI TORINO

A5%450 / 42 28 61U, 2017

TORINO,

Ministero dei ] delle al Comune di
n o dellbem € e 10040 RIVALTA di TORINO (TO)
attivita C'Ulﬂﬂ"all e del urismo protocollo.rivalta@cert.legalmail. it

Settore tecnico - setiore lavori pubblici
Arch. Rosanna Bergese

{allegato spedito via e-mail e per posta in
originale)

Lettera inviata sole wramite fax ai sensi dell’art.
43, cormma 6, DPR 445/2000, e tramite e-mail per
la P.A., ai sensi della L. 98/2013
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

OA CITAHE NELLA RISPOSTA

. - Rif. Prot. 16873 del O8/M06,2017
; | F y
ol 2 ACOF S _

Prot. n. /{(:26*;’ 220 2 ,-”:/’f ,_ . All: preventivo di spesa vistato
AMBITO E SETTORE : Tutela architettonica/Tuiela storica-artistica/Tutela archeologica
DESCRIZIONE : RIVALTA (TO)

Bene ¢ oggetto dell'intervento: CASTELLO degli ORSINI, Cappella della
torre - Restauro conservativo degli affreschi, risanamento ¢ realizzazione
impianto di itluminazione

DATA RICHIESTA. : data di arrivo richiesta 08/06/2017
protocollo entrata richiesta n. 9261 del 13/06/2017
RICHIEDENTE : Comune di Rivalta
Pubblico
PROCEDIMENTO : Autorizzazione per interventi su bb.cc. e attestazione necessita intervento

(arit. 21 € 31 D.Lgs. 42/2004 s.m.i.)

PROVVEDIMENTO : AUTORIZZAZIONE

Premesso che Pimmobile di cui in epigrafe & assoggettato a tutela ai sensi del combinato disposto artt. 10 e
12 del D.Lgs. 42/04, in risposta all’istanza di autorizzazione dei lavori in progetio, questa Soprintendenza, ai
sensi della normativa vigente, vista la documentazione trasmessa ¢ considerato che tratiasi di opere di restauro
conservativo e restituzione estetica, altesta in ragione dell’avanzato stato di degrado del manufatto la necessi-
ta delle medesime, e autorizza I’intervento in oggetto, fatto salvo il rispetio delle seguenti vincolanti prescri-

zioni:

prima dell’avvio dei lavori venga inviata una scheda commerciale relativa ai binari previsti per t corpi
illuminanti, insieme alle specifiche tecniche della scatola interruttori, che dovra essere posizionata
all’esterno della cappella e realizzata in rame od ottone o collocata in una cavita preesistente, aspetti
che ci si riserva di valutare in corso d’opera;

sia previsto un moniteraggio delle condizioni microclimatiche dell’ambiente;

sia inviato uno specifico progetio d’intervento a firma di un restauratore di beni culturali;

la restituzione cstetica deglt affreschi e il grado ed estensione di eventuale descialbo di fasi pittoriche
precedenti dovranno essere concordate in corso d’opera con i funzionari competenti per territorio a
mezzo di appositi sopralluoght;

essendo il Castello stato nel corso dei precedenti interventi oggetto di importanti rinvenimenti archeo-
logici relativi alle fasi pit antiche di occupazione dell’area (IX-X secolo), risulta particolarmente evi-
dente ’assenza di previsione di verifiche archeologiche preventive, ai sensi dell’art, 25 del D.Lgs.
50/2016, all’interno di uno dei corpl di fabbrica piu antichi del complesso, dal momento che seno pre-
visti scavl al di sotto delle attuali quote pavimentali per la posa dell’impianto elettrico e 1l risanamento
dei muri dall’umidita di risalita (come da computo metrico estimativo - elab. n. 4);

Pia=ca San Giovanwmi, 2 — 10122 Torine Tel, +39 01} 3220403 email sabap-to@benicuiturali it PEC: mbac-sabap-to@mailcert bemculturali it



fisubta pertanto possibile autorizzare tali interventi solamente a condizione che gli scavi al di sotto del-
la pavimentazione attuale stano eseguiti con assistenza archeologica continua da parte di operatorl
specializzati, sotto la supervisone di questo Ufficio e senza oneri per quest ultimo, allo scopo di ga-
rantire il riconoscimento e la documentazione dei depositi di natura archeologica ¢ it recupero di
eveniuall reperts;

e in caso di rinvenimenti, questo Ufficio si riserva di chiedere ampliamenti e approfondimenti delle -
dagini, allo scopo di chiarire la natura degli stessi, tutelati dalla normativa vigente, ¢ vertficare la
compatibilita della loro salvaguardia con le opere prev iste in progetto;

e aquesto scopo il progetto esecutivo dovra prevedere adeguate somme per le indagint archeologiche;

» questo Ufficio dovra essere informato prima dell"inizio dei lavori del calendario previsto per ali stessi
e del nominativo della ditta incaricata dell’assistenza archeologica;

Questo Ufficio si riserva di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite a regola d’arte, e
resta a disposizione per consulenza ¢ pareri che eventualmente si ritenga di sottoporre. A tale scopo
quest’Ufficio dovra essere tempestivamente informato dell’inizio dei lavori, di eventuali circostanze imprevi-
ste e problematiche che dovessero insorgere durante I'esecuzione delle opere e dell’andamento delle stesse per
poter compiere verifiche o pronunciarsi su prove o camplonature, riservandosi altreesi di verificare in qualsiasi
momento che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola
d’arte

[l presente atto approvativo potrd subire variazioni o annullamento (principio di autotutela) ove la docu-
mentazione risulti imprecisa, oppure in corso d’opera si riscontrino situazioni o ritrovamenti non accertabili
preliminarmente

Si richiede che vengano consegnate dalla Direzione Lavori a questa Soprintendenza, entro tre mesi dalfa
data di esecuzione, con lettera di accompagnamento, una sintetica documentazione fotografica delle opere ese-
suite, la relazione tecnica finale, a firma del restauratore incaricato, ¢ una relazione archeologica, corredate di
documentazione fotografica professionale relativa alle diverse fasi dell’intervento conservativo.

IL EUFRIJ’?TIENDEN'I'E
Lujga Bapoiti

[ responsabili dell” istruttoria
Arch. Lisa Affcurti / dott. Mario Epifant / dott. Federico Barelio
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