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COMUNE DI RIVALTA DI TORINO
Restauro conservativo del ciclo di affreschi della cappella della torre del castello (Xiif — XIV sec.)
Progetto Esecutivo
Computo metrico estimativo

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
Parziale

importo
Totale EURD

-~

P.M. 8

P.IM. 9

P.M. 10

P.M. 11

P.M, 12

27.A05.
A15

010

LAVORI

INDAGINI CHIMICO-FISICHE PRELIMINARI

SEZIONI LUCIDE

Preparazione di sezioni lucide, analisi stratigrafica al
microscepio oftico, compresa la documentazione
fotografica - per campione

SEZIONI SOTTILI

Preparazione di sezioni sottili, analisi al microscopio
oftico in luge  polarizzata, compresa la
documentazione fotografica - per campione

SEM

Microscopia elettronica a scansione (SEM). anaiis) di
immagine e microanzlisi qualitativa -
semigquantitativa - a campione (2 folo - 3 analis)
guantitativa)

XRPD
Analisi di diffrazione di raggi X (XRPD)

XRF

Determinazione qualitativa della composizione
elementare mediante flucrescenza raggi X portatiie
{XRF) {a giornata per 20 punti)

Totale INDAGINI CHIMICO-FISICHE
PRELIMINARI

RESTAURO INTONACI DECORATI E NON

CPERAZION| PRELIMINARI - Asportazione a
secco di depositi superficiali mediante
pennellesse e piccoli aspiratori,

inclusi eventuall onen di protezione delle superfici
circostanti, la raccolta e io sgombero del materiale di
risuita dal plano di favoro, la discesa al pianc corlile,
il carico a mano e il trasporto alle pubbliche
discariche come rifiuto speciale secondo le norme
vigenti

per depositi superficiali parzialmente coerenti
con la superficie, quali polvere sedimentata e
scialbi poco aderenti

fronte presbiteriale 4 5%(5.2+2 5)/2

fronte laterale dx presbiteriale 3.27(5.2+2 5)/2
fronte laterale sx presbiteriale 2.2*{(5 2+2 5)/2
fronte laterale dx aula 4 9%(56 7+2 5)/2

fronte laterale sx aula 4 8*(57+2 5)/2

cad

cad

cad

cad

acorpo

acorpe

mq
mq
mq
mq
mq

200

5.00

300

80.00

160,00

160,00

200

140.00

100

800.00

1.00

500,00

17.33
12,32
12.32
20,09
2009

160 00

806.00

48000

28000

800.00

500.0C

3020.00
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COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Restauro conservativo del ciclo di affreschi della cappelia della torre del castello (XIll - XIV sec.)
Progetto Esecutivo

Computo metrico estimativo

fronte aula 4.5%(5 7+2 5)/2 mq 18.45
crociera presbiterio (4 5*3.2)71.2 mq 1728
crociera aula (4 54 9)*1.2 mq 26.46
144 34 17.28

2'494.20

OPERAZIONI PRELIMINARI - Preliminare
ristabilimento di adesione e coesione della
peliicola pittorica e/o doratura,

propedeutico ad alire operazioni di restauro,
mediante infiltrazione di idonei adesivi, da valutare
sulla  superficie  effettivamente  interessata  dal
fenomenoc

nei casi di disgregazione
fronte presbiteriale (4.5%(5 2+2.5)/2)/2 my 8.66
fronte laterale dx presbiteriale (3 2*(5.2+2.5)/2)/3 myg 411
fronte laterale dx aula (4 97(5 7+2 5)/2)/3 my 670
fronte aula (4.57(5.7+2 5)/2)/3 mgq 8,15
crociera presbiterio (4.5°3.2)*1.2 mg 17.28

4290 5983
2'566 .71

DESCIALBO - Asportazione stratigrafica degli
strati sovrammessi coerenti alla superficie
{scialbi, tinteggiature,

fissativi, incrostazioni), since al livello decerativo
stabilito dafla DL, inclusa la rifinitura della pulitura
delle superfici decorate mediante applicazione
localizzata di soluzioni solventi, previa esecuzione di
test di solubilita con idonea metodologia da
concordare in corso dopera con la DL, e la
rimoziche meccanica dei  depositi  solubilizzati;
compresi i materiali di consumo, le attrezzature, la
manodopera, la raccelta e lo sgombero del materiale
di risulta dat piano di lavoro, la discesa al piano
cortile, it carico a mano e il trasporto alle pubbliche
discariche come eventuale rifiuto speciale secondo
le norme vigenti

per strati sottili e poco aderenti, da eseguire
mediante mezzi meccanici manuatli quali bisturi,
mattellina ecc...

fronte presbiteriale (4 5%(5.2+2.5)2)/2 mg 866 28760
2'490 62

PULITURA - Rimozione di depositi superficiali a
secco per mezzo di spugne abrasive sintetiche o
pani di gomma, inclusa

asportazicne del residui con penneilese

fronte laterale sx presbiteriale 3 2%(5 2+2 532 my 12,32
fronte laterale sx aula (4 9*(5 7+2 5)/2)/4 mq 5.02
crociera aula {4 5*4 9)"1.2 mq 26 46
43 80 38.41

1'682 36

PULITURA - Rimozione di depositi superficiali
mediante sistemi di tipo fisico-chimico {solventi
puri e reagenti da

laboratorio, resine scambiatrict di ioni, seluzioni
saline, ecc, ailoccorrenza addensati con idonei
prodotti gelificanti in ragione della polarita, argille
assorbenti o colloidali, polpa di celiulosa), inclusa la
rifinitura  della  pulitura delle superficl  decorate
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COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Restauro conservativo del ciclo di affreschi della cappelia della torre del castello (Xill — XIV sec.}
Progetio Esecutivo

Computo metrico estimativo

mediante applicazicne localizzata di  soiuzioni
solventi, previa esecuzione di test di solubilita, con
idonea metodologia e la rimozione meccanica dei
depositi solubilizzati. Compresi oneri per  la raccolta
¢ lo sgomberc dei rifiuli dal pianc di lavoro e lo
smaltimento secondo le norme vigent
per depositi superficiali compatti e aderenti alla
superficie, quali polvere sedimentata, fissativi
alterati,
concrezioni saline, ridipinture ¢ sostanze di varia
origineg & natura sovrammesse al dipinto. Nei casi di
estensione inferiore al mq potra essere assunia la
misurazione minma di 1 mg in considerazione
dellampia e articolata casistica relativa al tipo di
operazione
fronte laterale dx presbiteriale ((3.27(5.2+2.5)/2)/3)/2 mq 205
fronte laterale dx aula ({4.9%(5 7+2.542)/3)/2 mq 335
fronte aula ({4 5*{5 7+2 .5)/2)/3)/2 myq 3.08
crociera presbiteric {(4 5*3 2)*1.2)i2 me 864
17.12 254 69
4'360.28
RIMOZIONI ELEMENTI IMPROPRI E
STUCCATURE - Rimoziene meccanica stuccature
non idonee per materiale, granulometria e
colorazione elo incongruamente eseguile, nclus
oneri di protezione delie superfici circostanti, la
raccolta & lo sgombero del materiale di risulta dal
piano di lavoro, la discesa al piane coerlile, il carico a
mano ¢ il trasporto alle pukbliche discariche come
rifiuto spaciale secondo le nerme vigenti. Da valuiare
sulla  superficie effettivamente  interessata  dal
fenomenc
per stuccature in gesso efo malta di calce di
dimensioni fino a 5 dmgq efo su superfici in
cattivo stato di
conservazione
dmgq 200.00 6.53
1'306.00
RIMOZIONI ELEMENTI IMPROPRI E
STUCCATURE - Rimozione meccanica stuccature
non idonee per materiale, granulometria e
per stuccature in cemento di ridotte dimensioni
elo su superfici in cattivo stato di conservazione,
da eseguire con
microtrapano, vibroncisore, martelline pneumatico
dmg 100.00 21.53
215300
SISTEMI Di PROTEZIONE PROVVISIONALE -
Applicazione e rimozione, con opportuni
solventi, di velinatura di sostegno a
protezigne di parii in pericolic di caduta al fine di
sostenere  lintonaco durante le  operazioni  di
conselidamento o in fase preliminare ailo stacco o
strappo Con carta giapponese, velatino di garza e
resina acrilica in soluzione ¢ colla animale. Inclusi
oneri per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal
piano di lavore e lo smaliimento secondo le nerme
vigenti
fronte presbiteriale ({4 5*(5.2+2 5)I2)/2)/5 mq 173
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fronte laterale dx preshiteriale ((3.2%(5.2+2.5)/2)/3)/5 my 082
fronte laterale dx aula ({4 §%(5.7+2 5)/2)/3)}/5 my 134
fronte aula ((4 5%(5 7+2 5)/2){3)/5 mq 1.23
crociera preshiterio ((4 5*3.2)*1.2)/5 mq 346
858 11270
966 97
27.A05 |CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento
G05|dell'adesione fra i vari strati dell'intonaco ed il
supporto murario su aree
che risultanc distaccate con rigonfiamenti localizzati,
sacche di porosita e impoverimento dellintonace di
sottofondo, mediante iniezioni con malta idraulica
naturale premiscelata esente da sali nocivi, inclusi gli
oneri per la sigillatura con malta aerea dei bordi degli
stessi e delle fessurazioni al fine di impedire la
fuoriuscita di consolidante per iniezione, compresa
eventuale puntellatura provvisoria di parti pericolanti
o velinatura preventiva delle parti distaccate
015|per ciascun distacco fino a 0,5 mqg
fronte presbiteriale cad 5,00
fronte laterale dx presbiteriale cad 300
fronte laterale sx presbhileriale cad 1000
fronte laterale dx aula cad 400
fronte laterale sx aula cad 200
fronte aula cad 400
crociera presbiteric cad 800
36.00 49 02
1764 72
27.ADS.|CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento
G20|della coesione e dell'adesione della pellicola
pittorica nei casi di
esfoliazione,  sollevamento  delle  scaglie e
polverizzaziore, inclusi gli oneri per la preparazione
del prodotte e l'asportazione degl eccesst del
prodotto applicato
005|...
fronte preshiteriale ((4 5%(5.2+2.5)/2)/2){3 maq 2389
fronte laterale dx presbiteriale ({3.2*(5 2+2 5y2)/3)/4 mgq 1903
fronte laterale dx aula ((4.9%(5.7+2 5)/2)/3)/4 mq 167
fronte aula ({4 5*(5 7+2 5)/2)/3}/4 mgq 154
crociera preshiterio ({4 5°3 2)*1.2)/2 mg 864
1577 143 37
2'260 94
27.A05.|STUCCATURA INTONACO - Risarcitura dei vari
HO5|strati dell'intonaco mediante applicazione di
malte da esequirsi a livello
elo sottoliveiio in accorde con fa DL con malta di
calce aerea efo idraulica naturale pura (classificata
NHL a norma ENV459-1) con inertl selezienati,
inclusi { saggl per la compaosizione della malta idonea
per colare e granulomeiria, Fapplicazione in pid strati
e la sua lavorazione e finitura
005|per lacune, fessurazioni, fratturazioni estese fino
al 30% delta superficie e di  profondita entro 1
cm
fronte preshiteriale mg 050
fronte laterale dx presbiteriale mq 0.50
fronte laterale sx presbiteriale mg 050
fronte laterale dx aula mq 100
fronte laterale sx aula mq 050
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fronte aula
crociera preshiterio

PRESENTAZIONE ESTETICA - Riduzione
dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto
in presenza di abrasioni, cadute

della peliicola pittorica e dell'intonaco, al fine di
restituire unitarieta di lettura cromatica all'opera.
Reintegrazione pittorica delle policromie a pennello
con colori ad acquarelle (resistenza alla luce in base
allz ciassificazione ASTM: I}

mediante successive velature di colore

fronte presbiteriale (4.5%(5.2+2 57212

fronte laterale dx presbiteriale (3.2*(5.2+2.5)/2)/3
fronte laterale dx aula {4 9*(5 7+2 5)/12)/3

fronte aula {(4.5%(5.7+2 5)}2)/3

crociera preshiterio (4 5*3 2)*1.2

Totale RESTAURC INTONACI DECORATI E
NON

RESTAURO PARAMENTO MURARIO FACCIA A
VISTA

MURATURE E TRAMEZZI - Scarificatura cauta di
giunti, eseguita a mano, dei paramenti murari in
laterizio delle mafte non

pi) ceese e rese instabili dal tempo, con altrezzo
metallico idoneo. Compresi la rimozione di materiali
di risuita, il successivo carico e trasporto a discarica.
Compresa altres! la lavatura con pressione regolata
e la preparazione del giunto atto a ricevere la
successiva stilatura e quant'aliro occerre per dare il
lavero ultimate

144.34-42 9

MURATURE E TRAMEZZ| - Stilatura dei giunti dei
paramenti murari in laterizio eseguita a qualsiasi
altezza con malta di

calce idraulica naturale @ bassissimo contenuto di
sali idrosciubili, con valore di idraulicita non
superiore a 31 e con inerte della zona che riproduce
l'aspelic onginario della muratura preesistente, atta a
garantire una corretta distribuzione dei carichi,
adatta a proteggere le murature da infiltrazioni
mediante Iz saturazicne di tutta la cavita e
procedendo successivamenie alla listellatura con
idoneo attrezzo metallico pressando sui filo esterno
del laterizic Compresa la pulizia finale del giunto e
del mattone al fine di dare la superficie uguale a
guella esistente, comprese tutte le laverazioni
occorrenti con spazzele, pennelll ece. per la pulizia
del mattone e dei giunti di malta

144 34-42.9

Totale RESTAURO PARAMENTO MURARIO
FACCIA A VISTA

mq 1.00
mg 2.00
600

mq £ 66
mq 4.1
mq 670
mg 6.15
me 17.28
42 90

mg 101 44
mq 101 44

52.87

270,76

15562

3085

317.22

11'615 .60

1574 35

3129 42

33'978.63

4'703.77




COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Restauro conservativo del ciclo di affreschi della cappella della torre del castello (Xl — X1V sec.)
Progetto Esecutivo

Computo metrico estimativo

DOCUMENTAZICNE DELL'INTERVENTO

27.P05.|DOCUMENTAZIONE - Documentazione
A05|fotografica

020|Fotografia digitale con risoluzione minima
3060x2036 a 300 dpi incluso 2 stampe a colori
18x24

cad 12.00 2302
276.24

27.P05.[DOCUMENTAZIONE - Documentazione
AO5|fotografica

005|Stampa b/n 18x24 compreso negativo 6x6
cad 6.00 30.66
183.96

27.P05.|DOCUMENTAZIONE - Relazione tecnica
A10|dettagliata dell'intervento con descrizicne di

scelte, procedimenti tecnicie

metodologie adettate e di eventuali correlazioni con |

dati risultanti da indagint diagnostiche e chimiche

effettuate

005|..
cad 1.00 286 04
28604

Totale DOCUMENTAZIONE 746.24
DELL'INTERVENTO

[IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

P.M. 1|FORNITURA FARETTO 10W FLOQD 30° DIM
Fornitura di faretto 10W flood 30°, 4000K,
dimmerabile, iipo Pollux Erco o equivalente, colore
bianco

Per il fronte presbiteriale con la Crocifissione cad 200 448 00
896 00

P.M. 2[FORNITURA FARETTO WASHER 10W WIDE 49°
DIM

Fornitura di faretto washer 10W wide 49°, 4000K,
dimmerabile, tino Pollux washer Erco ¢ equivalente,

colore bianco
cad 800 448 00
3584 00

P.M. 3|FORNITURA BINARIO

Fornitura di binario eleftrificato trifase, L 500m,
colore bianco

cad 2.00 39.90
79.80

P.M. 4| FORNITURA DI PIASTRA DI CHIUSURA PER
FARETTO
Fornitura di piastra di chiusura faretto washer 10W,

colore biance
cad .00 2.00
16.00

P.M. 5|POSA IN OPERA CORP! ILLUMINANTI E
RELATIVI ACCESSORI

Posa in opera del corpl illuminanti, stimata nel 30%
dell'importo di fornitura




COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Restauro conservativo del ciclo di affreschi della cappella della torre del castello (XIll - XIV sec.}
Progetto Esecutivo

Computo metrico estimativo

(896+3584+79,80+16)"0,2 a corpo 100 800,00
900 00
26| 06.A10.|F.0. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in
L01|acciaic inox non filettato, per impianti elettrici,
con grado di
protezione minimo 1P 65, completa curve ed ogni
altro accessorio per la corretta posa in opera esclusa
la sola fornitura dei  raccordi.
010|F.0. di tubo acciaio inox D. 20 mm
10+10+2.5%6 m 35.00 14 33
501 55
30| 06.A10.|F.0. Fornitura in opera a vista di raccordo
NO1|flessibile in acciaio rivestito di PVC completo di
raccordi tubo-tubo o tubo
scatola in acciaio o acciaio inox, grado di protezione
minimo IP 65, compreso ogni accessorio per la posa
in opera.
010|F.0. di raccordo flessibile per tubo metallico IP
67 D. 20 mm
terminale colonna 4*2 cad 800
base parasta 2*8 cad 16.00
24.00 11,14
26736
21| 13.P02.[FORMAZIONE DI CAVIDOTTO IN TERRENO
A05.00|SENZA PAVIMENTAZIONE
5|Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
formazione di cavidotto in terreno  senza
pavimentazione, prefondita 70 cm, manufatto in
calcestruzzo RBK 15N/mmg, con 1 tubo in PEAD
diametro 110 mm, compreso scavo e reinterro con
ghiaia vagliata e terrenc vegetale per lo sfrato
superficiale dicm 20
2.6+8 m 1060 23.30
24698
32| 24.A68.|Fornitura e posa, durante il rinterro, di nastro di
W06 |segnalazione
005|posizionato in asse alla tubazione ad una
profondita di circa em 50 dal piano viabile del
tratto stradale
2648 m 10 60 061
647
33| 06.413.|F.0. impianto luce interrotto. Sistema per il
F01|cemando e I'alimentazione di un corpo
illuminante, a partire dalla dorsale
di alimentazione sino alla cassetta terminale
dalla quale sara denvata l'alimentazione al corpo
illuminante incluso quind: canalizzazioni, cassette,
telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e
collegamento al corpo iluminante (escluso) - (
vengono consideral | sistemi distributivi complet,
che comprendono quindi canalizzazioni, cassette,
organi di comando ronche' | collegament eletirici
(inclusa incidenza della derivazione da dorsale)
allinterno di locali con superficie massima di 50 m?
Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si
dovra' procedere per composizione delle vocl
elementari. Seno previsti condutton flessibili h07v-k
di adeguata sezione in relazione alla potenza
prelevabile, con il minimo di 1.5 mm? per i sistemi

7




COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Restauro conservativo del ciclo di affreschi della cappella della torre del castello (Xl — XIV sec.)
Progetto Esecutivo
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juce e 2.5 mm? per i sistemi fm compresi gli scassi,
le tracce in mattoni forati, il ripristine dellintonaco
alle condizioni ongnali  det manufatte e lo
smaltimento der materiali di risulta )

010|F.0. di Iimpianto in tubo PVC incassato punto
luce interrotto

cad 100 137 33
137.33

34| 14.P07.|[FORI PASSANTI ESEGUITI CON CARQTATRICE
A10,00|PER INTRODUZIONE CAVI, FINO A CM 25 DI
SPESSORE

In manufatto di calcestruzzo o pietrame, compresa
mano d'epera ¢ materiali per il ripristino di gualsiasi
diametro. Fino a cm 25 di spessare

h

cad 1.00 3428
34.28

35| 14.P07.|FORI PASSANTI ESEGUITI CON CAROTATRICE
A10.01|PER INTRODUZIONE CAVI, PER OGNI CM IN PIU
In manufatte di calcestruzzo o pietrame, compresa
mano d'opera e materiali per il ripristine di qualsiasi
diameiro. Per ogri cmin piu

160-25 cm 135.00 13

=

184 95

36| P.M. 6|F.0 CAVO BIPOLARE FG 160M16 O,6/1kV
2x4mmg

FO Fernitura in opera, In lubi ¢ canaline
predisposte, di cavo bipolare compresi | collegament:
elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorno per
rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di
cavo tipo G 160M16 OQ,6/1kY, conforma ai requisiti
previsti dafla Normativa Europea regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Cosfruzione CPR, di rame
ricotto isolato con materiale isclante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualita G186, guaina
termoplastica di qualitd M16, norme di rifeimentc
CEI 20-13, CEIl 20-67 - 2 x 4mmmg

esterno cappella

tratto nuovo cavidetto 8+2 6

in cavidolto preesistente, da Quadro Eleftrico
Generale QEG

10.60
140 00

3 3

150.60 421
634 03

37| P.M.7|F.O0 CAVO BIPOLARE FG 160M16 O,6/1kV
2x2,5mmgq

F.C Fornitura in opera, In tubi o canalne
predisposie, di cave bipolare compresii coliegamenti
elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per
rendere il cave perfettamente funzionante F O, di
cavo tipo G 160M16 Q.6/1kV, conforma ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea regolamenio UE
305/2011 - Prodotti da Costruzicne CPR, di rame
ricotto isolato con materiale isolante In gomma
HEPR ad alto modulo di qualita G16, guanra
termoplastica di qualitd M16, norme di riferimento
CEI20-13, CEl 20-67 - 2 x 2.5mmmg

interno cappelia 9+9-+4 5+2+(2 578)+(2*7) m 4350 389
169.22

38| 06.P34.|DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E SCHEMA
A01.00|UNIFILARE AS BUILT IMPIANTO ELETTRICO
5(In relazione afle opere eseguite, al termine dei faveri,

8
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Progetto Esecutivo
Computo metrico estimativo

la difla esecutrice dovra presentare le certificazioni e
denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti |
cosli indicati per le varie denunce tengono conto
delle eveniuali misure efo calcolazioni Le voci si
applicano soloc per interventi compiuti datla ditia
esecutrice, diretamente o iramite  personale
qualificalo da essa designato. dichiarazione di
conformild e schema unifilare as built

Totale IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

INTERVENTC DI RISANAMENTO DALL'UMIDITA'
DI RISALITA

SCAVO A MANO CAUTO

Scavo a manc per indagini esplorative al fine di
eseguire sottomurazieni, in terreno compatto, a
campione, con deposito del materiale di risulta a lato
dello scavo

perimetro torrione (11 6+6 5)*2*(0.5%0 7)

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta
per opere di fondazione, in terreni sciolti o
compatti, di larghezza

minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad
un hattente massimo di 20 cm, eseguito con idonei
mezzi meccanidl, esclusa la roccia da mina, misurato
in sezione effettiva, compreso 1l carico sugli
automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del
cantiere, escluse eventuall shadacchiaiure per scavi
oltre 1,50 m di profondita da conteggiare totalmente
a parte

Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di
sbancamento

collegamento a pozzo perdente (0 575)*1 &
pozzo perdente (3.14*171)™1 5

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
scavo precedentemente estratte e depositate
nell'ambito del cantiere,

compreso carico, lrasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione

Eseguito con mezzo meccanico
collegamento a pozzo perdente {0 575)"1 5

Trasporto di materie di scavo dai cantieri alle
discariche, compreso carico, scaricoe
spianamento nelle localita’

prefissate dal'amministrazione

A gualsiasi distanza
Rif voce scave a manc

Tubo corrugato in polietilene, flessibile a doppia
parete, microfessurato per drenaggio, interno
liscio, classe

resistenza 4KN, conforme UNT iso 9969, fessuralo su

360° (6 fessure) rivestitc esternamente con

9

cad

m{!

mS

1.00

12.670

3750
4710

8460

3750

12 670

156.62

33263

1067

7.86

1198

1566.62

4'214.42

90.27

2948

15179

7'814.59




COMUNE DI RIVALTA DI TORING

Restauro conservativo del ciclo di affreschi della cappella della torre del castello (Xill - XIV sec.)
Progetto Esecutivo

Computo metrico estimativo

44

45

46

47

48

49

geotessile non tessuto, in roteli
035|diametro interno 180 mm (esterno 200 mm)
petimetre tarrione (12+6.5)*2 m 37 0C
collegamento a pozzo perdente m 500
42 00 11.99
503.58
01.A21.|Posa in opera di tubo drenc per drenaggio
G60
005(In PVC rigido microfessurato
Rif voce precedente m 42 00 8.28
26376
01.P28.|Geotessile non tessuto a filo continuo al 100%
A15|di propilene coesionato a caldo senza l'impiego
di collanti o resine da
g/m? B8 a 280, per fa costruzione di drenaggi, sirade,
piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il
controllo  dellerosione, impianti  sportivi, giardini
pensili
015|g/m? 150
(2*3.1470 1)"42*2 m? 52.75 083
4378
01.A21.|Posa di geotessile su terreni e manufatti
G55|gia’predisposti quali scarpate livellate, murt di
sostegnoe etc,;
puntaic,graffato e cucito a regola d'arte
005|In fibra di poliestere o simile
Rif. voce precedente m? 5300 2.28
120.84
01.A09. Impermeabilizzazione di sottopavimentazione
ES0|previa imprimitura della superficie con primer
bituminoso in fase solvente e
successiva posa di due membrane
elastoplastomeriche, entrambe con cerificato ICITE,
dello spessore di mm 4, armate con geotessile non
tessuto prodotte a file continue e flessibilita’ -20 °C
005[Con membrane di tipo normale
{6.5+11.6)"2°0.7 m* 2534 2215
561 28
01.P09.|Lastre di polistirolo espanso stampate, per
A10|lisolamento termico di solai e pareti; prezzo al
cm di spessore
030|densita’ 30 kg/m®, senza marginatura a battente
Tele in pvc plurball a protezione della membrana m? 2534 1.03
biturninosa {6 5+11 6y*2°0 7 2610
01.A09.|Posa in opera di materiali per isolamento termico
G50|{lana di vetro o di roccia, polistiroto, poliuretano,
materiali
similar) sia in rotoli che in lastre di gqualsiasi
dimensione e spessore, compreso il carico, lo
scarico, il trasporto e deposilo a gualsiasi piano del
fabbricato
010|Per superfici verticali o simili
Rif voce precedente m? 25.00 1016
254 00

10




50

01.A11.|Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia
A20|naturale di cava per sottofondo di pavimenti,

|marciapiedi, battute di

cemento eco.

005|Per un velume di aimeno m* 0,10
perimetro torrione, rif voce precedente
pozzo perdente (3.1471%1)71 5

Totale INTERVENTOQ DI RISANAMENTO
DALL'UMIDITA' DI RISALITA

TOTALE LAVORI

per il personale

m:l

17 380

12 670
4710

COMUNE D! RIVALTA DI TORINO

Restauro conservativo del ciclo di affreschi della cappella della torre del castello (Xilf - XIV sec. )
Progetto Esecutivo

Computo metrico estimativo

54.02

938 87

7198.17

57'461.40

46'305.67
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COMUNE DI RIVALTA DI TORINO
Restauro conservative del ciclo di affreschi della cappella della torre del castello (XIIf - X1V sec. )

Progetto Esecutivo

Quadro di incidenza della manodopera

Sulla base dei seguenti elaborati di progetto esecutivo:
All. 2 Elenco prezzi unitari

All. 5 Computo metrico estimativo

contenenti l'unc Vincidenza della manodopera su ogni singolo prezzo unitario
desunto dall’Elenco Prezzi Opere Pubbliche Regione Piemonte 2016, limporto
totale della manodopera laltro, il quadro dellincidenza percentuale della

manodopera viene cosi calcolato:

IMPORTO TOTALE
MANODOPERA

INCIDENZA % DELLA
MANODOPERA

57.461,40

46.305,67

80,59%

Rivalta di Torino, [i 08 Maggio 2018
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IL PROZETAISTA
Arch. Rosnna BERGES
rfr %I 4
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