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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

AP 10

2
01.A01.A55.
010

3
01.A02.C10.
015

4
01.A22.E00.
115

LAVORI A CORPO
OG3- OPERE STRADALI (Cat 1)

Rimozione di recinzione esistente, compreso lo
smontaggio della stessa, il carico su autocarro, il
trasporto a discarica e lo scarico

ShCat 1 - DEMOLIZIONI, SCAVI E RIEMPIMENTI

SOMMANO ml

Scavo a sezione obbligata 0 a sezione ristretta per opere
di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza
minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm, eseguito con idonel mezzi
meccanici, esclusa laroccia da mina, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro I'area del cantiere, escluse eventuali
sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondita da
conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondita
rispetto a piano di shancamento

SbCat 1 - DEMOLIZIONI, SCAVI E RIEMPIMENTI
Tratto stradale esistente

Nuovo tratto stradale - sezioni 1-2

Nuovo tratto stradale - sezioni 2-3

Nuovo tratto stradale - sezioni 3-4

Nuovo tratto stradale - sezioni 4-5

Nuovo tratto stradale - sezioni 5-6

Nuovo tratto stradale - sezioni 6-7

Nuovo tratto stradale - sezioni 7-8

Nuovo tratto stradale - raccordo sezione 8 - strada
esistente

Marciapiede su viaMattei

Cumulo macerie

SOMMANO m?

Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del
materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri
300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il
COmpeNnso viene corrisposto come  sovrapprezzo allo
scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere
dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam,
cal cestruzzi cementizi, cubetti, masselli e
pavimentazione bituminosa in genere, di quaunque tipo
e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di
m2 0,50 e oltre

SbCat 1 - DEMOLIZIONI, SCAVI E RIEMPIMENTI
Tratto stradale esistente

Pali I.P. su viaMéttei

SOMMANO m?

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione
a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da
eseguirsi a mano (per esempio attorno a chiusini non
rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il
carico e trasporto del materiale di risulta a discarica,
esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; I'accurata
pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del
traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini €|
trasporto in luogo di deposito temporaneo, quaora

2,00

75,00
19,91
19,64
23,03
23,03
22,16
19,84
18,68

11,30
8,00
3,00

225,20
1,50

1,00
3,40
3,85
3,70
345
3,05
3,10
3,00

1,35

1,90
2,50

1,50

0,30
1,10

36,00

36,00

75,00
67,69
75,61
85,21
79,45
67,59
61,50
56,04

15,26
4,56
8,25

596,16

225,20
4,50

229,70

9,09 327,24

10,62 6'331,22

11,51 2'643,85

A RIPORTARE

9'302,31

COMMITTENTE: Comunedi Rivalta
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9'302,31
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota,
da computarsi a parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito
a regola darte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1500 MQ CON
ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON
CONTIGUE DI 500 MQ. Per profonditada 8 a10 cm
ShCat 1 - DEMOLIZIONI, SCAVI E RIEMPIMENTI
Zonadi raccordo lato PEC 115,00 115,00
Percorso pedonale su via Mattei - tretto iniziale *
(lung.=40-1,5-1,5) 37,00 1,50 55,50
SOMMANO m? 170,50 5,27 898,54
5 Scavo per pozzi a sezione circolare, di materie rimovibili
01.A01.B60. |senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, misurato a
005 termine di capitolato, compreso l'eventuale armatura,
I'estrazione delle materie scavate ed il deposito di queste
a non piu' di m 15 ddla bocca del pozzo A quasias
profondita
SbCat 1 - DEMOLIZIONI, SCAVI E RIEMPIMENTI
Pozzi drenanti * (lung.=1,35* 1,35* 3,14) 4,00 5,72 4,50 102,96
SOMMANO m3 102,96 155,09 15'968,07
6 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa
01.A01.A65. |tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a
010 2 m di profondita rispetto al piano di shancamento,
eseguito con idone mezzi meccanici, con eventuae
intervento manuale ove occorra, esclusa laroccia damina
ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura
fino a 0,50 m3 misurato in sezione effettiva, con
deposito dei materiali a lati dello scavo stesso. Anchein
presenzadi acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
SbCat 1 - DEMOLIZIONI, SCAVI E RIEMPIMENTI
Tubazioni per pozzi *(lung.=9+120) 129,00 0,70 0,70 63,21
Caditoie 4,00 1,00 1,00 0,70 2,80
Allacciamenti elettrici nuova strada - strada PEC 16,00 0,50 0,50 4,00
Spostamento tratto linea acquedotto 105,00 0,50 0,50 26,25
Plinti pai I.P. su viaMattei 2,00 1,50 1,50 0,90 4,05
Allacciamenti pali su via Mattei 40,00 0,50 0,90 18,00
SOMMANO m?3 118,31 10,59 1'252,90,
7 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. |precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
020 cantiere, compreso  carico, trasporto,  scarico,
costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo
meccanico
ShCat 1 - DEMOLIZIONI, SCAVI E RIEMPIMENTI
Scarpate |aterali 150,00 0,10 15,00
13,00 0,60 7,80
Ripristini viabilita dismessa 225,20 0,15 33,78
Allacciamenti elettrici nuova strada - strada PEC 16,00 0,50 0,35 2,80
Spostamento tratto linea acquedotto 105,00 0,50 0,25 13,13
Plinti pali I.P. su viaMattei 2,00 1,50 0,40 0,50 0,60
2,00 0,70 0,30 0,50 0,21
Allacciamenti pali su via Mattei 40,00 0,50 0,50 10,00
SOMMANO m3 83,32 7,81 650,73
8 Carico di materidi scidlti di qualsiasi provenienza sul
01.P26.B00.0{mezzo di trasporto Eseguito con mezzo meccanico
05 SbCat 1 - DEMOLIZIONI, SCAVI E RIEMPIMENTI
A RIPORTARE 28'072,55

COMMITTENTE: Comunedi Rivalta




pag. 4

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 28°072,55
Vedi voce n° 5 [m?3 102.96] 102,96
SOMMANO m3 102,96 1,96 201,80
9 Trasporto e scarico di materide di scavo, demolizione e/o
01.P26.A60. |rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i
030 costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza
SbCat 1 - DEMOLIZIONI, SCAVI E RIEMPIMENTI
Vedi voce n° 2 [m3 596.16] 596,16
Vedi voce n° 4 [m? 170.50] 170,50
Vedi voce n° 5 [m? 102.96] 102,96
Vedi voce n° 6 [m3 118.31] 118,31
Vedi voce n° 7 [m?3 83.32] -83,32
Sommano positivi m3 987,93
Sommano negativi m3 -83,32
SOMMANO m?3 904,61 4,73 427881
10 Compenso agli impianti industriali di recupero terre e
AP 07 rocce da scavo trattate come sottoprodotto, previa
redizzazione di indagini di  caratterizzazione:
conferimento di materide di risulta proveniente da scavi
ShCat 1 - DEMOLIZIONI, SCAVI E RIEMPIMENTI
Vedi voce n° 2 [m? 596.16] 1,80 1°073,09
Vedi voce n° 5 [m3 102.96] 1,80 185,33
Vedi voce n° 6 [m3 118.31] 1,80 212,96
Vedi voce n° 7 [m3 83.32] 1,80 -149,98
Sommano positivi t 1°471,38
Sommano negativi t -149,98
SOMMANO t 1'321,40 6,22 8219,11
11 Compenso dle discariche autorizzate e redlizzate
AP 08 secondo il D. Lgs 13/01/2003 n.36 per conferimento di
rifiuti ingombranti
SbCat 1 - DEMOLIZIONI, SCAVI E RIEMPIMENTI
Recinzione esistente 36,00 0,02 0,72
Cartelli segnaleticaverticale 1,00 0,60 0,30 0,01
1,00 0,60 0,25 0,01
SOMMANO't 0,72 14,92 10,74
12 Compenso dle discariche autorizzete e redlizzate
AP 09 secondo il D. Lgs 13/01/2003 n.36 per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni: miscele
bituminose
SbCat 1 - DEMOLIZIONI, SCAVI E RIEMPIMENTI
Demolizione asfalto strada esistente 225,20 0,10 1,70 38,28
Vedi voce n° 4 [m? 170.50] 0,03 1,60 8,18
SOMMANO t 46,46 11,81 548,69
13 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio -
01.A21.A10. |terrosi steso a strati 0 cordoli di cm 50 di spessore,
010 umidificati, se richiesto dalla direzione lavori, addensati
con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60
tonnellate per un periodo non inferiore ale ore 6 ogni
100 m? di rilevato e comunque fino al raggiungimento di
un soddisfacente grado di costipamento, secondo le
disposizioni impartite dala direzione lavori, misurato in
A RIPORTARE 41°331,70

COMMITTENTE: Comunedi Rivalta
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 41°331,70
opera Materidi forniti dalla ditta, previa accettazione
delladirezione lavori.
SbCat 1 - DEMOLIZIONI, SCAVI E RIEMPIMENTI
Sezioni 1-2 19,91 3,85 76,65
Sezioni 2-3 19,64 3,70 72,67
Sezioni 3-4 23,03 3,00 69,09
Sezioni 4-5 23,03 2,60 59,88
Sezioni 5-6 22,16 1,80 39,89
Sezioni 6-7 19,84 1,25 24,80
Sezioni 7-8 18,68 1,60 29,89
Raccordo sezione 8 - strada esistente 11,30 1,05 11,87
SOMMANO m?3 384,74 16,71 6'429,01
14 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
25.A15.A00. |STABILIZZATO. Fondazione stradale in misto granulare
005 stabilizzato con legante naturale compresa la correzione e
costipamento secondo norme tecniche ed ogni atro onere
misurato in opera dopo costipamento
ShCat 1 - DEMOLIZIONI, SCAVI E RIEMPIMENTI
Nuovo tratto stradale 945,00 0,15 141,75
A detrarre porzione strada esistente 95,00 0,15 -14,25
Sommano positivi m? 141,75
Sommano negativi m3 -14,25
SOMMANO m3 127,50 18,54 2'363,85
15 Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di murature
01.A11.A10. |con I'utilizzo di ciottoli forniti dalla ditta, per quantitativi
005 superiori a m® 0.10 Eseguito a macchina, compresa
|'assistenza di un operaio
SbCat 1 - DEMOLIZIONI, SCAVI E RIEMPIMENTI
Pozzi drenanti * (lung.=1,35* 1,35* 3,14) 4,00 5,72 3,00 68,64
(lung.=1,35%1,35*3,14) 4,00 5,72 0,50 11,44
A dedurre volume tubo * (lung.=0,75*0,75* 3,14) 4,00 1,77 3,00 -21,24
Sommano positivi m3 80,08
Sommano negativi m? -21,24
SOMMANO m3 58,84 37,08 2'181,79
OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE (Cat 2)
16 Fornitura e posa di pozzo perdente diam.150 cm- atezzal
AP 03 totale 350 cm in calcestruzzo vibrocompresso, composto
da anelli circoai h. cm 50 e coperchio in cls
prefabbricato per traffico pesante, compreso ogni onere
per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte
ShCat 2 - OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE
Pozzi drenanti 4,00
SOMMANO cad 4,00] 1336,79 5347,16
17 Geotessile non tessuto a filo continuo a 100% di
01.P28.A15. |propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o
030 resine da g/m? 68 a 280, per la costruzione di drenaggi,
strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il
controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili
g/m2 280
ShCat 2 - OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE
Pozzi drenanti *(lung.=1,60* 1,60* 3,14) 4,00 8,04 32,16
(lung.=1,35%2*3,14) 4,00 8,48 4,50 152,64
A RIPORTARE 184,80 57'653,51

COMMITTENTE: Comunedi Rivalta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

184,80

57'653,51

18
01.A21.G55.
005

19
08.A30.G06.
020

20
08.A35.H10.
085

21
08.A35.H10.
095

22
01.P08.A25.
035

SOMMANO m?

Posa di geotessile su terreni e manufatti giapredisposti
quai scarpate livellatle, muri di sostegno etc.;
puntato,graffato e cucito a regola darte In fibra di
poliestere o simile

ShCat 2 - OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE

Vedi voce n° 17 [m? 184.80]

SOMMANO m?

Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in
cal cestruzzo vibrocompresso ad ata resistenza, con piano
di appoggio, muniti di giunto a bicchiere con andllo di
tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.30
kN per ogni cm di diametro interno e per ogni m di
lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a
secco, con carico distribuito lungo la generatrice
superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie
dopera, la loro discesa nella trincea e quanto altro
necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola darte del diametro interno di cm 60 e delo
spessore minimo di cm 6.8

ShCat 2 - OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE

Tratto di canale daintubare

SOMMANO mM

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con
anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e
scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie’ dopera, e la loro discesa ndla trinces;
compreso ogni lavoro e prowista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 4 kN/m2 SDR
41: del diametro esterno di cm 16

ShCat 2 - OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE

Caditoie

SOMMANO mM

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con
anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e
scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pi€ dopera, e la loro discesa ndla trinces;
compreso ogni lavoro e prowvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 4 kN/m2 SDR
41: del diametro esterno di cm 25

ShCat 2 - OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE

Dorsale principale drenaggio

SOMMANO m

Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi ale
norme UNI 7443/85 diametro esterno cm 16

ShCat 2 - OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE

Innesto su caditoie

SOMMANO cad

4,00

60,00

135,00

184,80

184,80

184,80

4,00

4,00

60,00

60,00

135,00

135,00

20,00

20,00

1,58

2,30

71,54

14,18

27,54

4,70

291,98

425,04

286,16

850,80

3717,90

94,00

A RIPORTARE

63'319,39

COMMITTENTE: Comunedi Rivalta
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 63'319,39
23 Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido
01.P08.A47. |per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/
025 85 diametro maggiore esterno cm 25
SbCat 2 - OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE
Innesti caditoie su dorsale principale 16,00
SOMMANO cad 16,00 66,41 1'062,56
24 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati
AP 02 compreso scavo, formazione dd letto di posa,
collegamento alle condotte di afflusso e deflusso, rinterro
e ogni dtro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola darte, con dimensioni interne fino a cm
60x60x120
SbCat 2 - OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE
Pozzetti di ispezione su dorsale drenaggio 2,00
SOMMANO cad 2,00 92,92 185,84
25 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque
08.A55.N06. [stradali compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato
005 cementizio dello spessore di cm 15, la provvista del
pozzetto, il carico ed il trasporto ad impianto di
smaltimento  autorizzato della terra eccedente, il
reimpimento dello scavo, I'eventuale muratura in mattoni
pieni e mata cementizia, debitamente intonacata sulle
pareti interne per la posa della griglia ale quote di
progetto con adozione di pozzetto in cemento armato
prefabbricato a due elementi, esclusa la prowista e posa,
dellagrigliae del tdlaio in ghisa
ShCat 2 - OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE
Caditoie 20,00
SOMMANO cad 20,00 94,25 1885,00]
26 Chiusini e griglie in ghisa lamellare perlitica certificati a
01.P13.E80.0|norma UNI EN 124 .
05 ShCat 2 - OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE
Chiusini dorsale drenaggio 6,00 93,00 558,00
Chiusini pozzetti |.P. 9,00 57,00 513,00
Griglie 20,00 62,00 1240,00
SOMMANO kg 2'311,00 0,91 2'103,01
27 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di qualunque,
01.A18.C80. |dimensione compreso il fissaggio
005 ShCat 2 - OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE
Vedi voce n° 26 [kg 2 311.00] 2'311,00
SOMMANO kg 2'311,00 331 7'649,41
28 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di
01.A04.B12. [cemento tipo 42,5 R, m3 0,4 di sabbia e m3 0,8 di
020 ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per us
strutturali Con betoniera
ShCat 2 - OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE
Cadottamento tubi diam. 315 135,00 1,00 0,10 13,50
Cadottamento tubi diam. 200 60,00 0,70 0,10 4,20
SOMMANO m3 17,70 102,81 1'819,74
29 Getto in opera di cacestruzzo cementizio eseguito a
A RIPORTARE 78°024,95

COMMITTENTE: Comunedi Rivalta
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 78024,95
01.A04.C00. |mano In strutturadi fondazione
005 ShCat 2 - OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE
Calottamento tubi - vedi voce precedente 17,70 17,70
SOMMANO m?3 17,70 82,02 1'451,75
30 Sabbia granitadi cava
01.P03.A60. |ShCat 2 - OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE
005 Letto di posatubi diam. 315 135,00 0,50 0,15 10,13
Letto di posa tubi diam. 200 60,00 0,35 0,15 3,15
SOMMANO m3 13,28 29,60 393,09
31 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. |ShCat 2 - OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE
005 Posa curve, braghein PVC 8,00
Letto di posa tubazioni 16,00
Allacci vari 16,00
SOMMANO h 40,00 30,01 1'200,40
32 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP
01.P24.A28. |compreso il manovratore, carburante, lubrificante,
005 trasporto sul luogo dimpiego ed ogni atro onere
connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna
rovescia di tipo richiesto dallaD.L.
ShCat 2 - OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE
Letto di posa tubazioni 16,00
SOMMANO h 16,00 49,02 784,32
33 Posa in opera di nastro segnaletico, di fornitura, al di
14.P03.A80. |sopradi 20 cm dalla protezione meccanica dei cavi posati
005 SbCat 2 - OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE
Tubi PVC diam.200 60,00 60,00
Tubi PVC diam.315 135,00 135,00
SOMMANO m 195,00 0,77 150,15
OG3 - OPERE STRADALI (Cat 1)
34 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
01.A04.B15. |dosaggio con cemento tipo 325 R in centrde di
010 betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato
30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione,
il ponteggio, la cassaforma ed il ferro darmatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m3
ShCat 3 - OPERE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO
Getto pulizia 4,60 1,00 0,10 0,46
SOMMANO m3 0,46 66,22 30,46
35 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo ala UNI
01.A04.B20. |[EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli,
005 pali, travi rovesce, pardtie, platee) e muri interrati a
contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza a
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pie
d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza <
1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
Classe di resistenza a compressione minima C25/30
A RIPORTARE 82'035,12

COMMITTENTE: Comunedi Rivalta
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 82°035,12
ShCat 3 - OPERE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO
Muretto c.a 4,60 0,80 0,30 1,10
4,60 0,25 0,70 0,81
Fondazi one marciapiede 160,00 1,30 0,10 20,80
SOMMANO m3 22,71 98,34 2'233,30
36 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C03. |direttamente da autobetoniera con apposita canaetta Per
005 sottofondi di marciapiedi
ShCat 3 - OPERE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO
Fondazione marciapiede 160,00 1,30 0,10 20,80
SOMMANO m3 20,80 24,67 513,14
37 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C03. |direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In
020 strutture armate
ShCat 3 - OPERE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO
Muretto c.a 4,60 0,80 0,30 1,10
4,60 0,25 0,70 0,81
SOMMANO m3 1,91 35,01 66,87
38 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00. [compenso per la maggiore quantita di materidle
005 impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrical
o combustibile Di cacestruzzo cementizio armato
ShCat 3 - OPERE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO
Muretto c.a 191 191
SOMMANO m3 191 8,55 16,33
39 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera
01.A04.F00. |secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza
015 migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle
norme vigenti
ShCat 3 - OPERE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO
Muretto c.a 1,91 40,00 76,40
SOMMANO kg 76,40 1,50 114,60
40 Esecuzione di ancoraggi di barre per cemento armato ad
AP 01 aderenza migliorata in strutture esistenti in cacestruzzo
armato consistenti nella la formazione ded foro con
apposito utensile del  diametro non superiore a 20 mm,
nella successiva accurata pulizia dei fori e nelliiniezione
finde della resina epossidica bicomponente per la
sigillatura del fori armati e compresa ogni atra opera
accessoria. Escluse le sole barre di armatura
SbCat 3 - OPERE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO
Collegamento muro esistente - muro nuovo 16,00
SOMMANO cad 16,00 12,68 202,88
41 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
01.A04.HOO. |precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi
010 etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto del getti
In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da
lasciare grezzi in vista
SbCat 3 - OPERE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO
A RIPORTARE 857182,24

COMMITTENTE: Comunedi Rivalta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

857182,24

42
01.A04.F70.
010

AP 04

44
06.A10.B04.
030

45
14.P03.A80.
005

46
01.A11.A20.
005

Muretto- fondazione c.a

Muretto c.a. - elevazione

SOMMANO m?

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C
per armature di cacestruzzo cementizio, lavaorata e
tagliata a misura, postain opera In tondino da4 a12 mm
di diametro

ShCat 3 - OPERE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO
Sattofondo marciapiede

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera, in marcigpiede, di quanto
occorrente per la formazione di blocco di fondazione per
palo eseguito con pozzetto prefabbricato in cls vibrato
armato indelle dimensioni di cm 90x70x80h, munito di
chiusino in ghisa sferoidale munito di guarnizioni
dastiche in poligilene a profilo secide
antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme
ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo
Norme UNI EN 124, compreso il getto di basamento in
cacestruzzo ed ogni onere per dare il lavoro finito a
perfettaregola darte

SbCat 4 - PREDISPOSIZIONI LINEE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Plinti pali

SOMMANO cad

F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a
doppia parete per cavidotto interrato, resistenza ala
compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni
accessorio per laposain opera, escluso laformazione eiil
ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppial
parete per cavidotto D.110

SbCat 4 - PREDISPOSIZIONI LINEE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

(lung.=180,00+40)

SOMMANO mM

Posa in opera di nastro segnaletico, di fornitura, al di
sopradi 20 cm dalla protezione meccanica del cavi posati
ShCat 4 - PREDISPOSIZIONI LINEE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Cavidotti * (lung.=180,00+40)

SOMMANO mM

Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di
cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di
cemento ecc. Per un volume di dmeno m3 0,10

ShCat 5 - MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONI
Fondazione marciapiede

SOMMANO m?

2,00

2,00

4,60
0,80
4,60
0,25

160,00

220,00

220,00

160,00

1,30

1,30

0,30
0,30
0,70
0,70

2,29

0,15

2,76
0,24
6,44
0,18

9,62

476,32

476,32

11,00

11,00

220,00

220,00

220,00

220,00

31,20

31,20

45,40

1,28

375,45

7,04

0,77

54,35

436,75

609,69

47129,95

1'548,80|

169,40,

1'695,72

A RIPORTARE

9377255

COMMITTENTE: Comunedi Rivalta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

93'772,55

47
01.A22.A80.
020

48
01.A22.A82.
030

49
01.A22.B00.
015

50
01.A22.B10.
010

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant
trattato) per strato di base, composto dainerti di torrente,
di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di
roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente
alle prescrizioni della citta attualmente vigenti per quanto
concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante
con idoneo effetto costipante Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore compresso pari acm 8
SbCat 5 - MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONI

SOMMANO

Prowvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-
venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per
ripristini, composto da inerti di torrente, di fiume, di caval
o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinosa
delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno
il 35% di frantumato di cava trattato con bitume
conformemente alle prescrizioni della cittal attualmente
vigente per quanto concerne la granulometria e la|
dosatura compresa la cilindratura con rullo compressore
statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso a
mano dello spessore compresso di cm 12

ShCat 5 - MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONI
Ripristini su collegamenti impiantistici

Ripristino su viamatte per pali I.P.

SOMMANO m?

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder), conforme ale norme e
prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della)
Giunta Comunae di Torino del 28/11/2000, steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventudi indicazioni della
direzione lavori, compreso l'onere della compattazione
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la prowvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno
spessorefinito di cm 5 compressi

ShCat 5 - MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONI

Vedi voce n° 47 [m? 850.00]

SOMMANO m?

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche approvate con Deliberazione della Giunta
Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventudi indicazioni dellaD.L., compreso
I'onere della compattazione con rullo statico o vibrante
con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione
della massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a|
cm3

ShCat 5 - MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONI

Ripristino su area collegamenti impiantistici
Ripristino su viaMatte - tratto iniziale percorso pedonale,

2,00
2,00

16,00
1,50
0,70

40,00

850,00

0,50
0,40
0,30

945,00
115,00
1,50

850,00

850,00

8,00
1,20
0,42

9,62

850,00

850,00

945,00
115,00
60,00

10,81 9'188,50

23,56 226,65

7,86 6'681,00

A RIPORTARE

17120,00

109868, 70,

COMMITTENTE: Comunedi Rivalta




peg. 12

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'120,00

109868, 70,

51
01.A22.A90.
005

52
01.P18.N50.
010

53
01.A23.B20.
010

54
01.P11.B42.0
25

55
01.A23.C80.
005

SOMMANO m?

Prowvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di
bitume in ragione di Kg 0,800/m2,per ancoraggio sullo
strato di base

ShCat 5 - MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONI

Vedi voce n° 47 [m? 850.00]

Vedi voce n° 49 [m? 850.00]

Vedi voce n° 50 [m? 1 120.00]

SOMMANO m?

Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5)
di gneiss e amili, di altezza dacm 25 a cm 30, in pezzi
di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore
a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori
terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia
superiore e lavorate a punta fine sulla faccia vista
verticale, 0 apiano naturale di cava nd caso di pietratipo
luserna, per undtezza di almeno cm 18, rifilate e
riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3
sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme,
escluse quelle macchiate o comunque difettose Dello
spessoredi cm 12

ShCat 5 - MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONI
Marciapiede- cordoli h 25 *(lung.=1,40+160+160+1,40+
1,40+1,40-98)

Marciapiede- cordoli h 50

SOMMANO m

Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di
gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, dtezzadacm 25 a
cm 30, in pezzi di lunghezza di ameno m 0,90 su strato
di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza
di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m3 0,400,ghiaietta m3
0,800) compreso: - I'eventuale scavo o la demalizione del
letto di posa preesistente; - il carico ed il trasporto del
materiale eccedente alle localita indicate 0 ad impianto di
smaltimento autorizzato del materiale di risulta; - la
perfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di
cemento -ogni opera di scapellino Con scavo eseguito a
macchina

ShCat 5 - MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONI

Vedi voce n° 52 [m 391.26]

SOMMANO mM

Marmette autobloccanti in  calcestruzzo cementizio
vibrato e pressasto ad dta resistenza (resistenza
caratteristica 500 kg/cm?) per pavimentazioni esterne,
con disegno a scelta della citta Spessore cm 5-6 colore
rosso - gialo - nero

SbCat 5- MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONI
Marciapiede

SOMMANO m?

Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di
calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la
prowvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo
dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con
piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli interstizi

1,67

227,60
98,00

160,00

1,30

1'120,00

850,00
850,00
1'120,00

2'820,00

227,60
163,66

391,26

391,26

391,26

208,00

208,00

5,38 6°025,60

0,55 1'551,00]

25,48 9'969,30

17,89 67999,64

13,80 2'870,40

A RIPORTARE

137°284,64

COMMITTENTE: Comunedi Rivalta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

137°284,64

56
04.P85.A03.
005

57
04.P85.A01.
010

58
04.P80.A02.
040

59
04.P80.A02.
050

tra un elemento e l'atro mediante lavatura e scopatural
Dello spessoredi cm4 e 6

ShCat 5 - MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONI

Vedi voce n° 54 [m? 208.00]

SOMMANO m?

Rimozione segnaletica verticadle Recupero di quasiasi
tipo di sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazione. per
recupero s intende la demolizione completa del
basamento, l'estrazione del sostegno integro e
rivtilizzabile ed il riprisino o la dgillatura della
pavimentazione esistente, la pulizia dd dto e
I'asportazione del materiale di risulta. Diam <=60 mm
SbCat 6 - SEGNALETICA STRADALE

Limite velocita 30 Km/h + pannello integrativo " centro
abitato" compreso sostegno tubolare

Pericolo strettoia + pannello integrativo 20 m" compreso
sostegno tubolare

SOMMANO cad

Rimozione segnaletica verticale Rimozione o recupero di
pannello integrativo o segnale stradale di  formato
diverso. il prezzo e comprensivo del trasporto fino ad
impianto di smdtimento autorizzato o a magazzino
comunale nel caso di recupero. Superficie tra 0,24 e 1,50
mq

ShCat 6 - SEGNALETICA STRADALE

Dare precedenza

SOMMANO cad

Cartelli stredali e panndli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradde in lamiera di
aluminio a forma circolare o ottagonde, conforme ale
tab. 1l 2,34, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato
virtude nelle dimensioni indicate. il supporto in
aluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni
quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi,
dopo I'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra
essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180
°C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il
disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584
es. m. i. (Al= supporto in lamiera di aluminio; E.G.=
pellicola retroriflettente classe 1; H.l.= pellicola
retroriflettente classe 2). Diam. 600 mm, sp. 25/10, Al,
H.l

ShCat 6 - SEGNALETICA STRADALE

Percorso pedonale

SOMMANO cad

Cartelli stredali e panndli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
alluminio a forma circolare o ottagonde, conforme ale
tab. Il 2,34, at. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato
virtude nele dimensioni indicate. il supporto in
aluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni
quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi,

208,00

208,00

1,00
1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

12,47

16,99

4,88

46,72

2'593,76

33,98

4,88

46,72

A RIPORTARE

139'963,98

COMMITTENTE: Comunedi Rivalta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

139'963,98

60
04.P80.A0L.
040

61
04.P80.B06.0
10

62
04.P80.A06.
080

dopo I'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra
essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180
°C per 30. sul supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il
disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584
es. m.i. (Al= supporto in lamiera di aluminio; E.G.=
pellicola retroriflettente classe 1; H.l.= pélicola
retroriflettente classe 2). Diam. 900 mm, sp. 25/10, Al,
H.l

SbCat 6 - SEGNALETICA STRADALE

STOP

SOMMANO cad

Cartelli stradali e panndli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
aluminio a forma triangolare con spigoli smussati
conformeallatab. Il 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale
nelle dimensioni indicate.il supporto in aluminio dovra
aver subito le necessarie lavorazioni qudi: carteggiatura
meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e
lavaggio demineralizzato, quindi, dopo I'applicazione di
vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color
grigio neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte a forno a 180 °C per 30 sul
supporto cosi preparato verra gpplicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico” secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i.
(Al= supporto in lamiera di aluminio; E.G.= pdlicola
retroriflettente classe 1; H.l.= pellicola retroriflettente
classe 2). 900 mm, sp. 25/10, Al, H.I.

ShCat 6 - SEGNALETICA STRADALE

Preavviso di dare precedenza

Preavviso di fermata e dare precedenza

SOMMANO cad

Segnali di  indicazione  normaizzati  Segnae
"attraversamento pedonale” o similare di forma quadrata,
fig. 303 art. 135 D.P.R. 495/92 in aluminio estruso
tamburato, per uso bifaccide, compreso di sistema di
ancoraggio particolare in alluminio per pdi diam. 60 mm
o di dimensioni maggiori. 40x40 cm, Al, H.I

ShCat 6 - SEGNALETICA STRADALE

SOMMANO cad

Cartelli stradai e panndli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Pannéllo integrativo in lamiera di
aluminio a forma rettangolare per tutti i tipi di segnai di
cui agli artt. precedenti e conformi alle tab. I1 10,11,12,
art. 80 D.P.R. 495/92, nonche dle tipologie in uso nella
cittadi Torino. il supporto in aluminio dovra aver subito
le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
deminerdizzato, quindi, dopo I'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio
neutro con processo  dettrostatico e polveri
termoindurenti cotte a forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i.
(Al= supporto in lamiera di aluminio; E.G.= pdlicola

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

4,00

4,00

105,43 105,43

51,29 102,58

42,72 170,88

A RIPORTARE

140°342,87

COMMITTENTE: Comunedi Rivalta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

140°342,87

63
04.P80.DO01.
025

04.P84.A03.
005

65
04.P84.A01.
010

66
04.P86.A11.
005

retroriflettente classe 1; H.l.= pellicola retroriflettente
classe 2). 800x270 mm, sp. 25/10, Al, H.I

SbCat 6 - SEGNALETICA STRADALE

Panndllo integrativo "30 m"

Panndllo integrativo "STOP 100 m"

SOMMANO cad

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta’ di Torino
Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a
cado, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere
richiesta anche con cavdlotti saldati alla base per il
fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 60 h da|
281a3.80m

ShCat 6 - SEGNALETICA STRADALE

Preavviso Dare Precedenza

Attraversamento pedonale

Preavviso fermata

Fermata

Percorso pedonale

SOMMANO cad

Posa segnaletica verticale Posa in opera di quasiasi tipo
di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in
qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o
lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e
comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo,
perforazione, demoalizione, basamento in conglomerato
cementizio a 250, ripristino della pavimentazione
esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiae di
risulta. Diam. <= 60 mm

ShCat 6 - SEGNALETICA STRADALE

Paline nuove

Limite velocita 30 Km/h - dariposizionare

SOMMANO cad

Posa segndetica verticale Posa in opera di pannello
integrativo 0 segnde stradde di formato diverso,
compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe,
bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quantatro
occorrente,su qualsias tipo di sostegno compreso sistema
BAND-IT. Tra0.24 mq e 1.50 mq

ShCat 6 - SEGNALETICA STRADALE

Preavviso Dare Precedenza

Attraversamento pedonale

Preavviso fermata

Fermata

Percorso pedonale

Panndlli integrativi

SOMMANO cad

Pronto intervento per cancellatura o sopraverniciatura o
ripasso di segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente alchidica o acrilica da eseguirsi manua mente
su pavimentazioni stradali oppure su cordoli di banchine
0 marciapiedi (demarcazione in bianco-nero o gialo-
nero), compresala preventivapuliziade sito. Al mq
ShCat 6 - SEGNALETICA STRADALE

Cancellatura parziale segnaletica orizzontale su via

Mattei * (lung.=160+80)

240,00

1,00
1,00

2,00

1,00
2,00
1,00
1,00
1,00

6,00

6,00
1,00

7,00

1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
2,00

10,00

240,00

32,48

23,94

29,38

16,34

64,96

143,64

205,66

163,40,

A RIPORTARE

240,00

140'920,53

COMMITTENTE: Comunedi Rivalta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

240,00

140'920,53

67
04.P83.B02.0
05

68
04.P83.A13.
005

69
04.P83.A06.
005

70
04.P83.A01L.
005

71
08.A40.175.1

SOMMANO m?

Segnaletica orizzontale in  vernice  spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina achidica o
acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di
corsia, margindi, piste riservate, ecc., computabili a
metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La
stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le
prescrizioni  della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo a criteri di efficienza, rifrangenza e
antiskid. Stesa striscia in vernice  spartitraffico
rifrangente, in colore bianco o gidlo, larghezza cm 12
ShCat 6 - SEGNALETICA STRADALE

Nuova viahilita* (lung.=156+17+163+12+150)

via Mattei *(lung.=132+160+83+160)

SOMMANO mM

Segnaletica orizzontale in  vernice  spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina adchidica o
acrilica) per tracciatura pittogramma “pista ciclabile",
"omino" o altro, per ogni elemento verniciato a ripasso
Tracciatura o ripasso pittogramma tipo "pista ciclabile" o
"omino" o di dtro tipo, in vernice spartitraffico
rifrangente, colore bianco o giallo oppure bianco e biu,
dimensioni vuoto per pieno fino a 100*150 cm.

ShCat 6 - SEGNALETICA STRADALE

Omino percorso pedonale

SOMMANO cad

Segnaletica in  vernice spartitraffico  rifrangente
(composto di resina alchidica e clorocaucciu’) Scrittal
completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm
160 Scritta completadi STOP/TAXI urbano

ShCat 6 - SEGNALETICA STRADALE

STOP

SOMMANO cad

Segnaletica orizzontale in  vernice  spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina achidica o
acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di
linee di arresto, di zebrature e di atri segni sulla
carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi
tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesal
in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le
prescrizioni  della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e
antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata
tracciati come ripasso, in colore bianco rifrangente.

SbCat 6 - SEGNALETICA STRADALE

Passaggio pedonale

Lineadi arresto

SOMMANO m?

OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE (Cat 2)

Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad
alta densita’ PE/A 100 sigma 80 = 80 kgf/cm? ad elevata

10,00
2,00
1,00

498,00
535,00

2,50
1,70
8,50

0,50
0,50
1,00

240,00

498,00
535,00

1°033,00

9,00

9,00

1,00

1,00

12,50
1,70
8,50

22,70

4,94

0,55

5,59

20,61

3,36

1185,60,

568,15

50,31

20,61

76,27

A RIPORTARE

142'821,47

COMMITTENTE: Comunedi Rivalta
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 142'821,47
95 prestazione, idonee a posa in assenza di letto di sabbia -
prodotte secondo specifica tecnica PAS 1075, UNI EN
12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del
ministro della sanita’ relative a manufatti per liquidi,
compresa la discesa nelle trincee e nel manufatti con
sistemazione a livelletta, esecuzione del giunti, mediante
manicotti di raccordo o flange oppure con saldature per
fusione nel caso di polietilene in barre, compreso
collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria: DE
90, PN 16
SbCat 7 - SPOSTAMENTO LINEA ACQUEDOTTO
Tratto linea da spostare 105,00 105,00
SOMMANO m 105,00 16,90 177450
72 Manicotti elettrici per tubazioni in polietilene ad alta)
08.P25.F56.0 |densita’ DE 90, PN 6/16
05 ShCat 7 - SPOSTAMENTO LINEA ACQUEDOTTO
19,00
SOMMANO cad 19,00 13,93 264,67
73 Sabbia granitadi cava
01.P03.A60. |ShCat 7 - SPOSTAMENTO LINEA ACQUEDOTTO
005 Letto di posa, rinfianco, calotta di coperturatubazione
acquedotto 105,00 0,50 0,45 23,63
adetrarre volume tubazione * (larg.=0,045* 0,045* 3,14) 105,00 0,01 -1,05
Sommano positivi m3 23,63
Sommano negativi m3 -1,05
SOMMANO m?3 22,58 29,60 668,37
74 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. |ShCat 7 - SPOSTAMENTO LINEA ACQUEDOTTO
005 Letto di posa, rinfianchi, calotta di copertura tubazione
acquedotto * (par.ug.=1,5+1,5) 3,00 3,00
SOMMANO h 3,00 30,01 90,03
75 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati
AP 02 compreso scavo, formazione del letto di posa
collegamento alle condotte di afflusso e deflusso, rinterro
e ogni dtro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola darte, con dimensioni interne fino a cm
60x60x120
ShCat 7 - SPOSTAMENTO LINEA ACQUEDOTTO
3,00
SOMMANO cad 3,00 92,92 278,76
76 Chiusini e griglie in ghisa lamellare perlitica certificati a
01.P13.E80.0|norma UNI EN 124 .
05 ShCat 7 - SPOSTAMENTO LINEA ACQUEDOTTO
3,00 93,00 279,00
SOMMANO kg 279,00 0,91 253,89
OG3 - OPERE STRADALI (Cat 1)
77 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del
A RIPORTARE 146151,69

COMMITTENTE: Comunedi Rivalta
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

146'151,69

20.A27.A10.
005

78
16.P04.A05.
290

79
16.P04.A05.
297

80
AP 06

piano di semina con livellamento sminuzzamento e
rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina,
carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
degli eventuali materidi di risulta Con preparazione
manuae ddl terreno

ShCat 8 - OPERE VARIE

Argini straddli

Areastrada esistente

SOMMANO m?

'FORNITURA TRANSENNA STORICA O A CROCE
DI S. ANDREA A 3 PIANTONI  Fornitura transenna
"Storica" a TRE piantoni delle dimensioni complessive di
mm. 3000 x 1350 come da disegno n. 94/B Maggio 1993
fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di Torino
realizzata in scatolato di ferro zincato a cado e verniciato
in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL
6009 costituita da elementi verticali ( sez. scatolato 40 x
40 x 3mm. ) sadati a tre elementi orizzontai (sez.
scatolato 35 x 35 x 3 mm. ), dotata in corrispondenza
delle sommita di pomelli in ghisa artistica lavorata,
fornita in fermata o in magazzino G.T.T. in Torino.
OPPURE Fornituratransennaa "Croce di SantAndrea" a
TRE piantoni delle dimensioni complessve di mm.
1640x1290, come da disegno n. 94/C Maggio 1993
fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di
Torino, redizzata in scatolato di ferro zincato a caldo e
verniciato in due riprese con smato epossidico colore
verde RAL 6009 costituita da elementi verticai scatolati
(mm. 40x40x3 sadati a elementi orizzontali o trasversali
scatolati ( 40 x 25 x 3 mm. ), dotata di mancorrente
scatolato sagomato sulla sommita (sezione scatolato
62x27x1,5 mm) e di due dischi in ghisa fornita in
fermata 0 in magazzino G.T.T. in Torino. Per elementi
speciai curvi o angolari o di misura inferiore,
confezionati su misura su indicazioni della D.L. si dovra
aumentare il prezzo del 50%.

ShCat 8 - OPERE VARIE

Percorso pedonale su via Méttei

SOMMANO cad

'POSA TRANSENNA A 3 PIANTONI Posa in opera di
transenne tubolari, storiche o a croce di S. Andrea, a
TRE piantoni su  pavimentazioni  bituminose,
autobloccanti, porfido, lastricato o masselli di pietra
compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta
regola darte, il carico, il trasporto e lo scarico a pig
d'opera dei materiali occorrenti, il recupero dei materiali
di reimpiego, il trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato del materiale di risulta, il ripristino della
pavimentazione. Non & compreso il ripristino su
pavimentazioni in lastre o masselli di pietra.

SbCat 8 - OPERE VARIE

Percorso pedonale su via Mattei

SOMMANO cad

Forniturain opera di apparecchio illuminante tipo
stradale completo di lampada a Led 68W installata su
palo di qualsiasi altezza

ShCat 9 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

160,00
225,20

0,80

128,00
225,20

353,20

12,00

12,00

12,00

12,00

11,00

2,10

237,41

67,98

741,72

2'848,92

815,76

A RIPORTARE

11,00

150'558,09

COMMITTENTE: Comunedi Rivalta
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11,00 150558,09
SOMMANO cad 11,00 271,94 2'991,34
81 Forniturain operadi portella da palo compresadi
AP 05 morsettiera interna a doppio isolamento
SbCat 9- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
11,00
SOMMANO cad 11,00 86,48 951,28
82 Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testal
13.P03.B05.0|pdlo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1)
05 del diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione
1,8 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul
palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio;
SbCat 9 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
11,00
SOMMANO cad 11,00 133,45 1'467,95
83 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di
13.P03.A15. |palo tronco conico unghezza totale 9,00 m, sezione
015 circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo
(Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 162 mm -
testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L =
600 mm, asola con portello 186x45 mm afilo palo, foro
ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam.
11 mm - 120 a sommita palo, compresa la fornitura di
sabbia e malta per il fissaggio;
SbCat 9- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
11,00
SOMMANO cad 11,00 320,41 3'524,51
84 Fornitura e posa in opera entro cassetta gia predisposta di
13.P06.A05. |2 morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa
005 esagonale, a isolamento completo, per I'allacciamento di
conduttori sino dla sezione di 2x10 mmg;
SbCat 9 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
11,00
SOMMANO cad 11,00 16,92 186,12
85 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di
06.A01.E02. |cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
015 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari).
F.O. di cavotipo FG160R16 0,6/1kV 2 x 4
ShCat 9 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
(lung.=290,00+40) 330,00 330,00
SOMMANO m 330,00 2,90 957,00
86 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di
06.A01.E02. |cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
005 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari).
F.O. di cavotipo FG160R16 0,6/1kV 2x 1,5
ShCat 9 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
(lung.=90,00+20) 110,00 110,00
SOMMANO m 110,00 1,70 187,00
A RIPORTARE 160'823,29

COMMITTENTE: Comunedi Rivalta
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 160823,29
Parziale LAVORI A CORPO euro 160823,29
TOTALE euro 160'823,29

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Rivalta
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Num.Ord IMPORTI

TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI —————————
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 OG3 - OPERE STRADALI 127°794,76
002 0OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE 33°028,53
Totale CATEGORIE euro 160'823,29

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Rivalta
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Num.Ord. IMPORTI

TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI —————————
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 DEMOLIZIONI, SCAVI E RIEMPIMENTI 52°306,35
002 OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE 29'698,31
003 OPERE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO 4224,02
004 PREDISPOSIZIONI LINEE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 5'848,15
005 MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONI 47°801,57
006 SEGNALETICA STRADALE 2°943,07,
007 SPOSTAMENTO LINEA ACQUEDOTTO 3'330,22
008 OPERE VARIE 4°406,40
009 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 10°265,20|
Totale SUB CATEGORIE euro 160'823,29

Strambino, 05/05/2018

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Rivalta



