=]
R

-

Comune di Rivalta di Torino
via Balma 5 - Rivalta di Torino (TO) - 10040

P.IVA/C.F. 01864440019
tel. 011.9045510
www.comune.rivalta.to.it
sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it / protocollo.rivalta@cert.legalmail.it

REALIZZAZIONE DI NUOVO PADIGLIONE LOCULI ALL'INTERNO
DEL 5° CAMPO IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

N

-

v

PROGETTISTA N\
TECB[E ENGINEERING
4 | M| STUDIO ASSOCIATO
Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA
C.so MONTE CUCCO, 73 - 10141 - TORINO
tel. (+39) 011 3842231 - fax. (+39) 011389585
www.tecse-engineering.com - info@tecse-engineering.com
|||||||-||||||| “\F\CATOR/, ’(?4
| Dott. BETTA Ing. FRANCO EATRQUEN
7
|I|II|I|||II|I|| S0
ORDINE INGEGNERI Alessandro =
m
3642 PROVINCIA DI TORINO Sete, ] o
&/
O/TORNO 5
J¥0 % 2 )
IL RESPONSABILE IL PROGETTISTA L'IMPRESA IL DIRETTORE \
DEL PROCEDIMENTO DEI LAVORI
AGGIORNAMENTI COMPILATORE CONTROLLORE DATA \

EMISSIONE

Ing. Fabrizio BETTA

Ing. Fabrizio BETTA

23/03/2018

/pwm—‘

-

4 )
PROGETTO ESECUTIVO
D.Lgs. 81/2008 - D.Lgs. 106/2009
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
STIMA DEGLI ONERI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
FILE COMPILATORE SCALA ELABORATO
TS907_ESEC_PSCO02.pdf Ing. Fabrizio BETTA e
PROGETTO CONTROLLORE DATA P S C 02
\_ TS 907 Ing. Fabrizio BETTA 23/03/2018 -/

N

/




TECSE ENGINEERING Studio Associato - Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA - TORINO

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1172
01.P25.A75.005

2/73
01.P25.A91.005

3174
28.A05.815.005

4/75
28.A05.A10.005

LAVORI A CORPO
ONERI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (Cat 5)

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio,
smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza
vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della
struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la
misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni

10,00%5,000

SOMMANO m?

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con
tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano,
mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di
sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformita
alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni
mese

- piano e sottopiano di lavoro
2,00*10,00

SOMMANO m?

PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto
(es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi,
balconi, etc), fornito e posto in opera. | dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al
fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. | correnti e la tavola ferma piede
non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le
tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il
montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute volte durante
le fasi di lavoro; l'accatastamento e I'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare
posto in opera.

68,91

SOMMANO m
TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m,
senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese
o frazione di mese
2,00

SOMMANO cad

50,00

50,00

20,00

20,00

68,91

68,91

2,00

2,00

6,22

2,45

11,73

164,26

311,00

49,00

808,31

328,52

A RIPORTARE

1°496,83
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TECSE ENGINEERING Studio Associato - Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA - TORINO

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°496,83

5/76
28.A05.A10.010

6/77
28.A05.F05.015

7178
28.A20.A20.010

8/79
28.A05.D05.005

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m,
senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo

2,00*3,00

SOMMANO cad

Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori -
ATTREZZATURE E MACCHINE PROTEZIONE della SOMMITA' delle BARRE di armatura in
acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi, mediante tappi a fungo in polipropilene.

500,00

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di
segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante
cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata, fomita e posta
in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento
a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della
fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.

2,00

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge
da certificare. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit volte durante il
corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni
per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per I'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45
circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese

6,00

6,00

500,00

500,00

2,00

2,00

18,05

0,12

1,36

108,30

60,00

2,72

A RIPORTARE

1'667,85
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TECSE ENGINEERING Studio Associato - Ing. Franco BETTA - Arch. Alessandro BETTA - Ing. Fabrizio BETTA - TORINO

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'667,85

9/80
28.A05.005.010

1,00

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge
da certificare. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni
per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie costo per ogni mese o frazione di mese successivo
al primo

3,00

SOMMANO cad

Parziale ONERI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (Cat 5) euro

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

Data, 23/03/2018

1,00

1,00

3,00

3,00

368,67

148,91

368,67

446,73

2'483,25

2'483,25

2'483,25

A RIPORTARE
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