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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in
01.A01.A10.010 terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi

meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi
ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva,
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro
l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

SOMMANO m³ 279,08 3,81 1´063,29 286,24 26,920

2 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e
01.A01.A65.010 manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto

al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con
eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina
ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,
misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello
scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

SOMMANO m³ 42,36 10,68 452,40 277,23 61,280

3 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87.020 precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,

compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 33,89 7,86 266,38 115,71 43,440

4 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17.020 industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32

mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe
di resistenza a compressione minima C12/15

SOMMANO m³ 26,54 87,46 2´321,19 0,00

5 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
01.A04.B20.010 per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie,

platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di
esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera,
escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di
fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a
compressione minima C28/35

SOMMANO m³ 75,68 116,00 8´778,88 0,00

6 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
01.A04.B31.005 con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl

0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e
a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici, non esposte
direttamente all'azione della pioggia, in Classe di esposizione
ambientale XC3 (UNI 11104) Classe di resistenza a compressione
minima C28/35

SOMMANO m³ 77,22 116,00 8´957,52 0,00

7 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
01.A04.C30.015 con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

SOMMANO m³ 179,44 25,11 4´505,74 1´980,72 43,960

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26´345,40 2´659,90
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R I P O R T O 26´345,40 2´659,90

8 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
01.A04.E00.005 per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e

consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato

SOMMANO m³ 152,90 8,35 1´276,72 910,30 71,300

9 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
01.A04.F10.005 tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN

10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri
per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e
lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6
mm a 50 mm

SOMMANO kg 18´932,70 1,38 26´127,13 12´875,45 49,280

10 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
01.A04.H30.010 archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il

puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma, ma
adatto per getti da lasciare grezzi in vista

SOMMANO m² 196,93 31,08 6´120,58 5´500,57 89,870

11 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od
01.A04.M00.020 armato per un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle

armature di sostegno. nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per la fornitura al piano, le opere di banchinaggio, le
armature di sostegno e controventamento, i distanziatori metallici
completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le
chiodature, il disarmo e la pulizia, l'abbassamento, lo sgombero e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. la
misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto
con il conglomerato cementizio. Realizzate con pannelli in legno
multistrato

SOMMANO m² 270,19 24,69 6´670,99 5´767,07 86,450

12 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate
01.A09.B70.005 previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase

solvente Con successiva applicazione di due membrane
prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con
tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di
mm 4 e flessibilita' a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la
seconda autoprotetta con scaglie di ardesia

SOMMANO m² 102,33 22,80 2´333,12 802,83 34,410

13 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci,
01.A18.A10.005 pilastri e simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine,

escluse le sole opere murarie In ferro in profilati normali e lavorazione
saldata

SOMMANO kg 1´022,40 1,93 1´973,23 754,37 38,230

14 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci,
01.A18.A20.005 capriate, pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata,

chiodata o bullonata
SOMMANO kg 1´022,40 2,74 2´801,38 2´480,34 88,540

15 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73´648,55 31´750,83
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R I P O R T O 73´648,55 31´750,83

01.A18.A70.005 alluminio o in ottone
SOMMANO kg 518,90 4,04 2´096,36 2´033,67 97,010

16 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche
01.A18.B90.010 montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti,

foderature,pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori
di assicurazione e chiusura In lega leggera al cromo-alluminio

SOMMANO kg 172,13 6,37 1´096,47 214,47 19,560

17 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con
01.A18.G00.015 esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di grossa carpenteria

(profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2)
SOMMANO kg 1´022,40 0,80 817,92 631,52 77,210

18 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti
01.A21.A20.010 sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo

le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma degli strati Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 88,40 4,15 366,86 215,16 58,650

19 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a
01.A21.A43.005 cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di

idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo
impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al
m³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra
25 e 45 kg/cm² la miscela degli inerti dovra' avere una perdita
percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 -
successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le
indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello
strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di
quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per
ogni m³ dato in opera costipato,esclusa la compattazione

SOMMANO m³ 88,40 55,63 4´917,69 428,33 8,710

20 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
01.A21.A50.010 in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani

stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per
spessore finito fino a 30 cm

SOMMANO m² 606,00 1,30 787,80 400,36 50,820

21 Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero
01.A21.F10.005 metallico comprendente:lo scavo per far posto al condolo ed al

sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione
dei lavori; il trasporto dei materiali di rifiuto alle discariche; il
sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello
spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³,
sabbia m³ 0.400, ghiaietta m³ 0.800); il rinfianco in calcestruzzo come
sopra; lo scarico; l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la
sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento
dosata a kg 600/m³; la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e
dopo la posa Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza
cm 30) con foro verticale in mezzeria, realizzando tra foro e foro del
cordolo successivo posato un interasse di mm1200 + o -mm 3, con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 83´731,65 35´674,34
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R I P O R T O 83´731,65 35´674,34

scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di
sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.

SOMMANO m 194,60 17,17 3´341,28 2´002,43 59,930

22 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali
01.A21.G55.005 scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a

regola d'arte In fibra di poliestere o simile
SOMMANO m² 606,00 2,28 1´381,68 1´381,68 100,000

23 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo
01.A23.C80.010 pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della

sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la
compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli
interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello
spessore di cm 7 e 8

SOMMANO m² 512,00 13,25 6´784,00 5´489,61 80,920

24 Trattamento protettivo di superfici in cls, ottenuto mediante
01.A24.L05.005 applicazione di una ripresa di fondo a tre componenti a base di resine

epossidiche e composti inorganici reattivi in ragione di 0.500 kg/m²,
due riprese di rivestimento a base di resine epossidiche modificate a
solvente bicomponente in ragione di 0,300 kg/m² per ripresa; il tutto
per uno spessore complessivo finito non inferiore a 400 micron.
Compreso ogni onere per l'impiego di qualsiasi tipo di attrezzatura
per la miscelatura, lavaggio, illuminazione e aerazione Eseguito su
superfici verticali, cordoli e cornicioni

SOMMANO m² 191,46 26,05 4´987,53 1´551,12 31,100

25 Posa in opera di lapide di marmo o granito per la chiusura definitiva
01.A28.A30.010 di loculo Disposto di fronte

SOMMANO cad 200,00 19,84 3´968,00 3´968,00 100,000

26 Posa in opera di lapidi in marmo per la chiusura definitiva di cellette
01.A28.A45.015 ossario Per cellette tipo semplice disposte di fronte

SOMMANO cad 120,00 14,38 1´725,60 1´428,11 82,760

27 Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo gettato in cassero
01.P05.B65.005 metallico e vibrato con superficie liscia e smusso, con resistenza R'bk

350 kg/cm² e cemento tipo 425, conformi alle prescrizioni della citta',
in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0.80, a sezione rettangolare
sez. cm 12x30, peso kg 90 circa

SOMMANO m 194,60 8,84 1´720,26 0,00

28 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato
01.P11.B42.040 ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per

pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' Spessore cm
7-8 colore rosso - giallo - nero

SOMMANO m² 512,00 17,50 8´960,00 0,00

29 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini
01.P13.E62.005 secondo i disegni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400

SOMMANO kg 1´276,00 2,98 3´802,48 0,00

30 Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie,
01.P14.N00.020 guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci,

cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile
SOMMANO kg 63,90 19,73 1´260,75 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 121´663,23 51´495,29
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R I P O R T O 121´663,23 51´495,29

31 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 2
01.P18.A60.015 SOMMANO m² 9,49 96,22 913,13 0,00

32 Marmo bianco di Carrara tipo edilizia In lastre dello spessore di cm 2
01.P18.B40.015 SOMMANO m² 160,40 68,14 10´929,66 0,00

33 Smusso agli spigoli, eseguito in laboratorio, della larghezza fino a cm
01.P19.B20.010 1 Lisciato di mola per pietre tenere e marmi

SOMMANO m 38,40 3,00 115,20 0,00

34 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
01.P25.A75.005 trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario

per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della
struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per i primi 30 giorni

SOMMANO m² 50,00 6,22 311,00 0,00

35 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A91.005 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi

metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti,
fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole
orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro
dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza
vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale
per ogni piano). Per ogni mese

SOMMANO m² 20,00 2,45 49,00 0,00

36 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente
01.P26.A45.005 sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con

mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
SOMMANO m³ 287,55 6,29 1´808,69 0,00

37 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene
01.P28.A15.025 coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da g/m² 68 a

280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la
stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi,
giardini pensili g/m² 230

SOMMANO m² 606,00 1,32 799,92 0,00

38 Posa in opera di pavimento in pietra di Luserna, piano a spacco,
02.P65.P20.010 coste fresate della larghezza di cm 15-20-25, lunghezza a correre,

spessore di cm 1,5-3, lunghezza a correre, posto in opera con malta
di cemento dosata, a kg 300 di cemento 325 per metro cubo di
sabbia, escluso il sottofondo, compreso il cemento liquido per la
stuccatura dei giunti (boiacca) la pulizia finale con segatura e tutte le
assistenze murarie occorrenti .

SOMMANO m² 9,49 68,22 647,41 605,78 93,570

39 Membrane bentonitiche. Posa in opera di membrane
03.A08.B01.005 impermeabilizzanti laminate sotto vuoto in adesione a due geotessili

sintetici, in rotoli, spessore 0,5 cm, per fondazioni e strutture interrate,
compreso il trasporto e tutte le opere necessarie per una posa a
regola d'arte . . .

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 137´237,24 52´101,07
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R I P O R T O 137´237,24 52´101,07

SOMMANO m² 220,00 27,47 6´043,40 6´043,40 100,000

40 Membrana bentonitica. Laminata sotto vuoto in adesione a due
03.P10.C01.005 geotessili sintetici. Spessore 0,5 cm

SOMMANO m² 220,00 19,15 4´213,00 0,00

41 Tubi-profilati e lamiere prelavorate Carpenteria in ferro lavorato e
04.P82.E06.020 diversamente trattato. Olre 20 kg per componente in ferro zincato

SOMMANO kg 455,00 2,56 1´164,80 0,00

42 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione
06.A10.B01.025 in PVC flessibile, serie pesante, autoesinguente, resistente alla

propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>750N,
resistenza all'urto =>2J, normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-
39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-
tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la
sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. (Nel
caso di posa del tubo in traccia predisposta, il fissaggio del tubo con
malta e compensata dagli accessori per la posa a vista). F.O. di tubo
PVC flessibile corrugato D. 40 mm

SOMMANO m 45,20 2,50 113,00 67,40 59,650

43 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione
06.A10.B01.035 in PVC flessibile, serie pesante, autoesinguente, resistente alla

propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>750N,
resistenza all'urto =>2J, normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-
39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-
tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la
sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. (Nel
caso di posa del tubo in traccia predisposta, il fissaggio del tubo con
malta e compensata dagli accessori per la posa a vista). F.O. di tubo
PVC flessibile corrugato D. 63 mm

SOMMANO m 53,00 3,39 179,67 90,75 50,510

44 Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni
07.A04.D05.005 50x50x50 cm, composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo;

compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la
malta cementizia ed ogni altro onere

SOMMANO cad 10,00 43,37 433,70 401,65 92,610

45 Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni
07.A04.D05.006 98x68x40 cm, composto da base, anello; escluso lo scavo; compreso

il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta
cementizia ed ogni altro onere

SOMMANO cad 11,00 64,77 712,47 633,60 88,930

46 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo
08.A40.I06.020 corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed

alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m²,
eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso
la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia
guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella
trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte: diametro esterno 250

SOMMANO m 91,20 24,05 2´193,36 1´351,11 61,600

47 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo
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08.A40.I06.025 corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed
alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m²,
eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso
la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia
guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella
trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte: diametro esterno 315

SOMMANO m 50,00 34,11 1´705,50 883,11 51,780

48 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore
08.P05.B03.015 cm 4; dimensioni interne cm 40x40x40 diam. 30

SOMMANO cad 10,00 14,07 140,70 0,00

49 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore
08.P05.B03.025 cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 diam. 45

SOMMANO cad 11,00 32,59 358,49 0,00

50 Polistirolo espanso densita' 15 kg/m³
08.P35.H40.005 SOMMANO m³ 28,60 73,72 2´108,39 0,00

51 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di
13.P02.A05.010 cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm,

manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 2 tubi in PEAD
diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per
lo strato superficiale di cm 20;

SOMMANO m 70,00 41,24 2´886,80 725,45 25,130

52 Formazione di pavimentazione stabilizzata per piazzali e stradini
20.A27.B30.005 interni a giardini e parchi,ottenuta mediante strato di misto granulare

di cava o di fiume, dello spessore di cm 15 con so-vrastante strato di
misto granulare frantumato (stabilizzata) composto di ghiaia, ghiaietto
e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante
miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato delle
dimensioni di 10-15 mm, compresa l'idonea rullatura a strati separati,
lo scavo e il trasporto dei materiali di risulta alla discarica Dello
spessore finito di cm 20, con materiali forniti dalla ditta

SOMMANO m² 164,00 16,97 2´783,08 1´763,92 63,380

53 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate in calcestruzzo
24.A42.M05.015 con griglia di copertura, compreso lo scavo, la formazione del letto di

posa, la sigillatura degli elementi, il rinfianco in calcestruzzo, il
collegamento alle condotte di deflusso ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 200 mm di larghezza
interna

SOMMANO m 10,00 64,15 641,50 0,00

54 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
28.A05.A10.005 dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m:

trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di
mese

SOMMANO cad 2,00 164,26 328,52 0,00

55 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
28.A05.A10.010 dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese

successivo
SOMMANO cad 6,00 18,05 108,30 0,00

COMMITTENTE: 
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56 PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la
28.A05.B15.005 protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore,

vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc),
fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse
adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un
operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una
luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le
tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei
montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per
eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute volte durante le fasi di
lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a
metro lineare posto in opera.

SOMMANO m 68,91 11,73 808,31 0,00

57 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
28.A05.D05.005 monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per
l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x
2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad 1,00 368,67 368,67 0,00

58 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
28.A05.D05.010 monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche

COMMITTENTE: 
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quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per
l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

SOMMANO cad 3,00 148,91 446,73 0,00

59 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e
28.A05.F05.015 igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE PROTEZIONE

della SOMMITA' delle BARRE di armatura in acciaio per ripresa dei
getti ed emergenti dagli stessi, mediante tappi a fungo in
polipropilene.

SOMMANO cad 500,00 0,12 60,00 0,00

60 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con
28.A20.A20.010 indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio,

sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in
alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza
prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase che prevede la cartellonistica; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo
smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni
minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata
cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm -
d=16m.

SOMMANO cad 2,00 1,36 2,72 0,00

61 Realizzazione di copertura realizzata con lastre isolanti in acciaio a
NP_01 protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782. Lastre

tipo COVERIB 850 a profilo grecato o equivalente, costituite da una
lamiera di acciaio zincato (EN 10147) dello spessore di mm 0,80,
protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa
(dello spessore di circa mm 1,5) con funzione anticorrosiva ed
insonorizzante e da una lamina in alluminio naturale e nella faccia
inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio
naturale. Per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche
prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva e
insonorizzante, dello spessore di circa mm 1,5, dovrà esser
posizionata sull'estradosso della lamiera. E' compresa la
sottostruttura in piedini telescopici regolari e profili a omega di
ripartizione in acciaio zincato. Esclusa la lattoneria di bordo ed i
pluviali.

SOMMANO m² 175,00 69,76 12´208,00 6´333,51 51,880

62 Fornitura e posa in opera di pezzo speciale di raccordo tra pluviale e
NP_02 pozzetto secondo schemi

SOMMANO cadauno 8,00 15,54 124,32 49,73 40,000

63 Fornitura e posa in opera di borchie portanti ferma lapidi comprensive

COMMITTENTE: 
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NP_03 di blocchetto a croce spessore mm 4 per il sostegno delle lapidi,
rondella con corona circolare a 270 gradi per l'asportazione di una
singola lastra, rondella posteriore di battuta lastra, perno in acciaio
inox 8MA lungh. 120 mm con dado e borchia circolare di chiusura
con finitura in bronzo satinato

SOMMANO cadauno 426,00 22,37 9´529,62 3´811,85 40,000

64 Fornitura e posa in opera di:
NP_04 - n. 48 loculi tipo Edilceem "B" - 4 fori standard (manufatto cimiteriale

prefabbricato in calcestruzzo armato e vibrato per loculo a forno a 4
fori prodotto secondo le norme vigenti, con predisposizione per
passaggio cavi impianto elettrico). Dimensioni esterne cm.
180x160x240 - Peso kg. 4280;
- n. 4 loculi tipo Edilceem "B" - 2 fori verticali standard (manufatto
cimiteriale prefabbricato in calcestruzzo armato e vibrato per loculo a
forno a 2 fori verticali prodotto secondo le norme vigenti, con
predisposizione per passaggio cavi impianto elettrico). Dimensioni
esterne cm. 90x160x240 - Peso kg. 2150;
- n. 200 sigilli di chiusura per loculi in calcestruzzo armato e vibrato.
Dimensioni cm. 69x79 spessore 3 cm. Peso kg. 4;
- n. 200 angolari fermasigillo;
- n. 12 cinerari cm 80x60x42 a 2 fori (manufatto cimiteriale
prefabbricato in calcestruzzo armato e vibrato per cinerario a 2 fori
orizzontali prodotto secondo le norme vigenti). Dimensioni esterne
cm. 80x60x42 - peso kg. 181;
- n. 24 cinerari cm 80x120x42 a 4 fori (manufatto cimiteriale
prefabbricato in calcestruzzo armato e vibrato per cinerario a 4 fori
prodotto secondo le norme vigenti). Dimensioni esterne cm.
80x120x42 - peso kg. 363;
- n. 120 sigillo di chiusura per cinerario in calcestruzzo armato e
vibrato di spessore cm. 3. Dimensioni cm. 33x48. Peso kg. 12;
Prezzo comprensivo di ogni onere e magistero per dare l'opera
completa secondo le regole dell'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 64´325,47 64´325,47 19´297,64 30,000

65 Fornitura e posa in opera di fontana tipo milano smart ghisa h=100
NP_05 cm, peso 50 kg completa di rubinetto, compreso il sottofondo, il

trasporto, la posa del rubinetto, la malta cementizia ed ogni altro
onere per dare l'opera finita secondo le regole dell'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 220,62 220,62 15,64 7,090

66 Operaio Comune (CC TORINO - 25/2016 - opere edili). Prezzo
NP_06 comprensivo di spese generali e utili di impresa.

SOMMANO h 6,00 28,66 171,96 171,96 100,000

67 Fornitura e posa in opera di bocchettone di scarico in dutral diam.
NP_07 100 mm.

SOMMANO cadauno 8,00 6,22 49,76 19,90 40,000

68 Fornitura e posa in opera di griglia parafoglie in acciaio plastificato 8
NP_08 cm.

SOMMANO cadauno 8,00 14,07 112,56 45,02 40,000

69 ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA CANTIERE DI
NP_09 DEMOLIZIONE presso discariche o centri di recupero e reciclaggio:

(SCAVO+MACERIE) Materiale da scavo - Codice CER 170504
SOMMANO ton 517,59 4,97 2´572,42 0,00

COMMITTENTE: 
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70 Fornitura di chiusino carrabile in cemento prefabbricato 50x50 cm
NP_10 SOMMANO cadauno 2,00 14,92 29,84 0,00

71 Fornitura e posa in opera di numeri in bronzo, carattere romano
NP_11 spazzolato, altezza cm 3, fissati sulle lastre di marmo poste a

chiusura dei loculi e delle cellette cinerarie, compresa l'esecuzione di
due fori diam. mm 3 e profondità mm 9 e la sigillatura utilizzando
idoneo sigillante siliconico

SOMMANO cadauno 760,00 1,03 782,80 313,12 40,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 255´165,72 94´119,83 36,886

T O T A L E   euro 255´165,72 94´119,83 36,886
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 255´165,72 94´119,83 36,886

C:000 <nessuna> euro 255´165,72 94´119,83 36,886

C:000.001      STRUTTURE euro 136´878,59 50´281,41 36,734
C:000.002      OPERE EDILI euro 80´696,84 29´368,49 36,394

C:000.002.001           PAVIMENTAZIONE euro 32´546,40 10´105,35 31,049
C:000.002.002           RIVESTIMENTI E FINITURE euro 32´350,53 11´847,41 36,622
C:000.002.003           COPERTURA ED IMPERMEABILIZZAZIONE euro 15´799,91 7´415,73 46,935

C:000.003      IMPIANTO IDROSANITARIO E FOGNARIO euro 12´752,42 3´818,80 29,946
C:000.004      IMPIANTO ELETTRICO euro 3´324,19 963,93 28,997
C:000.005      ONERI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA euro 2´483,25 0,00 0,000
C:000.006      OPERE ART.106 D.lgs 50/2016 euro 19´030,43 9´687,20 50,904

TOTALE  euro 255´165,72 94´119,83 36,886

     Data, 23/03/2018
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