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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
28.A20.A05.005

2/2
28.A20.A15.005

3/3
28.A20.A15.010

414
28.A05.D05.015

5/5
28.A05.005.020

LAVORI A CORPO

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di
dimensione piccola (fino a 35x35 cm)

SOMMANO cad

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
stradali: posa e nolo fino a 1 mese

SOMMANO cad

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
stradali: solo nolo per ogni mese successivo

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni
per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti;
l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per I'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne
massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo
mese o frazione di mese

Nucleo ad uso spogliatoio

Nucleo ad uso ufficio

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40

mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento

3,00

5,000

5,00

5,00

3,00

3,00

15,00

15,00

1,00
1,00

2,00

9,03

6,77

0,53

326,34

45,15

20,31

7,95

652,68

A RIPORTARE

726,09

COMMITTENTE: Comune di Rivalta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

726,09

6/6
28.A05.025.005

717
28.A05.025.010

8/8

realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni
per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti;
l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per I'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Costo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo

Nucleo ad uso spogliatoio

Nucleo ad uso ufficio

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo dell'acqua
per il lavabo e per lo scarico della capacita di alimeno 50 |, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. |l WC dovra avere una copertura
costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione
interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni.
Compreso altresi servizio di pulizia periodica settimanale (4
passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo
primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo dell'acqua
per il lavabo e per lo scarico della capacita di alimeno 50 |, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. |l WC dovra avere una copertura
costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione
interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni.
Compreso altresi servizio di pulizia periodica settimanale (4
passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo
per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi

5,00
5,00

10,00

1,00

1,00

5,00

5,00

152,98

160,00

110,01

1'529,80

160,00

550,05

A RIPORTARE

2965,94

COMMITTENTE: Comune di Rivalta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2°965,94

28.A15.A05.005

9/9
28.A15.B05.005

10/10
01.P25.A60.005

11/11
01.P25.A60.010

12/12
01.P25.A70.005

13/13
28.A05.810.005

utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole,
piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi
portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mmz2 e n. 1 picchetti di acciaio
zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere

SOMMANO cad

Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE
ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica,
eseguito con corda nuda di rame da 35 mm2, collegata a
dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel
terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni
calata.

SOMMANO cad

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni
dispositivo necessario per la conformita’ alle norme di sicurezza
vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.)
e della progettazione della struttura prevista dalle norme,
escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la
misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi
30 giorni

Lato piazza

Lato minore via Orsini

Lato maggiore via Orsini

SOMMANO m?

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni
dispositivo necessario per la conformita’ alle norme di sicurezza
vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.)
e della progettazione della struttura prevista dalle norme,
escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la
misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni
mese oltre al primo

Lato piazza

Lato minore via Orsini

Lato maggiore via Orsini

SOMMANO m?

Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo
di ogni onere, la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale

Lato piazza

Lato minore via Orsini

Lato maggiore via Orsini

SOMMANO m?

PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di
1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede, da
realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle
scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli
degli scavi,balconi, etc), fornito e posto in opera. | dritti devono
essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la
tenuta all'eventuale spinta di un operatore. | correnti e la tavola

1,00
1,00
1,00

17,00
4,00
20,00

17,00
4,00
20,00

17,00
4,00
20,00

7,000
7,000
7,000

7,000
7,000
7,000

7,000
7,000
7,000

1,00

1,00

1,00

1,00

119,00
28,00
140,00

287,00

119,00
28,00
140,00

287,00

119,00
28,00
140,00

287,00

148,91

157,94

931

1,59

148,91

157,94

2'671,97

456,33

838,04

A RIPORTARE

7°239,13

COMMITTENTE: Comune di Rivalta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

723913

14/14
28.A05.A06.005

15/15
28.A10.C05.005

16/16
28.A10.C05.010

17/17
28.A05.F05.020

fermapiede non devono lasciare una luce in senso verticale,
maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma
piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.
Sono compresi: il montaggio con tutto cio che occorre per
eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di
lavoro; I'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
Misurato a metro lineare posto in opera

Lato piazza

Lato minore via Orsini

Lato maggiore via Orsini

SOMMANO m

SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento
polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e postain
opera compreso ogni onere e magistero per dare la
schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro quadro
di telo). misurata per ogni metro quadrato di superficie
facciavista e per tutta la durata dei lavori

Lato piazza

Lato minore via Orsini

Lato maggiore via Orsini

SOMMANO m?

MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree
di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere
contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da
struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm
opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non
inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole
accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo
dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta. per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area
protetta: per il primo mese o frazione di mese

Lato piazza

Lato minore via Orsini

Lato maggiore via Orsini

SOMMANO m?

MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree
di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere
contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da
struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm
opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non
inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole
accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo
dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta. per ogni mese successivo

Lato piazza

Lato minore via Orsini

Lato maggiore via Orsini

SOMMANO m?

Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza,
salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE

1,00
1,00
1,00

17,00
4,00
20,00

17,00
4,00
20,00

17,00
4,00
20,00

17,00
4,00
20,00

7,000
7,000
7,000

1,500
1,500
1,500

7,000
7,000
7,000

17,00
4,00
20,00

41,00

119,00
28,00
140,00

287,00

25,50
6,00
30,00

61,50

119,00
28,00
140,00

287,00

15,35

2,26

10,38

1,27

629,35

648,62

638,37

364,49

A RIPORTARE

9'519,96

COMMITTENTE: Comune di Rivalta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9519,96

18/18
28.A05.E15.005

19/19
28.A05.E15.010

20/20
28.A05.E60.005

21/21

CANALE DI SCARICO macerie costituito da elementi infilabili di
lunghezza m 1.50/cad, legati con catene al ponteggio o alla
struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un
mese.

SOMMANO m

RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera
zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: 'uso
per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle
dimensioni minime di 10x10 cm; I'infissione dei montanti nel
terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole
sottomisure poste sul basso, in sommita ed al centro del
pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera per sviluppo a metro quadrato per il primo mese

Lato piazza (area di cantiere 17 X 3 metri)

Lato minore via Orsini (solo quando presente ponteggio)

Lato maggiore via Orsini (solo quando presente ponteggio)

SOMMANO m?

RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera
zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: 'uso
per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle
dimensioni minime di 10x10 cm; I'infissione dei montanti nel
terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole
sottomisure poste sul basso, in sommita ed al centro del
pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, I'accatastamento e |'allontanamento a fine
opera per ogni mese oltre il primo

Lato piazza

Lato minore via Orsini (solo quando presente ponteggio)

Lato maggiore via Orsini (solo quando presente ponteggio)

SOMMANO m

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per
recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei
lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite
da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm, opportunamente
verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con
profilati da 50xX50 mm opportunamente verniciati; le opere da
fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante
sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, I'accatastamento e I'allontanamento a fine
opera. misurato a metro quadrato di cancello posto in opera

SOMMANO m?

ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per

9,00
2,00
2,00

2,00
2,00

38,00
4,00
20,00

38,00
4,00
20,00

3,00
1,00

2,000
2,000
2,000

2,000
2,000

2,00

2,00

76,00
8,00
40,00

124,00

342,00
8,00
40,00

390,00

12,00
4,00

16,00

43,32

8,87

2,68

33,39

86,64

1'099,88

1°045,20

534,24

A RIPORTARE

12°285,92

COMMITTENTE: Comune di Rivalta
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12°285,92
28.A20.C05.005 |segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce
gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a
6V
6,00
SOMMANO cad 6,00 8,58 51,48
22/22 Puntellamento di volta e solaio per rinforzo o demolizione
02.P02.A22.010 |parziale misurato in pianta per la superficie di volta o solaio
puntellata, compresi ingabbiatura, controventatura e il
successivo smantellamento: fino a 4 m di altezza
Puntellamento volta per demolizione di muratura per creazione
di vano ascensore 44,00
SOMMANO m? 44,00 8131 3'577,64
Parziale LAVORI A CORPO euro 15'915,04
TOTALE euro 15'915,04

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Rivalta
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Num.Ord IMPORTI
TARIIFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
000 <nessuna> 15°915,04
Totale CATEGORIE euro 157915,04

Data, 02/07/2019

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Rivalta
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