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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 / 1 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
28.A20.A05.005 vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed

infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di
dimensione piccola (fino a 35x35 cm)

5,00

SOMMANO cad 5,00 9,03 45,15

2 / 2 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
28.A20.A15.005 stradali: posa e nolo fino a 1 mese

3,00

SOMMANO cad 3,00 6,77 20,31

3 / 3 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
28.A20.A15.010 stradali: solo nolo per ogni mese successivo

3,00 5,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 0,53 7,95

4 / 4 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
28.A05.D05.015 monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni
per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti;
l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne
massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo
mese o frazione di mese
Nucleo ad uso spogliatoio 1,00
Nucleo ad uso ufficio 1,00

SOMMANO cad 2,00 326,34 652,68

5 / 5 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
28.A05.D05.020 monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento

COMMITTENTE: Comune di Rivalta

A   R I P O R T A R E 726,09
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R I P O R T O 726,09

realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni
per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti;
l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Costo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo
Nucleo ad uso spogliatoio 5,00
Nucleo ad uso ufficio 5,00

SOMMANO cad 10,00 152,98 1´529,80

6 / 6 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
28.A05.D25.005 plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con

funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua
per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura
costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione
interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni.
Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4
passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo
primo mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 160,00 160,00

7 / 7 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
28.A05.D25.010 plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con

funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua
per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura
costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione
interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni.
Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4
passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo
per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

5,00

SOMMANO cad 5,00 110,01 550,05

8 / 8 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi

COMMITTENTE: Comune di Rivalta

A   R I P O R T A R E 2´965,94
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28.A15.A05.005 utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole,
piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi
portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mm² e n. 1 picchetti di acciaio
zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere

1,00

SOMMANO cad 1,00 148,91 148,91

9 / 9 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE
28.A15.B05.005 ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica,

eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a
dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel
terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni
calata.

1,00

SOMMANO cad 1,00 157,94 157,94

10 / 10 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
01.P25.A60.005 compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni

dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza
vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.)
e della progettazione della struttura prevista dalle norme,
escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la
misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi
30 giorni
Lato piazza 17,00 7,000 119,00
Lato minore via Orsini 4,00 7,000 28,00
Lato maggiore via Orsini 20,00 7,000 140,00

SOMMANO m² 287,00 9,31 2´671,97

11 / 11 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
01.P25.A60.010 compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni

dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza
vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.)
e della progettazione della struttura prevista dalle norme,
escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la
misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni
mese oltre al primo
Lato piazza 1,00 17,00 7,000 119,00
Lato minore via Orsini 1,00 4,00 7,000 28,00
Lato maggiore via Orsini 1,00 20,00 7,000 140,00

SOMMANO m² 287,00 1,59 456,33

12 / 12 Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo
01.P25.A70.005 di ogni onere, la misurazione viene effettuata in proiezione

verticale
Lato piazza 17,00 7,000 119,00
Lato minore via Orsini 4,00 7,000 28,00
Lato maggiore via Orsini 20,00 7,000 140,00

SOMMANO m² 287,00 2,92 838,04

13 / 13 PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di
28.A05.B10.005 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede, da

realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle
scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli
degli scavi,balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono
essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la
tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola

COMMITTENTE: Comune di Rivalta

A   R I P O R T A R E 7´239,13
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fermapiede non devono lasciare una luce in senso verticale,
maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma
piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.
Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per
eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di
lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
Misurato a metro lineare posto in opera
Lato piazza 17,00 17,00
Lato minore via Orsini 4,00 4,00
Lato maggiore via Orsini 20,00 20,00

SOMMANO m 41,00 15,35 629,35

14 / 14 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento
28.A05.A06.005 polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in

opera compreso ogni onere e magistero per dare la
schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro quadro
di telo). misurata per ogni metro quadrato di superficie
facciavista e per tutta la durata dei lavori
Lato piazza 17,00 7,000 119,00
Lato minore via Orsini 4,00 7,000 28,00
Lato maggiore via Orsini 20,00 7,000 140,00

SOMMANO m² 287,00 2,26 648,62

15 / 15 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree
28.A10.C05.005 di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere

contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da
struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm
opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non
inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole
accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo
dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta. per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area
protetta: per il primo mese o frazione di mese
Lato piazza 17,00 1,500 25,50
Lato minore via Orsini 4,00 1,500 6,00
Lato maggiore via Orsini 20,00 1,500 30,00

SOMMANO m² 61,50 10,38 638,37

16 / 16 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree
28.A10.C05.010 di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere

contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da
struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm
opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non
inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole
accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo
dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta. per ogni mese successivo
Lato piazza 1,00 17,00 7,000 119,00
Lato minore via Orsini 1,00 4,00 7,000 28,00
Lato maggiore via Orsini 1,00 20,00 7,000 140,00

SOMMANO m² 287,00 1,27 364,49

17 / 17 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza,
28.A05.F05.020 salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE

COMMITTENTE: Comune di Rivalta

A   R I P O R T A R E 9´519,96
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CANALE DI SCARICO macerie costituito da elementi infilabili di
lunghezza m 1.50/cad, legati con catene al ponteggio o alla
struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un
mese.

2,00

SOMMANO m 2,00 43,32 86,64

18 / 18 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera
28.A05.E15.005 zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso

per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle
dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel
terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole
sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del
pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera per sviluppo a metro quadrato per il primo mese
Lato piazza (area di cantiere 17 X 3 metri) 38,00 2,000 76,00
Lato minore via Orsini (solo quando presente ponteggio) 4,00 2,000 8,00
Lato maggiore via Orsini (solo quando presente ponteggio) 20,00 2,000 40,00

SOMMANO m² 124,00 8,87 1´099,88

19 / 19 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera
28.A05.E15.010 zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso

per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle
dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel
terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole
sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del
pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera per ogni mese oltre il primo
Lato piazza 9,00 38,00 342,00
Lato minore via Orsini (solo quando presente ponteggio) 2,00 4,00 8,00
Lato maggiore via Orsini (solo quando presente ponteggio) 2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 390,00 2,68 1´045,20

20 / 20 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per
28.A05.E60.005 recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi,

fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei
lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite
da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm, opportunamente
verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con
profilati da 50x50 mm opportunamente verniciati; le opere da
fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante
sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera. misurato a metro quadrato di cancello posto in opera

2,00 3,00 2,000 12,00
2,00 1,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 16,00 33,39 534,24

21 / 21 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per

COMMITTENTE: Comune di Rivalta

A   R I P O R T A R E 12´285,92
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28.A20.C05.005 segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce
gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a
6V

6,00

SOMMANO cad 6,00 8,58 51,48

22 / 22 Puntellamento di volta e solaio per rinforzo o demolizione
02.P02.A22.010 parziale misurato in pianta per la superficie di volta o solaio

puntellata, compresi ingabbiatura, controventatura e il
successivo smantellamento: fino a 4 m di altezza
Puntellamento volta per demolizione di muratura per creazione
di vano ascensore 44,00

SOMMANO m² 44,00 81,31 3´577,64

Parziale LAVORI A CORPO euro 15´915,04

T O T A L E   euro 15´915,04

COMMITTENTE: Comune di Rivalta

A   R I P O R T A R E 



pag. 8

Num.Ord.
I M P O R T I
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R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  000 <nessuna> 15´915,04

Totale CATEGORIE euro 15´915,04

     Data, 02/07/2019

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 


	Fogli e viste
	07-CMES




