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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI  (SpCat 1)

1 / 1 Rimozione di infisso esterno in legno o in ferro di qualsiasi
02.P02.A52.010 specie e dimensione, compreso accatastamento al piano cortile

(misura minima m² 1)
Rimozione di serramenti in legno esterni 1,00 1,150 2,200 2,53

3,00 0,850 1,500 3,83
1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO m² 7,36 21,26 156,47

2 / 2 Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali gradini,
02.P02.A42.010 davanzali, soglie, stipiti, di spessore: fino a cm 4

Soglie e davanzali 1,00 1,15 0,300 0,35
3,00 0,85 0,300 0,77

SOMMANO m² 1,12 64,48 72,22

3 / 3 Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere,
02.P02.A56.010 putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano

cortile
Rimozione di grate esterne 3,00 0,85 1,500 35,000 133,88

SOMMANO kg 133,88 0,90 120,49

4 / 4 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni
01.A02.A20.030 pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o

discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le
superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm
15 e per superfici di mq 0,50 e oltre, con carico e trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato
Demolizione tramezzo interno 3,60 2,500 9,00

SOMMANO m² 9,00 18,04 162,36

5 / 5 Rimozione di intonaco su soffitti e pareti: di spessore fino a cm 4
02.P02.A34.010 Superfici verticali interne 30,00 2,500 75,00

Facciata esterna 12,00 4,500 54,00
1,00 4,500 4,50

Corpo scala 4,50

SOMMANO m² 138,00 8,48 1´170,24

6 / 6 Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e
01.A20.A60.005 scartavetratura eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati Per

superfici di almeno m² 4
Soffitto interno 37,00

SOMMANO m² 37,00 2,09 77,33

7 / 7 Brossatura accurata con impiego di smerigliatrici, spazzole
02.P80.S40.010 rotanti o molatrici, di superfici in ferro in avanzato grado di

ossidazione (cancellate, ringhiere ecc..), lavorazione semplice
vuoto per pieno, misurato una volta sola
Ringhiera scala esterna 4,00 1,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 18,05 72,20

COMMITTENTE: Comune di Rivalta

A   R I P O R T A R E 1´831,31
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´831,31

INTONACI/PAVIMENTI/RIVESTIMENTI/TINTE  (SpCat 4)

8 / 8 Intervento su davanzali in pietra delle finestre, comprendente il
02.P95.V38.010 lavaggio con detergenti non schiumosi appropriati (acidi o non

acidi), la stuccatura di eventuali screpolature, i materiali di
consumo, l'applicazione di prodotti idrorepellenti protettivi e
quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte
Lavaggio davanzali esterni e, per similitudine, pedate in pietra
scala esterna
Davanzali 3,00 0,85 0,300 0,77
Pedate scala 8,00 1,00 0,300 2,40

SOMMANO m² 3,17 137,22 434,99

9 / 9 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati
01.A06.A10.045 dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di

almeno m² 1
Rifacimento di tramezzo interno 3,60 2,500 9,00
Tamponamento nicchia corpo scala 1,00 1,300 1,30

SOMMANO m² 10,30 51,06 525,92

10 / 10 Prerinzaffo per il risanamento di murature umide di ogni tipo
01.A10.A70.005 eseguito con malta fluida di cemento nella proporzione di kg

650 di cemento, m³ 1 di sabbia e con l'aggiunta di un reagente
liquido ad azione antisalina ed aggrappante, su pareti sia in
piano che in curva,esclusa la frattazzatura e la profilatura degli
spigoli Per uno spessore di cm 0,5 circa e per una superficie
oltre i 200 m² fino a 1000 m² .
Superfici verticali interne 30,00 2,500 75,00
Facciata esterna 12,00 4,500 54,00

1,00 4,500 4,50
Corpo scala 5,50

SOMMANO m² 139,00 9,16 1´273,24

11 / 11 Rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con
01.A10.A80.005 malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m³

di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto
evaporante dell'umidita'', su pareti sia in piano che in curva,
compresa la profilatura degli spigoli: Per uno spessore di cm 2-
2,5
Superfici verticali interne 30,00 2,500 75,00
Facciata esterna 12,00 4,500 54,00

1,00 4,500 4,50
Corpo scala 5,50

SOMMANO m² 139,00 23,37 3´248,43

12 / 12 Intonaco su rinzaffo per il risanamento delle murature umide
01.A10.A90.005 eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di

cemento, 1 m³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena
con effetto evaporante dell'umidità', su pareti sia in piano che in
curva, compresa la profilatura degli spigoli Per uno spessore di
cm 0,2 circa
Superfici verticali interne 30,00 2,500 75,00
Facciata esterna 12,00 4,500 54,00

1,00 4,500 4,50
Corpo scala 5,50

SOMMANO m² 139,00 14,43 2´005,77

COMMITTENTE: Comune di Rivalta

A   R I P O R T A R E 9´319,66
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R I P O R T O 9´319,66

13 / 13 Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce idraulica NHL
03.A04.C01.015 EN 459-1 o malte di argilla. Esecuzione di rasatura su arriccio o

intonaco di fondo, su pareti verticali e orizzontali interne ed
esterne, sia in piano sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e
compresi gli eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo
fine con malta confezionata a mano o con impastatrice.
Compreso inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con
montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. Per
milimetro di spessore. Per una superficie complessiva di almeno
1 m², anche a più strati e fino a 2mm di spessore. Eseguita con
malta fine minerale, di elevata resistenza alle interperie e
permeabilità al vapore, composta da calce idraulica naturale
NHL 3.5 o NHL 5, calce aerea e sabia silicea in granulometria 0-
0,8 mm, più acqua q.b. Resa ~1,2 kg/m²/mm. Prezzo al m² per 1
milimetro di spessore.
Facciata esterna 12,00 4,500 54,00

1,00 4,500 4,50
Corpo scala 5,50

SOMMANO m² 64,00 3,45 220,80

14 / 14 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai,
01.A10.A10.005 soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa

l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di
separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli
spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie
complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2
Superfici verticali interne 30,00 2,500 75,00

SOMMANO m² 75,00 20,63 1´547,25

15 / 15 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in
01.A10.B10.005 curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione

dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in
cemento con esclusione di gesso Eseguito fino ad un'altezza di
m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1
Superfici verticali interne non piastrellate 30,00 0,500 15,00

SOMMANO m² 15,00 6,95 104,25

16 / 16 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres
01.P07.B45.005 ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille

nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento
superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli
attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo
antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40
Pavimentazione interna incollata su preesistente 37,00
Superfici verticali interne da piastrellare 30,00 2,000 60,00

SOMMANO m² 97,00 24,28 2´355,16

17 / 17 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle
01.A12.B75.005 di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il

perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di
speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle
ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di
mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed
idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5),
compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di
dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una
superficie di almeno m² 0,20
Pavimentazione interna incollata su preesistente 37,00
Superfici verticali interne da piastrellare 30,00 2,000 60,00

COMMITTENTE: Comune di Rivalta

A   R I P O R T A R E 97,00 13´547,12
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R I P O R T O 97,00 13´547,12

SOMMANO m² 97,00 31,50 3´055,50

18 / 29 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un
01.A20.E30.010 tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu'

tinte su fondi gia' preparati Su intonaci esterni, a due riprese
Facciata esterna 12,00 4,500 54,00

1,00 4,500 4,50
Corpo scala 5,50

SOMMANO m² 64,00 9,36 599,04

19 / 30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un
01.A20.E30.005 tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu'

tinte su fondi gia' preparati Su intonaci interni ad una ripresa
Superfici verticali interne non piastrellate 2,00 30,00 0,500 30,00
Soffitto interno 2,00 37,00 74,00

SOMMANO m² 104,00 4,50 468,00

OPERE DA FABBRO/FALEGNAME  (SpCat 5)

20 / 18 Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il
01.A17.A80.010 fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea

abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorrente,
l'assistenza, il trasporto in cantiere, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il successivo spostamento sul luogo
d'impiego nell'ambito del cantiere (comprese le eventuali salite
o discese al piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte. Larghezza oltre 10 cm e
spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo
effettivo del falso telaio).
Controtelaio per Serramenti 1,00 7,00 7,00

3,00 4,70 14,10

SOMMANO m 21,10 10,37 218,81

21 / 19 Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per
01.P20.L10.025 portefinestre, costruito con profili in legno con un grado di

umidità del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro,
gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza
termica dei telai Uf= =<2,0 e =>1,8 W/m²K (UNI EN ISO 10077-
2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere
01.P20.L40) portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a
3,5 m²
Porta finestra di accesso 1,00 1,15 2,200 2,53

SOMMANO m² 2,53 332,39 840,95

22 / 20 Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per
01.P20.L00.055 finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità

del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio,
ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai
Uf= =<2,0 e =>1,8 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con
diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.L40) finestra a
due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²
Finestre 3,00 0,85 1,500 3,83

SOMMANO m² 3,83 337,88 1´294,08

23 / 21 Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in legno
01.P20.L40.005 01.P20.L00, 01.P20.L10, 01.P20.L20 e 01.P20.L30 incremento del

COMMITTENTE: Comune di Rivalta

A   R I P O R T A R E 20´023,50
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R I P O R T O 20´023,50

prezzo con telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza
termica Uf= <1,8 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2).
01.P20.L00 e 01.P20.L10 (percentuale del 15 %)
Aumento del prezzo del telaio per ottenimento di valore di
trasmittanza finale serramento Uw<1,3 W/M2K (Aumento del
30%) 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 640,51 640,51

24 / 22 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
01.P20.B04.070 da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta

intercapedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori,
giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono
costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere
01.P20.B06) 3+3/12/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+argon U= 1,3
W/m²K e Rw= c.a 34dB
Per similitudine - vetrocamera bassoemissivo con interposizione
di gas per ottenimento di valore di trasmittanza finale
serramento Uw<1,3 W/M2K
Porta finestra di accesso 1,00 1,15 2,200 2,53
Finestre 3,00 0,85 1,500 3,83

SOMMANO m² 6,36 98,10 623,92

25 / 23 Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per
01.A17.B30.005 qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero

di battenti In qualsiasi legname
Porta finestra di accesso 1,00 1,15 2,200 2,53
Finestre 3,00 0,85 1,500 3,83

SOMMANO m² 6,36 40,35 256,63

26 / 24 Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce
01.A17.B60.025 dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete,

provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti,
compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura
ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 53, di cui mm
45 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di
rivestimento in compensato di pioppo (Populus spp.)
Per similitudine - porta interna 1,00 0,80 2,100 1,68

SOMMANO m² 1,68 355,27 596,85

27 / 25 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli
01.A17.B70.005 od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di

battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o
telarone In qualsiasi tipo di legname
Per similitudine - porta interna 1,00 0,80 2,100 1,68

SOMMANO m² 1,68 43,46 73,01

28 / 26 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici
01.A20.F70.025 metalliche Di termosifoni,piastre,ecc. a due riprese

Verniciatura ringhiera scala 4,50

SOMMANO m² 4,50 12,96 58,32

29 / 27 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una
01.A18.B40.015 ripresa di antiruggine. In ferro in profilati tubolari, con disegno

sem-plice a linee diritte
Nuove grate in ferro per porta finestra e finestre 1,15 2,200 35,000 88,55

COMMITTENTE: Comune di Rivalta

A   R I P O R T A R E 88,55 22´272,74
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R I P O R T O 88,55 22´272,74

3,00 0,85 1,500 35,000 133,88

SOMMANO kg 222,43 10,16 2´259,89

30 / 28 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in
01.A18.C00.005 ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere

e simili
Nuove grate in ferro per porta finestra e finestre 1,15 2,200 35,000 88,55

3,00 0,85 1,500 35,000 133,88

SOMMANO kg 222,43 1,75 389,25

SISTEMAZIONE AREA ESTERNA  (SpCat 6)

31 / 31 Demolizione di pavimento di ogni tipo, escluse le lastre di pietra
02.P02.A36.020 di pezzatura superiore a m² 0,30, compreso il relativo letto di

posa: eseguita con martello demolitore
Demolizione pavimentazione in mattonelle di cemento area
esterna 40,00

SOMMANO m² 40,00 9,99 399,60

32 / 32 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato,
01.A02.A40.005 in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a

terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono
computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei
detriti ad impianto di trattamento autorizzato
Area esterna pavimentata 50,00 0,100 5,00

SOMMANO m³ 5,00 87,45 437,25

33 / 33 Scavo eseguito a mano all'interno di fabbricati e cortili, in
02.P05.B05.010 terreno compatto, per profondità variabile da m 0 a m 1,50, con

deposito del materiale di risulta a lato dello scavo
Scavo per rifacimento area esterna 50,00 0,100 5,00

SOMMANO m³ 5,00 183,22 916,10

34 / 34 Carico a mano e trasporto ad impianto di trattamento
02.P02.A74.010 autorizzato del materiale di risulta in un raggio di km 8, esclusi

oneri di conferimento e tributi se dovuti ..
Materiali da scavo - area pavimentata esterna 5,00
Materiali da demolizioni - pavimentazione esterna 3,00

SOMMANO m³ 8,00 120,07 960,56

35 / 35 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con
01.A11.A40.005 calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/

cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m²
0,20
Area esterna 10,00 50,00 500,00

SOMMANO m² 500,00 3,54 1´770,00

36 / 36 Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli
01.P12.M35.010 usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei

sottofondi e solai maglia cm 10x10
Area esterna - realizzazione di nuova pavimentazione 2,00 17,00 3,000 102,00

COMMITTENTE: Comune di Rivalta

A   R I P O R T A R E 102,00 29´405,39
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R I P O R T O 102,00 29´405,39

SOMMANO m² 102,00 2,24 228,48

37 / 37 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
01.A04.B90.005 206-1, per pavimentazioni armate con rete elettrosaldata

poggianti su terreno o non collaboranti appoggiate solaio, che
operano all'esterno esposte direttamente all'azione della
pioggia in zone a clima temperato, in Classe di esposizione
ambientale XC4 (UNI 11104), Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4;
fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: Classe di
consistenza al getto S4 (stesa manuale) oppure classe di
spandimento F4 Classe di resistenza a compressione minima
C32/40
Per similitudine: Area esterna - getto per realizzazione di nuova
pavimentazione 50,00 0,200 10,00

SOMMANO m³ 10,00 119,11 1´191,10

38 / 38 Fornitura di canale grigliato carrabile in PVC rigido antiurto
01.P08.N55.005 composto da un profilo e da giunti di collegamento da

annegare nel cemento e da griglie carrabili fino a 6000 kg/m
per la raccolta e lo scarico di acque piovane da passi carrai,
piazze, locali interrati, impianti sportivi della larghezza di cm 13
- portata utile cm 11
Griglia per scolo acque piovane - area esterna pavimentata 15,00

SOMMANO m 15,00 27,74 416,10

39 / 39 Posa in opera di canale grigliato carrabile in PVC rigido antiurto,
08.A35.H60.005 dello spessore di mm 20 - larghezza di mm 130-200 per raccolta

e smaltimento delle acque completo di profilo inferiore, di
giunti, di testate, e di opportuni elementi di scarico sagomati,
compreso il rinfianco con malta o cls:
Griglia per scolo acque piovane - area esterna pavimentata 15,00

SOMMANO m 15,00 18,94 284,10

40 / 40 Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per
01.A09.E60.010 impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni di superfici di

qualsiasi forma e dimensioni, applicabile a rullo, pennello,
cazzuola Con protettivo elastico per finitura esterna a faccia
vista
Impermeabilizzazione area pavimentata esterna 50,00

SOMMANO m² 50,00 17,35 867,50

41 / 41 Pietra di Luserna proveniente da Bagnolo, Luserna San
26.P03.C60.010 Giovanni, Rorà (TO), avente caratteristiche di struttura

grossolana e cristallina con tonalità di fondo grigio chiaro
tendente al verde, su cui si inseriscono fitte striature
longitudinali di colore grigio scuro frammiste a granuli bianchi
(lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento
della lastra, franco laboratorio di trasformazione). in lastre dello
spessore di cm 3
Per similiturdine : Area esterna - realizzazione di nuova
pavimentazione 50,00

SOMMANO m² 50,00 131,00 6´550,00

42 / 42 Levigatura eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale
01.P19.A05.005 della superficie vista Di superfici piane per pietre dure

Area esterna - lavorazione pietra di luserna per nuova
pavimentazione 50,00

COMMITTENTE: Comune di Rivalta

A   R I P O R T A R E 50,00 38´942,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50,00 38´942,67

SOMMANO m² 50,00 9,68 484,00

43 / 43 Posa in opera di pavimento in pietra di Luserna, piano a spacco,
02.P65.P20.010 coste fresate della larghezza di cm 15-20-25, lunghezza a

correre, spessore di cm 1,5-3, eseguita con idonea malta
premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2, classe M 15,
escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con
idonea malta cementizia idrofugata, la pulizia finale con
segatura e tutte le assistenze murarie occorrenti .
Area esterna - realizzazione di nuova pavimentazione
(compresa realizzazione di cordoncino, anch'esso in pietra, di
separazione della nuova pavimentazione da quella preesistente
della piazza) 50,00

SOMMANO m² 50,00 74,75 3´737,50

Parziale LAVORI A CORPO euro 43´164,17

T O T A L E   euro 43´164,17

COMMITTENTE: Comune di Rivalta

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONI/RIMOZIONI 1´831,31
  002 VESPAI/SOLAI/MASSETTI 0,00
  003 OPERE MURARIE/CONTROPARETI/CONTROSOFFITTI 0,00
  004 INTONACI/PAVIMENTI/RIVESTIMENTI/TINTE 15´838,35
  005 OPERE DA FABBRO/FALEGNAME 7´252,22
  006 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA 18´242,29

Totale SUPER CATEGORIE euro 43´164,17

COMMITTENTE: Comune di Rivalta

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  000 <nessuna> 43´164,17
  001 0,00
  002 0,00
  003 0,00
  004 0,00
  005 0,00

Totale CATEGORIE euro 43´164,17

     Data, 02/07/2019

Il Tecnico



COMMITTENTE: Comune di Rivalta

A   R I P O R T A R E 
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Rivalta
Provincia di Torino

COMPUTO METRICO

pag. 1

Torino, 01/07/2019

Lavori di ristrutturazione degli edifici di Piazza della Pace
Impianto elettrico magazzino esterno

Comune di Rivalta

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

FORZA MOTRICE  (SpCat 3)

1 / 1 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in
06.A13.H01.0 tubo PVC incassato punto presa civile
10 MAGAZZINO ESTERNO 2,00

SOMMANO cad 2,00 118,73 237,46

2 / 2 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese
06.A13.A02.0 elettriche componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di
10 presa italiano 2P+T 10/16A

PRESE BIPASSO 2P+T
MAGAZZINO ESTERNO 2,00

SOMMANO cad 2,00 4,64 9,28

3 / 3 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese
06.A13.A02.0 elettriche componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di
15 presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A

MAGAZZINO ESTERNO 2,00

SOMMANO cad 2,00 6,88 13,76

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA  (SpCat 4)

4 / 4 Plafoniere di emergenza a LED. F.O. - Apparecchio per
06.A25.B05.0 illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in
10 policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a

bandie ... i a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 190 -
300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
MAGAZZINO ESTERNO 1,00

SOMMANO cad 1,00 131,41 131,41

5 / 5 F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di
06.A25.C01.0 emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante. F.O. di
10 Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di emergenza con

linea bus
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
MAGAZZINO ESTERNO 1,00

SOMMANO cad 1,00 43,11 43,11

ILLUMINAZIONE NORMALE  (SpCat 6)

6 / 6 F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e
06.A13.F01.0 l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di
10 alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale s ... i del

manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) F.O. di
Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto
PUNTO LUCE INTERROTTO
MAGAZZINO ESTERNO 1,00

SOMMANO cad 1,00 138,46 138,46

7 / 7 F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo

COMMITTENTE: Comune di Rivalta

A   R I P O R T A R E 573,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 573,48

06.A13.F02.0 illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato. F.O. di
10 Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo

PUNTO LUCE IN PARALLELO
MAGAZZINO ESTERNO 2,00

SOMMANO cad 2,00 79,83 159,66

IMPIANTO DISTRIBUTIVO  (SpCat 5)

8 / 8 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di Linea
06.A01.A03.0 composta da 3 conduttori unipolari. compresi i collegamenti
15 elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 3 x 2,5
DORSALE FM MAGAZZINO ESTERNO 10,00

SOMMANO m 10,00 2,53 25,30

QUADRI ELETTRICI  (SpCat 2)

9 / 9 Fornitura e posa in opera quadro elettrico denominato SQ01,
NP.EL.04 compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici

per dare il lavoro finito alla regola dell'arte.
SQ01 - QUADRO MAGAZZINO ESTERNO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 170,70 170,70

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ALLARME  (SpCat 7)

10 / 10 Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con
06.A02.E01.0 conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a nastro
05 accoppiato di poliestere-alluminio con conduttore di ...  opachi e

gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.Cavi 300 v F.O.
di cavo per impianti di sicurezza 4x0,22
IMPIANTO ALLARME PREDISPOSIZIONE
CAVO 4x0,22
MAGAZZINO ESTERNO 40,00

SOMMANO m 40,00 1,41 56,40

11 / 11 F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata
06.A10.C01.0 con tubi rigidi o flessibili, completa di curve, manicotti ed ogni
05 altro accessorio per la posa in opera, compreso ... , il fissaggio del

tubo con malta è compensata dagli accessori per la posa a vista).
F.O. di tubo PVC incassato D. 16 mm
IMPIANTO ALLARME PREDISPOSIZIONE
TUBAZIONI IMPIANTO
Vedi voce n° 10 [m 40.00] 40,00

SOMMANO m 40,00 11,09 443,60

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA  (SpCat
9)

12 / 12 F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari da parete in
NP.EL.07 materiale termoplasitico per l'installazione di apparecchiatura

modulare componibile, con grado di protezione I ...  accessorio per
la posa in opera. F.O. di scat.portafrutti da parete IP40 da 3 o 4
moduli + presa di rete + nr. 2 tappi
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

COMMITTENTE: Comune di Rivalta

A   R I P O R T A R E 1´429,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´429,14

SCATOLA TELECAMERA MAG. EST. 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 21,70 21,70

13 / 13 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi
06.A02.B01.0 per la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non
05 schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E

e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di cavo UTP cat 5E
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA
PREDISPOSIZIONE
CAVO UTP cat. 5E
MAG. EST. 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 1,72 51,60

14 / 14 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete
06.A10.B04.0 per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N,
05 completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera,

escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo
corrugato doppia parete per cavidotto D.40
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA
PREDISPOSIZIONE
TUBAZIONI
MAG. EST. 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 3,83 114,90

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´617,34

T O T A L E   euro 1´617,34

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Rivalta

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 IMPIANTO DI TERRA 0,00
  002 QUADRI ELETTRICI 170,70
  003 FORZA MOTRICE 260,50
  004 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 174,52
  005 IMPIANTO DISTRIBUTIVO 25,30
  006 ILLUMINAZIONE NORMALE 298,12
  007 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ALLARME 500,00
  008 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO WI-FI/FONIA/DATI 0,00
  009 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA 188,20
  010 FOTOVOLTAICO 0,00
  011 CENTRALE TERMICA 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´617,34

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Rivalta

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´617,34 100,000

M:002 QUADRI ELETTRICI euro 170,70 10,554
M:003 FORZA MOTRICE euro 260,50 16,107
M:004 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro 174,52 10,791
M:005 IMPIANTO DISTRIBUTIVO euro 25,30 1,564
M:006 ILLUMINAZIONE NORMALE euro 298,12 18,433
M:007 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ALLARME euro 500,00 30,915
M:009 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA euro 188,20 11,636

TOTALE  euro 1´617,34 100,000

    Torino, 01/07/2019

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Comune di Rivalta  

A   R I P O R T A R E 
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Rivalta
Provincia di Torino

COMPUTO METRICO

pag. 1

Torino, 01/07/2019

Ristrutturazione degli edifici siti in Piazza della Pace
Impianti meccanici magazzino esterno

Comune di Rivalta

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

IMPIANTO IDRICO/SANITARIO  (SpCat 2)

1 / 1 F.O. Fornitura in opera di scalda acqua elettrici verticali ed
06.A27.A01.0 orrizzontali potenza 1.2 kW alimentazione 220 V, spessore 35/10
15 mm caldaia in acciaio zincato provata a 15 bar resist ... zione e

scarico costruzione a norme cei garanzia 7 anni e 10 anni F.O. di
scalda acqua vert. 220 V 100 l garanzia 7 anni
SCALDA ACQUA ELETTRICO 100 l
MAGAZZINO ESTERNO 1,00

SOMMANO cad 1,00 261,66 261,66

2 / 2 Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o fredda
01.A19.H05.0 eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato
05 tipo geberit e raccorderia in ottone, per alimentazione punt ...

impianto di smaltimento autorizzato Sgombero e trasporto del
materiale di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato
FORMAZIONE PUNTO ACS
MAGAZZINO ESTERNO 1,00

FORMAZIONE PUNTO AFS
MAGAZZINO ESTERNO 1,00

SOMMANO cad 2,00 227,26 454,52

3 / 3 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo
01.A19.H25.0 lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari,
05 comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'op ... rima del

ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di
risulta ad impianto di smaltimento autorizzato
FORMAZIONE PUNTO DI SCARICO
MAGAZZINO ESTERNO 1,00

SOMMANO cad 1,00 186,51 186,51

4 / 4 Tubi in plastica P.V.C. 10 ate Per diametro sino a 3/4"
05.P57.G50.0 TUBAZIONE DORSALE ACS E AFS
05 Per similitudine - tubazione multistrato 26x3

lavello magazzino 14,00
POSA IN OPERA
Per similitudine -  percentuale 35% tariffa 05.P72.A10.005 0,35 14,00 4,90

SOMMANO m 18,90 1,64 31,00

5 / 5 Tubo isolante espanso flessibile Diametro 3/4"
05.P57.H80.0 TUBAZIONE DORSALE ACS E AFS
25 Per similitudine - coibentazione multistrato minimo 6 mm

lavello  magazzino 2,00 2,00
POSA IN OPERA
Per similitudine -  percentuale 35% tariffa 05.P72.A10.005 0,35 2,00 0,70

SOMMANO m 2,70 2,54 6,86

6 / 6 Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, per
01.P22.A20.0 montaggio singolo cm 71x51x21-a un bacino
20 lavello magazzino 1,00

SOMMANO cad 1,00 100,79 100,79

COMMITTENTE: Comune di Rivalta

A   R I P O R T A R E 1´041,34



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´041,34

7 / 7 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,con
01.P22.C26.0 deviatore per attacco lavatrice o doccetta,bocca girevole Da 1/2"
20 ad S, sporgenza cm 18, tipo pesante

miscelatore per lavello 1,00

SOMMANO cad 1,00 44,26 44,26

8 / 8 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di
01.A19.G10.0 accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e
15 lo scarico P.O. Lavello per cucina ad una vasca con sc ... to,

completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore
per acqua calda e fredda, piletta e sifone di scarico
posa lavello 1,00

SOMMANO cad 1,00 79,10 79,10

IMPIANTO TERMICO  (SpCat 1)

9 / 9 Fornitura e posa in opera di stufa a pellet STEP mod. AIR 7,
NP.TERM.15 potenza max. 7kW, per riscaldamento ad aria e ad irraggiamento

degli ambienti. Corpo in acciaio con rivestimento in acc ... zzature
necessarie all'esecuzione delle opere ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
STUFFA A PELLET
Magazzino esterno 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´549,15 1´549,15

10 / 10 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani,
01.A02.B20.0 passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane
35 avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di f ... ato,

computando i volumi prima della demolizione Muratura in
mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m² 0,10
TAGLIO SOLAIO E COPERTURA PER POSA CANNA FUMARIA
Magazzino esterno
Solaio (diam. 0,25 m) 0,05 0,180 0,01
Copertura (foro diam. 0,25 m) 0,05 0,150 0,01

SOMMANO m³ 0,02 898,40 17,97

11 / 11 Canna fumaria completamente in acciaio inox a sezione circolare a
05.P63.B20.0 doppia parete con intercapedine di 25 mm di lana minerale di
05 densita' superiore da 150 kg/m3, costituita da elemen ... sercizio

continuo ed ai 700 gr. C. in esercizio intermittente conforme alla l.
615. Condotto semplice diam. int. mm. 127
CANNA FUMARIA
Fornitura - Magazzino esterno 7,00 7,00

SOMMANO m 7,00 155,25 1´086,75

12 / 12 Posa in opera di canne fumarie di cui agli articoli 63b20, 63b30,
05.P76.A10.0 63b40, (ponteggio da conteggiare a parte) Aumento sui prezzi di
05 detti articoli (percentuale del 15 %)

CANNA FUMARIA
Vedi voce n° 11 [m 7.00] 7,00

SOMMANO 7,00 0,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 3´818,57

COMMITTENTE: Comune di Rivalta

A   R I P O R T A R E 3´818,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´818,57

T O T A L E   euro 3´818,57
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COMMITTENTE: Comune di Rivalta

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 IMPIANTO TERMICO 2´653,87 69,499
  002 IMPIANTO IDRICO/SANITARIO 1´164,70 30,501

Totale SUPER CATEGORIE euro 3´818,57 100,000
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COMMITTENTE: Comune di Rivalta

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 3´818,57 100,000

M:001 IMPIANTO TERMICO euro 2´653,87 69,499
M:002 IMPIANTO IDRICO/SANITARIO euro 1´164,70 30,501

TOTALE  euro 3´818,57 100,000

    Torino, 01/07/2019

Il Tecnico
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