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REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI CAMPI COMUNI PER INUMAZIONI
NEL 4° CAMPO DEL CIMITERO COMUNALE
ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI SERVIZI IGIENICI
Progetto esecutivo

1. Possibili problematiche legate all'assestamento del terreno

Nei mesi successivi allinumazione delle bare e allinnesco dei processi di
putrefazione delle salme puo accadere che le casse stesse collassino sotto il peso
del terreno, generando un avvallamento. Un cedimento in superficie potrebbe
compromettere la funzionalitd dell'opera, andando ad alterare le superfici di
scolamento delle acque meteoriche. Alla luce di cio si prescrive di ripristinare la
morfologia originale della superficie con riporti parziali e scaglionati nel tempo
dello stesso materiale limo argilloso. L'effetto di limitazione dell'infiltrazione sara
ottenuto mediante ta compattazione del terreno della cotica e dovra essere
verificato con apposite prove di permeabilita in modo che sia garantito, dopo la
costipazione, il coefficiente di permeabilita richiesto (8.74 *10 = cm/seq).

2. Procedura per il seppellimento delle salme

Per quanto riguarda ogni singolo seppellimento, si consiglia la seguente

procedura:

1) Tracciamento della fossa e della relativa ares di pertinenza, in relazicne

alle previsioni della tavola di progetto, conformi alle NTA ed al Capo XIV

“Inumazione" del D.P.R. 285/90:

- Dimensioni fossa per inumazioni: 2,20x0,80m

- Dimensioni minime area di pertinenza: 2,70x1,3 =3,51 mq

- Dimensioni area di pertinenza di progetto: 3,1x1,3 =4,03 mq

- Dimensioni geomembrane, comprensive delle sovrapposizioni con le
geomembrane che coprono gli adiacenti spazi d'inumazione (20cm):
3,3x1,7

2) Asportazione del terreno argilloso che costituisce la cunetta e suo

accumulo. L'area da asportare é pari a 3,3x1,7 al fine di poter rimuovere con

cautela i due strati sottostanti di geomembrana

3) Cauta rimozione dei due strati della geomembrana, ciascuna delle quali

andra arrotolata con chiara identificazione del primo strato (a contatto con il

terreno sostituito, drenante) e del secondo strato (su cui si stende la coltre

argillosa, grimpante ed antierosiva)

4) Scavo della fossa (dim. 0,8x2,2m) e accumulo del materiale in un

ulteriore mucchio.

5) Posa della baraa -2 m.
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6) Riempimento con il terreno prima scavato, corrispondente alla miscela di
progetto, con porosita idonea a garantire una efficace mineralizzazione delle
salme.

7) Cauta stesura delle due geomembrane, secondo la successione di
progetto, ripristinando le dovute sovrapposizioni con le geomembrane laterali.

8) Ripristino della cunetta in materiale argilloso, raccordata con gli spazi
adiacenti.

9) Stesura strato di finitura in ghiaia.

Qualora si verificassero cedimenti con deformazione della superficie dovuti al
collasso delle bare, occorrera ripristinare il profilo originale delle cunette.

Al di sotto delle lapidi potrannc essere utilizzate, come € gia prassi nel cimitero
comunale, delle traverse utili a sostenere le lapidi anche in presenza di cedimenti.

Particolare attenzione dovra essere posta al ripristino della continuita delle
geomembrane, poste al di sotto della cunetta in materiale argilloso, che
hanno lo scopo di evitare che 'acqua meteorica, che dovesse eventualmente
penetrare dalla cotica superficiale in argilla, vada a ristagnare sul fondo della
fossa con il rischio di attivare i processi di macerazione o saponificazione
delle salme, invece del naturale processo di mineralizzazione.

3. Manutenzione della rete drenante

Sia le canalette che i pozzetti possono nel tempo riempirsi di materiale ghiaioso e
terroso trasportato dalle acque meteoriche, o introdatto dal passaggio di mezzi
0 passanti.

Per questa ragione occorrera procedere 2 volte allanno ad una pulizia
sistematica di tutta la rete drenante.

Le caditoie verranno putite tramite l'utilizzo di un getto d'acqua in pressione
generato da un manicotto in gomma manovrabile da una singola persona. |
pozzetti, invece, verranno manualmente ripuliti dal materiale di detrito
depositato sul loro stesso fondo.
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