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COMUNE DIRIVALTA DI TORING

Realizzazione di due nuovi campi per inumazioni nel 4° campo del cimitero comunale
ed adeguamento normativo servizi igienici - PROGETTO ESECUTIVO

Quadro di incidenza della manodopera

REALIZZAZIONE DI DUE NUOV! CAMPI COMUNI PER INUMAZIONI
NEL 4° CAMPO DEL CIMITERO COMUNALE
ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI SERVIZIGIENICI
Progetto esecutivo

Suila base dei seqguenti elaborati di progetto esecutivo:

All. 6/11 Elenco prezzi unitari

All. 4/11 Computo metrico estimativo

contenenti 'uno lincidenza della manodopera su ogni singolo prezzo unitario
desunto dallElenco Prezzi Opere Pubbliche Regione Piemonte 2016, laltro

limporto totale della manodopers, il quadro dell'incidenza percentuale della
manodopera viene cosi calcolato:

INCIDENZA % DELLA MANCODOPERA

IMPORTO TOTALE LAVORI

€ 70.584,76

iIMPORTO TOTALE MANODOPERA

€ 29.951,16 42,43% ‘

Rivalta di Torino, li 13 Settembre 2017

IL PROGETTISTA
Arch. Rosanna BERGESE



