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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1.1. PREMESSA

| lavori in progetto consistono nella definizione, integrazione e miglioramento di 2 tratti
di pista ciclabile distinti nel Comune di Rivalta di Torino:
- TRATTO 1. da Via Cadore a via Piossasco, attraverso le vie Gorizie Maroncelli
e Pellico;

- TRATTO 2. da via Mellano a via Balegno.

L'obiettivo che si persegue e quello di potenziare la rete ciclabile, aumentare
il livello di sicurezza per ciclisti e pedoni, anche con limitazioni nella mobilita e, in
particolare, dare continuita al tracciato esistente realizzando percorsi sicuri casa-

scuola.

A tal fine risulta essenziale costruire un tracciato che risulti sostenibile sotto
molteplici profili, e in particolare:
- sicurezza e accessibilita per ogni tipo di utenza;
- coesistenza con la viabilita veicolare pubblica e privata e con i percorsi
pedonali;

- costi di realizzazione, gestione e manutenzione.

RIFERIMENTI NORMATIVI PER IL PROGETTO

- Norme di attuazione del PRGC (Il variante generale al PRGC gennaio 2011);

- D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti”;
- Codice della strada

1.2.CONSIDERAZIONI SULLE ALTERNATIVE

A seguito di indicazioni ricevute dal’Amministrazione Comunale circa la necessita di
preservare i posti auto sul lato Ovest di via Gorizia, il progetto é stato rivisto portando
la pista ciclo pedonale sul lato opposto (Est) di via Gorizia lungo il tratto tra viale
Cadore e via Mellano. Si prevede inoltre la realizzazione di un tratto rialzato nella parte
Nord di via Gorizia, al fine di rallentare il traffico in corrispondenza dell’attraversamento
da via Cadore, particolarmente delicato a causa del tracciato che non consente una
piena visibilita.
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ff T TRATTI MARCIAPIEDI /ATUQLE DA DEMOLIRE

/ i PISTA SU MARCIAPIEDE DA AMPLIARE
‘ (demolizione, ricostruzione, ricollocazione caditoie, usura,

segnaletica, transenne)

PISTA IN BITUME COMPLANARE ALLA STRADA
(scarifica e/o demolizione tratt di marciapiede e/o aiuola,
usura, segnaletica, transenne)

: PISTA IN CLS DRENANTE SU STERRATO
- (scotico, massicciata, compattazione, cordoli, stesa cls)

- ATTRAVERSAMENTO RIALZATO

VIA CADORE - GORIZIA-PIOSSASCO

Figura 1- SCHEMA DI PROGETT



Figura 2- TRATTO VIA MELLANO VIA BALEGNO

pulizia da
PISTA IN BITUME COMPFLANARE ALLA STRADA

|

(scarifica e/o demolizione tratti di marclapiede e/o aluola,
usura, segnaletica, transenne)

PISTA SUMARCIAPIEDE IN AUTOBLOCCANTE

(rifilatura con rimezione rampe per ampliamento, segnaletica)

(scarifica e/o demolizione, fondazione in cls, asfalto, ricollocazione

PISTA IN BITUME LATO GUARD RAIL VIA EINAUDI
guard rail, segnaletica, transenne)




1.3 DESCRIZIONE PROGETTO

Come evidenziato negli elaborati grafici, il progetto prevede la realizzazione di

due tratti distinti, ognuno di 680 m circa, e precisamente:

TRATTO VIA CADORE - VIA GORIZIA — VIA PIOSSASCO (680 m)

Si riportano a seguire le caratteristiche dei diversi tratti da realizzare e le principali

lavorazioni previste:

1) Realizzazione attraversamento a raso in via Gorizia (da via Cadore) e
raccordo con marciapiedi esistente lato est di via Gorizia. Immediatamente
a Nord dell’attraversamento e prevista la realizzazione di un dosso rialzato (1=
2,50 m) per rallentare i veicoli e agevolare la visibilita di automobilisti e
ciclisti, attualmente critica a causa del tracciato leggermente curvo.

2) Realizzazione pista ciclopedonale rialzata di dimensioni 2,50 con
ampliamento, ove necessario, del marciapiedi esistente (demolizione,
rullatura, posa cordoli, realizzazione sottofondo in cls, rinnovo tappeto di usura,
ricollocazione caditoie esistenti ove necessario). In particolare, la realizzazione
del tratto pista ciclo pedonale tra [lattraversamento di via Gorizia e
I'attraversamento di via Mellano, in prossimita della rotatoria, interessera per
circa 1 m di larghezza l'area verde adiacente al marciapiedi esistente
(scavo, risoluzione interferenza idraulica, formazione massicciata, rullatura,

posa cordoli, fondazione in cls, tappeto di usura)

3) Realizzazione tratto di pista in area verde in calcestruzzo drenante
(drainbeton) pigmentato, particolarmente adatto alle zone di tutela
ambientale perché in grado di restituire le acque piovane al terreno. Le
caratteristiche di lavorabilita del materiale permettono la posa mediante
finitrice stradale, consentendo il pieno controllo delle caratteristiche
planoaltimetriche e di regolarita superficiale della pavimentazione. La stesa
avviene a freddo, il basso ritiro igrometrico del materiale non richiede la
realizzazione di giunti di contrazione, la pigmentazione € omogenea e
duratura perché conferita a tutto il materiale e non solo allo strato superficiale.
4) Il tratto di pista ciclopedonale tra via Pellico e piazza Cervi sara realizzato
a bordo marciapiede, complanare alla sede stradale (si prevede la scarifica
della pavimentazione per circa 4 cm, esecuzione di tratti di raccordo alle diverse

guote, la stesa di emulsione bituminosa e la formazione di tappeto di usura)



5) Nel tratto finale, prima di raggiungere piazza Cervi, la pista attraversa una
piccola area verde cosi da non restringere la carreggiata esistente.
Si precisa peraltro che tutto questo tratto di pista viene ricavato su sedime
stradale esistente e aperto al pubblico transito da oltre 40 anni, nonostante le
particelle catastali risultino ancora in capo a privati e non dismesse (Figura 3,
Particella 410).
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Figura 3 - Catastale via Pellico



6) Realizzazione brevi tratti ciclopedonali su marciapiede in asfalto esistente con

scarifica e rifacimento tappeto di usura.

7) Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale

Si dovra inoltre provvedere alla ricollocazione delle caditoie esistenti in prossimita
del marciapiedi da ampliare (lato Est di via Gorizia nel tratto via Cadore-via
Mellano) e alla ricollocazione degli ostacoli presenti (pali luce, armadi di recapito
impianti etc).

= 7.50

Figura 3- SCHEMA SEZIONE TIPO TRATTO 1

TRATTO VIA MELLANO —BALEGNO (679.13 m)
Si riportano a seguire le caratteristiche dei diversi tratti da realizzare e le principali

lavorazioni previste:

1) Realizzazione pista ciclopedonale su marciapiede in massello autobloccante
esistente, compresa pulizia con decespugliatore e interventi di ripristino
localizzati

2) Realizzazione attraversamento a raso in viale Vif, via Gerbido, via
Einaudi e raccordo con marciapiedi esistente

3) Realizzazione tratto di pista con ampliamento laterale del marciapiedi
attraverso la rimozione di 2 rampe esistenti e la ricostituzione del cordolo

perimetrale.



4) Realizzazione pista complanare alla careggiata, a raso, separata dal

flusso viario da transenne metalliche

5) Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale
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Figura 5-SCHEMA SEZIONE TIPO TRATTO 2

Le criticita del percorso riguardano in particolare il tratto in corrispondenza
dell’attraversamento di via Einaudi, di dimensioni ridotte a causa della presenza di
un’'opera di regimazione idraulica. Dalle verifiche eseguite sul posto scaturisce la
proposta progettuale di sostituzione e ricollocazione di un tratto di barriera guard-rail
e delle transenne metalliche esistenti, in modo da recuperare una striscia di terreno

libera e ampliare la pista.

Si segnala infine che per brevi tratti le dimensioni della pista dovra essere limitata a
2,00 m.
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