
Oggetto:

file:

Dott. Ing. Fabio Ronco 
Responsabile Unico Procedimento

Fase Elaborato:

OPERE DI COMPLETAMENTO E COLLEGAMENTO  TRA

PISTE CICLABILI DEL TERRITORIO

0.2Def-Esec

DESCRIZIONEREV. DATA

VISTO E APPROVATO:

controllato:

01 23/ 08/ 2017 PROGETTO  DEFINITIVO - ESECUTIVO

PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO

Parte I - Titolo III - Art 23 - D.Lgs 50/2016

C/ Piste ciclabili Rivalta/progetto definitivo esecutivo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

redatto:

Via Pennazzi  23/a  - 29122 PIACENZA  -
sabrinafreda@yahoo.it  -  sabrina.freda@ingpec.eu

 Ing. Arch. Sabrina Freda

IL PROGETTISTA:



N. N. 
E.P.

Descrizione U.di M.
Parti 

Uguali
Lungh. Largh. H/Peso Quantità Prezzo 

Unitario
Importo

Opere principali
Realizzazione di pista ciclabile in conglomerato bituminoso da 
realizzare nella sede della strada esistente e complanare alla 
stessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1 1.2 Scarifica di pavimentazione bituminosa (spess. cm 4) mq 72,11 72,11
mq 179,21 179,21

251,32 2,69 676,05

2 2 Emulsione bituminosa mq 251,32 251,32 0,61 153,31

3 7.2
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso   (spess. cm 4)

mq 251,32 251,32 6,58 1.653,69

4 8
Insabbiamento superficiale con emulsione bituminosa e sabbia 

mq 251,32 251,32 1,50 376,98
Tot 2.860,02

Realizzazione di pista ciclabile in conglomerato di calcestruzzo 
drenante da realizzare in area verde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5 Demolizione di breve tratto di marciapiede esistente  a corpo 150,00

6 16

Scavo di materie di qualsiasi natura in ambito urbano per la 
formazione di cassonetti con mezzi meccanici, compreso il 
carico del materiale scavato sul mezzo di trasporto e il trasporto 
alle discariche mq 117,93

mq 345,84
mq 463,77 463,77 8,47 3.928,13

7 22 Massicciata mc 463,77 0,2 92,75 21,54 1.997,92

TRATTO VIA CADORE - VIA GORIZIA



8 23 Compattazione con rullo mq 463,77 463,77 1,30 602,90

9 24-25 Cordoli prefabbricati in cemento m 2 43,68 87,36
m 2 128,5 257,00

344,36 24,67 8.495,36

10 29 Conglomerato in calcestruzzo drenante (spess. cm 15) mq 463,77 463,77 35,50 16.463,84
Tot 31.638,15

Realizzazione ciclabile su marciapiede esistente da ampliare, 
con rinnovo tappeto di usura in bitume.                                                                                                                                                                                                                                                        

11 19

Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione 
stradale e/o marciapiedi e dei relativi sottofondi e cordoli in 
cemento, per la larghezza di scavo commissionata, con l'uso del 
tagliasfalto, in conglomerato bituminoso

mq 464,28 464,28 6,15 2.855,32

12 15
Carico, trasporto e scarico del materiale proveniente da 
demolizione in discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di 
distanza mc 464,28 0,2 92,86 2,76 256,28

13 21 Regolarizzazione e rullatura con rullo mq 464,28 464,28 2,52 1.169,99

14 24 Cordoli prefabbricati in cemento m 185,71 185,71 24,67 4.581,47

15 26 Sottofondo  di marciapiede in getto di cls mc 373,88 0,1 37,39 24,47 914,88

16 26 Sottofondo in getto di cls nel tratto dei passi carrai mc 90,40 0,1 9,04 24,47 221,21

17 2 Emulsione bituminosa mq 464,28 464,28 0,61 283,21



18 7.2
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (spess. 4 cm)

mq 464,28 464,28 6,58 3.054,96

19 8 Insabbiamento mq 464,28 464,28 1,50 696,42

20 30 Spostamento di caditoie stradali esistenti cad 5 5,00 250,00 1.250,00

21
Ripristino tappeto di usura della strada esistente in adiacenza al 
nuovo cordolo e per una striscia di m 2,00 

21.1 1.2 Scarifica di pavimentazione bituminosa (spess. cm 4) mq 185,71 2,00 371,42 2,69 999,12
21.2 2 Emulsione bituminosa mq 371,42 0,61 226,57

21,3 7.2
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso   (spess. cm 4)

mq 371,42 6,58 2.443,94

Tot 18.953,37

Realizzazione di pista ciclabile in conglomerato bituminoso da 
realizzare in adiacenza alla rotatoria

22 19

Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione 
stradale e/o marciapiedi e dei relativi sottofondi per la larghezza 
di scavo commissionata, con l'uso del tagliasfalto, in 
conglomerato bituminoso mq 20,95 20,95 6,15 128,84

23 15
Carico, trasporto e scarico del materiale proveniente da 
demolizione in discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di 
distanza mc 20,95 0,2 4,19 2,76 11,56

24 16

Scavo di materie di qualsiasi natura in ambito urbano per la 
formazione di cassonetti con mezzi meccanici, compreso il 
carico del materiale scavato sul mezzo di trasporto e il trasporto 
alle discariche mq 20,95

mq 105,53
mq 126,48 126,48 8,47 1.071,29



25 22 Massicciata mc 126,48 0,2 25,30 21,54 544,88

26 21 Regolarizzazione e rullatura con rullo mq 126,48 126,48 2,52 318,73

27 24-25 Cordoli prefabbricati in cemento ml 2 40,00 80,00 24,67 1.973,60

28 27
Formazione di fondazione in calcestruzzo cementizio (spess. cm 
15) mq 126,48 0,15 18,972 21,91 415,68

29 2 Emulsione bituminosa mq 126,48 126,48 0,61 77,15

30 7.2
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (spess. cm 4)

mq 126,48 126,48 6,58 832,24

31 8 Insabbiamento mq 126,48 126,48 1,50 189,72
Tot 5.563,69

Realizzazione di pista ciclabile in conglomerato bituminoso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

32 13
Rimozione con recupero di transenne esistenti compresa la 
demolizione del basamento di fondazione in calcestruzzo

a corpo 150,00 150,00

33 19

Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione 
stradale e/o marciapiedi e dei relativi sottofondi per la larghezza 
di scavo commissionata, con l'uso del tagliasfalto, in 
conglomerato bituminoso mq 83,05 83,05 6,15 510,76

34 15
Carico, trasporto e scarico del materiale proveniente da 
demolizione in discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di 
distanza mc 83,05 0,2 16,61 2,76 45,84



35 22 Massicciata mc 83,05 0,2 16,61 21,54 357,78

36 21 Regolarizzazione e rullatura con rullo mq 83,05 83,05 2,52 209,29

37 24-25 Cordoli prefabbricati in cemento m 66,39 66,39 24,67 1.637,74

38 5
Provvista e stesa di conglomerato bituminoso (tout-venent 
spess. 12 cm) mq 83,05 83,05 14,83 1.231,63

39 2 Emulsione bituminosa mq 83,05 83,05 0,61 50,66

40 7.2 Conglomerato bituminoso tappetto di usura (spess. 4 cm) mq 83,05 83,05 6,58 546,47

41 8 Insabbiamento mq 83,05 83,05 1,50 124,58
Tot 4.864,75

Tratto terminale di pista con parte di marciapiede da demolire 

42 19

Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione 
stradale e/o marciapiedi e dei relativi sottofondi per la larghezza 
di scavo commissionata, con l'uso del tagliasfalto, in 
conglomerato bituminoso mq 43,78 43,78 6,15 269,25

43 15
Carico, trasporto e scarico del materiale proveniente da 
demolizione in discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di 
distanza mc 43,78 0,2 8,76 2,76 24,17

44 21 Regolarizzazione e rullatura con rullo mq 43,78 43,78 2,52 110,33

45 4
Provvista e stesa di conglomerato bituminoso (strato di 
collegamento - binder spess. 5 cm) mq 43,78 43,78 9,20 402,78

46 2 Emulsione bituminosa mq 43,78 43,78 0,61 26,71



47 7.2
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (spess. cm 4) 

mq 43,78 43,78 6,58 288,07

48 8
Insabbiamento superficiale con emulsione bituminosa e sabbia 

mq 43,78 43,78 1,50 65,67
Tot 1.186,96

Opere complementari

49 31
Attraversamento stradale con realizzazione di dosso rallentatore 
di traffico (per ogni m di attraversamento con larghezza pari a m 
3,50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              m 8,5 8,50 89,44 760,24

50 28 Rampe di raccordo di tratti di pista su quote diverse    cad 11 11,00 280,00 3.080,00

51 11-dic FPO di transenne a "Croce di Sant'Andrea" a tre piantoni    cad 40 40,00 304,86 12.194,40

52 36

Rimozione  di palo in acciaio, ricupero di apparecchio di 
illuminazione, formazione di nuovo blocco di fondazione e 
ricollocazione del palo, compresi il pozzetto di ispezione, i 
collegamenti elettrici e la relativa messa a terra                          

cad 1 1,00 468,79

53 Elementi di arredo dell'area verde di via Maroncelli

53.1
37

Panche in legno della lunghezza non inferiore a metri 2.00. A 24 
listelli con gambe in ghisa cad 4 4,00 395,77 1.583,08

53.2
38

Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo d'impiego. 
Mediante annegamento dei supporti metallici in getto di cls.

cad 4 4,00 85,40 341,60

53.3
39

Cestino portarifiuti cilindrico in lamiera di acciaio stampata e 
nervata con base a stelo cementabile cad 4 4,00 23,92 95,68



53.4 40 Posa paletto tubolare per sostegno cestino cad 4 4,00 29,15 116,60

53.5 41

Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua 
e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per 
l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 
mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, compreso ogni onere e 
magistero per la fornitura, il fissaggio a terra su predisposta 
base in calcestruzzo, il collegamento delle tubazioni di mandata 
e scarico cad 1 1,00 920,23 920,23

Tot 19.560,62

54 Segnaletica stradale orizzontale
Computo Allegato 1.423,95

55 Segnaletica stradale verticale
Computo Allegato 5.032,04

TOTALE 91.083,55



N.
N.                

E.P.
Descrizione U.di M.

Parti
Uguali

Lungh. Largh. H/Peso Quantità
Prezzo

Unitario
Importo

Segnaletica stradale orizzontale

1 42

Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice (mediante
sopraverniciatura), eseguita su qualunque tipo di 
pavimentazione, compreso ogni onere accessorio per 
ottenere la perfetta scomparsa del segno da eliminare.
Su passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata

mq 70,00 70,00 4,66 326,20

2 43

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di 
resina alchidica e clorocaucciu)
Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla carreggiata 
per ogni metro quadrato di superficie effettivamente 
verniciata.     Passaggi pedonali, linee di arresto, linea di stop, 
isole di canalizzazione mq 85,00 85,00 5,53 470,05

3

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di 
resina alchidica e clorocaucciu)
Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia
effettivamente verniciata.

3.1 44.1 Striscia di larghezza cm 12 m 650,00 650,00 0,51 331,50

3.2 44.2
Striscia di larghezza cm 12 per demarcare
parcheggi m 100,00 100,00 0,73 73,00

4 47

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di 
resina alchidica o acrilica) per tracciatura pittogramma "pista 
ciclabile", "omino" o altro per ogni elemento verniciato

cad 40,00 40,00 5,58 223,20
1.423,95

TRATTO VIA CADORE - VIA GORIZIA



Segnaletica stradale verticale

5 48

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati 
(art.37.1/37.5 C.P.A.) 
Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o 
ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 
diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate.
Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I. cad 42,00 42,00 35,34 1.484,28

6 49

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati 
(art.37.1/37.5 C.P.A.)
Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare 
con spigoli smussati, conforme alle tab. II 1, art. 80 D.P.R. 
495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.
Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I. cad 2,00 2,00 17,09 34,18

7 50

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati 
(art.37.1/37.5 C.P.A.)
Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo 
a forma quadrata o romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 
80 D.P.R. 495/92.
Lato 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I. cad 16,00 16,00 41,04 656,64

8 51

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta’ di Torino.    
Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, 
spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche 
con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema 
BAND-IT (prs).
Diam. 48 h da 2.81 a 3.80 m cad 58,00 58,00 19,95 1.157,10



9 52

Posa segnaletica verticale: Posa in opera di
qualsiasi tipo di sostegno tubolare di
qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di
pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra,
cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di
tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione,
demolizione, basamento in conglomerato cementizio al
250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia
dell'area e asportazione del materiale di risulta.
Diam. <= 60 mm cad 56,00 56,00 29,15 1.632,40

10 53
Rimozione di paletti esistenti
Recupero di qualsiasi tipo di sostegno, su qualsiasi tipo di 
pavimentazione. cad 4,00 4,00 16,86 67,44

5.032,04



N. N.                
E.P.

Descrizione
U.di 
M.

Parti 
Uguali

Lungh. Largh. H/Peso Quantità Prezzo 
Unitario

Importo

Opere principali
Realizzazione di pista ciclabile in conglomerato bituminoso 
viale Vif

1 1,3 Scarifica di pavimentazione bituminosa (spess. 10 cm) mq 109,16 109,16 4,88 532,70

2 2 Emulsione bituminosa mq 109,16 109,16 0,61 66,59

3 4
Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di 
collegamento (binder spess. cm 5) mq 109,16 109,16 9,20 1.004,27

4 7.2 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (spess. cm 4) mq 109,16 109,16 6,58 718,27

5 8
Insabbiamento superficiale con emulsione bituminosa e sabbia 

mq 109,16 109,16 1,50 163,74

6 24-25 Ccordoli in cls m 35,00 35,00 24,67 863,45
Tot. 3.349,02

Realizzazione ciclabile su marciapiede esistente in masselli 
autobloccanti  via del Gerbido

7

Rimozione rampe (lato strada) con ripristino pavimentazione in 
masselli autobloccanti e collocazione dei cordoli in allineamento 
con i cordoli esistenti, compreso carico e trasporto in  discarica 
del materiale di risulta

a corpo 2 2 750,00 1.500,00

8
Pulizia con decespugliatore del marciapiede da erbe infestanti  
(lato interno), compreso carico e trasporto  in discarica   del 
materiale di risulta a corpo 350,00

Tot. 1.850,00

TRATTO VIA MELLANO - VIA BALEGNO



Realizzazione di pista ciclabile in conglomerato bituminoso nel 
tratto a lato Bealera via Einaudi

9 32

Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi 
dimensione e forma,di barriere stradali di protezione 
(guardrails) con l'impiego di idonei mezzi per lo sbloccaggio e 
disancoraggio dai piedritti di sostegno m 35,00 35,00 18,29 640,15

10 33

Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato 
metallico, infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o 
cls, compreso l'impiego di ogni mezzo idoneo allo scopo

cad 11,00 15,91 175,01

11 34

Posa in opera di barriere stradali di protezione(guardrails), 
compreso ogni onere per darle complete in opera a perfetta 
regola d'arte, secondo gli schemi delle ditte costruttrici, il 
carico, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali 
occorrenti, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, il 
fissaggio degli elementi tra loro e del piedritto a terra, il 
riempimento dello scavo a mano e la relativa pigiatura

m 35,00 35,00 31,44 1.100,40

12 13 Rimozione con recupero di transenne esistenti cad 7 7,00 28,59 200,13

13 12 Posa in opera di transenne rimosse cad 7 7,00 67,45 472,15

14 19

Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione 
stradale e/o marciapiedi e dei relativi sottofondi e cordoli in 
cemento, per la larghezza di scavo commissionata, con l'uso del 
tagliasfalto, in conglomerato bituminoso

mq 190,87 190,87 6,15 1.173,85



15 15
Carico, trasporto e scarico del materiale proveniente da 
demolizione in discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di 
distanza mc 190,87 0,2 38,17 2,76 105,36

16 22 Massicciata mc 190,87 0,2 38,17 21,54 822,27

17 21 Regolarizzazione e rullatura con rullo mq 190,87 190,87 2,52 480,99

18 27
Formazione di fondazione in calcestruzzo cementizio (spess. cm 
15) mc 190,87 0,15 28,63 21,91 627,29

19 2 Emulsione bituminosa mq 190,87 190,87 0,61 116,43

20 7.2
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (spess. cm 4)

mq 190,87 190,87 6,58 1.255,92

21 8 Insabbiamento mq 190,87 190,87 1,50 286,31
Tot. 7.456,27

Realizzazione di pista ciclabile in conglomerato bituminoso via 
Balegno

22 1.2 Scarifica di pavimentazione bituminosa (spess. cm 4) mq 404,59 404,59 2,69 1.088,35

23 2 Emulsione bituminosa mq 404,59 404,59 0,61 246,80

24 7.2
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (spess. cm 4) 

mq 404,59 404,59 6,58 2.662,20

25 8
Insabbiamento superficiale con emulsione bituminosa e sabbia 

mq 404,59 404,59 1,50 606,89
Tot. 4.604,23



Opere complementari

26 31
Attraversamento stradale con realizzazione di dosso rallentatore 
di traffico (per ogni m di attraversamento con larghezza pari a m 
3,50) m 20 20,00 89,44 1.788,80

27
11       
12

FPO di transenne a "Croce di Sant'Andrea" a tre piantoni    
cad 20 20,00 304,86 6.097,20

28 14 Fornitura e posa di paletto dissuasore cad 30 30,00 78,16 2.344,80
Tot. 10.230,80

29 Segnaletica stradale orizzontale
Computo Allegato 1.115,12

30 Segnaletica stradale verticale
Computo Allegato 3.670,92

TOTALE 32.276,36



N.
N.                

E.P.
Descrizione U.di M.

Parti
Uguali

Lungh. Largh. H/Peso Quantità
Prezzo

Unitario
Importo

Segnaletica stradale orizzontale

1 42

Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice (mediante
sopraverniciatura), eseguita su qualunque tipo di 
pavimentazione, compreso ogni onere accessorio per 
ottenere la perfetta scomparsa del segno da eliminare.
Su passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata

mq 35,00 35,00 4,66 163,10

2 43

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di 
resina alchidica e clorocaucciu)
Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla carreggiata 
per ogni metro quadrato di superficie effettivamente 
verniciata.     Passaggi pedonali, linee di arresto, linea di stop, 
isole di canalizzazione mq 50,00 50,00 5,53 276,50

3

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di 
resina alchidica e clorocaucciu)
Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia
effettivamente verniciata.

3.1 44.1 Striscia di larghezza cm 12 m 700,00 700,00 0,51 357,00
3.2 44.2 Striscia di larghezza cm 12 per demarcare parcheggi m 100,00 100,00 0,73 73,00

4 47

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di 
resina alchidica o acrilica) per tracciatura pittogramma "pista 
ciclabile", "omino" o altro per ogni elemento verniciato

cad 44,00 44,00 5,58 245,52
1.115,12

TRATTO VIA MELLANO - VIA BALEGNO



Segnaletica stradale verticale

5 48

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati 
(art.37.1/37.5 C.P.A.) 
Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o 
ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 
diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate.
Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I. cad 32,00 32,00 35,34 1.130,88

6 50

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati 
(art.37.1/37.5 C.P.A.)
Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo 
a forma quadrata o romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 
80 D.P.R. 495/92.
Lato 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I.
Parcheggio, Attravers. Pedonale cad 10,00 10,00 41,04 410,40

7 51

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta’ di Torino.    
Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, 
spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche 
con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema 
BAND-IT (prs).
Diam. 48 h da 2.81 a 3.80 m cad 42,00 42,00 19,95 837,90



8 52

Posa segnaletica verticale: Posa in opera di
qualsiasi tipo di sostegno tubolare di
qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di
pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra,
cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di
tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione,
demolizione, basamento in conglomerato cementizio al
250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia
dell'area e asportazione del materiale di risulta.                               
Diam. <= 60 mm cad 42,00 42,00 29,15 1.224,30

9 53
Rimozione di paletti esistenti                                                         
Recupero di qualsiasi tipo di sostegno, su qualsiasi tipo di 
pavimentazione. cad 4,00 4,00 16,86 67,44

3.670,92



PROGETTO PRELIMINARE

Descrizione
via Cadore                   
via Gorizia

via Mellano               
via Balegno

Totali

Lavori 78.770,67 46.229,33 125.000,00

Sicurezza 1.500,00 1.500,00 3.000,00

TOTALE 80.270,67 47.729,33 128.000,00

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Descrizione
via Cadore                   
via Gorizia

via Mellano               
via Balegno

Totali

A Lavori stradali 84.627,56 27.490,32 112.117,88

B Segnaletica 6.455,99 4.786,04 11.242,03

Tot. (A+B) 91.083,55 32.276,36 123.359,91

C Sicurezza (Computo costi PSC) 3.347,66

TOTALE (A+B+C) 126.707,57

RIEPILOGO COSTI
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