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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in

01.A01.A10. terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi

010 meccanici, esclusa la roccia da mina ma  ... ezzi, trasporto e

28/04/2017 sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino

ad un battente massimo di 20 cm

Picchetto 4a - Picchetto 5 164,63

Picchetto 5 - Picchetto 6 753,25

Picchetto 6 - Picchetto 7a 500,29

Picchetto 7a - Picchetto 7 49,05

SOMMANO m³ 1´467,22 3,80 5´575,44

2 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in

01.A01.A10. terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi

010 meccanici, esclusa la roccia da mina ma  ... ezzi, trasporto e

07/03/2018 sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino

ad un battente massimo di 20 cm

STRADA DI COLLEGAMENTO

Picchetto 8 - Picchetto 9 120,51

Picchetto 9 - Picchetto 10 64,57

SOMMANO m³ 185,08 3,80 703,30

3 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente

01.P26.A45. sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con

005 mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

13/05/2017 Vedi voce n° 1 [m³ 1 467.22] 1´467,22

SOMMANO m³ 1´467,22 6,29 9´228,81

4 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente

01.P26.A45. sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con

005 mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

07/03/2018 STRADA DI COLLEGAMENTO

Vedi voce n° 2 [m³ 185.08] 185,08

SOMMANO m³ 185,08 6,29 1´164,15

5 Trasporto di materiale di scavo entro cantiere

01.P26.A50. Vedi voce n° 1 [m³ 1 467.22] -1,00 -1´467,22

005

13/05/2017 SI DETRAGGONO m³ -1´467,22 1,91 -2´802,39

6 Trasporto di materiale di scavo entro cantiere

01.P26.A50. STRADA DI COLLEGAMENTO

005 Vedi voce n° 2 [m³ 185.08] -1,00 -185,08

07/03/2018

SI DETRAGGONO m³ -185,08 1,91 -353,50

7 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione

01.A21.A50. in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani

005 stabiliti, mediante cilindratura a strati  ... i sino al raggiungimento della

28/04/2017 compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito

superiore a 30 cm

Tutta la superficie scavata 

 *(par.ug.=127,23*17,65+(0,636+1,5)*17,65/2+1,5*4,02) 2270,49 2´270,49

SOMMANO m² 2´270,49 1,74 3´950,65

8 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A   R I P O R T A R E 17´466,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´466,46

01.A21.A50. in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani

005 stabiliti, mediante cilindratura a strati  ... i sino al raggiungimento della

07/03/2018 compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito

superiore a 30 cm

STRADA DI COLLEGAMENTO 

Tutta superficie scavata

 *(par.ug.=(21,665+20,32)*16,5/2) 346,38 346,38

SOMMANO m² 346,38 1,74 602,70

9 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi steso a

01.A21.A10. strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla

010 direzione lavori, addensati con rullo  ... ite dalla direzione lavori,

28/04/2017 misurato in opera Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della

direzione lavori.

Picchetto 4a - Picchetto 5 61,47

Picchetto 5 - Picchetto 6 280,21

Picchetto 6 - Picchetto 7a 191,26

Picchetto 7a - Picchetto 7 22,10

SOMMANO m³ 555,04 16,71 9´274,72

10 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi steso a

01.A21.A10. strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla

010 direzione lavori, addensati con rullo  ... ite dalla direzione lavori,

07/03/2018 misurato in opera Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della

direzione lavori.

STRADA DI COLLEGAMENTO

Picchetto 8 - Picchetto 9 68,88

Picchetto 9 - Picchetto 10 37,81

SCARPA Picchetto 8 - Picchetto 9 6,81

SCARPA Picchetto 9 - Picchetto 10 4,37

SOMMANO m³ 117,87 16,71 1´969,61

11 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,

01.A21.A40. conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di

010 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con materiale

06/11/2018 fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore

compresso pari a cm30

Area a parcheggio 

 *(par.ug.=124,23*5+69,49*2,15+40*2,15) 856,55 856,55

SOMMANO m² 856,55 9,45 8´094,40

12 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,

01.A21.A40. conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di

020 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con materiale

28/04/2017 fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore

compresso pari a cm40

Tutta la superficie esclusi i marciapiedi e parcheggi (2270.49-

408.09-856.55)

 *(par.ug.=2270,49-408,09-856,55) 1005,85 1´005,85

SOMMANO m² 1´005,85 11,87 11´939,44

13 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,

01.A21.A40. conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di

010 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con materiale

06/11/2018 fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore

compresso pari a cm30

STRADA DI COLLEGAMENTO 

Pista cilcabile e aree a parcheggio (35.14+13.72)

 *(par.ug.=(10,32+10,53)*2,50/2+3,63*2,50+(6,83+6,89)*2/2) 48,86 48,86

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A   R I P O R T A R E 48,86 49´347,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48,86 49´347,33

SOMMANO m² 48,86 9,45 461,73

14 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,

01.A21.A40. conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di

020 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con materiale

07/03/2018 fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore

compresso pari a cm40

STRADA DI COLLEGAMENTO 

Superficie carrabile escluso parcheggi

 *(par.ug.=(20,57+21,34)*9,50/2+(8,19+7,52)*1,5/2+(7,52+

7,50)/2,50/2-(6,83+6,89)*2/2) 200,14 200,14

SOMMANO m² 200,14 11,87 2´375,66

15 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione

01.A21.A50. in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani

005 stabiliti, mediante cilindratura a strati  ... i sino al raggiungimento della

28/04/2017 compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito

superiore a 30 cm

Vedi voce n° 12 [m² 1 005.85] 1´005,85

SOMMANO m² 1´005,85 1,74 1´750,18

16 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione

01.A21.A50. in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani

005 stabiliti, mediante cilindratura a strati  ... i sino al raggiungimento della

07/03/2018 compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito

superiore a 30 cm

STRADA DI COLLEGAMENTO

Vedi voce n° 13 [m² 48.86] 48,86

Vedi voce n° 14 [m² 200.14] 200,14

SOMMANO m² 249,00 1,74 433,26

17 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per

01.A22.A80. strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o

075 provenienti dalla frantumazione di rocc ... non inferiore alle 12

28/04/2017 tonnellate Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno

spessore compresso pari a cm 8

Vedi voce n° 15 [m² 1 005.85] 1´005,85

SOMMANO m² 1´005,85 12,84 12´915,11

18 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per

01.A22.A80. strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o

075 provenienti dalla frantumazione di rocc ... non inferiore alle 12

07/03/2018 tonnellate Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno

spessore compresso pari a cm 8

STRADA DI COLLEGAMENTO

Vedi voce n° 16 [m² 249.00] 249,00

SOMMANO m² 249,00 12,84 3´197,16

19 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione

01.A22.A90. di Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base

005 Vedi voce n° 17 [m² 1 005.85] 1´005,85

28/04/2017

SOMMANO m² 1´005,85 0,55 553,22

20 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione

01.A22.A90. di Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base

005 STRADA DI COLLEGAMENTO

07/03/2018 Vedi voce n° 18 [m² 249.00] 249,00

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A   R I P O R T A R E 249,00 71´033,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 249,00 71´033,65

SOMMANO m² 249,00 0,55 136,95

21 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di

01.A22.B10. usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con

015 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino  ...  e stesa

28/04/2017 dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per

uno spessore finito compresso pari a cm 4

Vedi voce n° 19 [m² 1 005.85] 1´005,85

SOMMANO m² 1´005,85 6,65 6´688,90

22 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di

01.A22.B10. usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con

015 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino  ...  e stesa

07/03/2018 dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per

uno spessore finito compresso pari a cm 4

STRADA DI COLLEGAMENTO

Vedi voce n° 20 [m² 249.00] 249,00

SOMMANO m² 249,00 6,65 1´655,85

23 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per

01.A11.A20. sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc. Per un

005 volume di almeno m³ 0,10

06/11/2018 Area a parcheggio 

Vedi voce n° 11 [m² 856.55] 0,100 85,66

SOMMANO m³ 85,66 54,35 4´655,62

24 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per

01.A11.A20. sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc. Per un

005 volume di almeno m³ 0,10

06/11/2018 STRADA DI COLLEGAMENTO 

Area a parcheggio

 *(par.ug.=(6,83+6,89)*2/2) 13,72 0,100 1,37

SOMMANO m³ 1,37 54,35 74,46

25 Geotessile non tessuto antierosivo composto di fibre biodegradabili

01.P27.L35.0 coesionate meccanicamente mediante agugliatura su rete in juta, senza

05 impiego di collanti o appretti o cuciture  ... reti in materia plastica con:

07/11/2018 - masa areica g/m² 350 - fibre vegetali 65% - rete in juta 35% In

bobine - spessore mm 3.5

Aree a parcheggio 

Vedi voce n° 11 [m² 856.55] 856,55

SOMMANO m² 856,55 2,50 2´141,38

26 Geotessile non tessuto antierosivo composto di fibre biodegradabili

01.P27.L35.0 coesionate meccanicamente mediante agugliatura su rete in juta, senza

05 impiego di collanti o appretti o cuciture  ... reti in materia plastica con:

07/11/2018 - masa areica g/m² 350 - fibre vegetali 65% - rete in juta 35% In

bobine - spessore mm 3.5

STRADA DI COLLEGAMENTO 

Aree a parcheggio 13,72

SOMMANO m² 13,72 2,50 34,30

27 Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio vibrato e

01.P11.B44.0 pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) delle

05 dimensioni esterne di cm 37x21 circa per pavimentazioni esterne e

06/11/2018 tappeti erbosi Spessore cm 7-8

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A   R I P O R T A R E 86´421,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 86´421,11

Vedi voce n° 11 [m² 856.55] 856,55

SOMMANO m² 856,55 14,70 12´591,28

28 Posa di marmette autobloccanti forate,per pavimentazioni esterne e

01.A23.C90. tappeti erbosi, in calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la

005 provvista e lo stendimento della sabbia per i ... 10, la compattazione

06/11/2018 con piastra vibrante o con pestello a mano, escluso il riempimento dei

fori Dello spessore di cm 10

Vedi voce n° 27 [m² 856.55] 856,55

SOMMANO m² 856,55 12,65 10´835,36

29 Pietrischetto di pezzatura media o minuta per lavori di pavimentazione

01.P03.B70.0 Riempimento fori marmette 

05 Vedi voce n° 28 [m² 856.55] 0,35 0,080 23,98

07/11/2018

SOMMANO m³ 23,98 21,54 516,53

30 Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio vibrato e

01.P11.B44.0 pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) delle

05 dimensioni esterne di cm 37x21 circa per pavimentazioni esterne e

06/11/2018 tappeti erbosi Spessore cm 7-8

STRADA DI COLLEGAMENTO 

Area parcheggi

 *(par.ug.=(6,83+6,89)*2/2) 13,72 13,72

SOMMANO m² 13,72 14,70 201,68

31 Posa di marmette autobloccanti forate,per pavimentazioni esterne e

01.A23.C90. tappeti erbosi, in calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la

005 provvista e lo stendimento della sabbia per i ... 10, la compattazione

06/11/2018 con piastra vibrante o con pestello a mano, escluso il riempimento dei

fori Dello spessore di cm 10

Vedi voce n° 30 [m² 13.72] 13,72

SOMMANO m² 13,72 12,65 173,56

32 Pietrischetto di pezzatura media o minuta per lavori di pavimentazione

01.P03.B70.0 STRADA DI COLLEGAMENTO 

05 Riempimento fori marmette

07/11/2018 Vedi voce n° 31 [m² 13.72] 0,35 0,080 0,38

SOMMANO m³ 0,38 21,54 8,19

33 Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato

01.A23.A10. o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in

005 calcestruzzo cementizio, con resistenza  ... a la pavimentazione

28/04/2017 sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello

spessore di cm 10 compressi

Marciapiedi

 *(par.ug.=(72,43+72,94)*1,50/2+(42,95+43,58)*1,5/2+(3,81+3,63)

*3,63/2+(4,52+4,17)*6,51/2+4,02*1,50+124,23*1,50) 408,09 408,09

Vialetto di collegamento parco

 *(par.ug.=9*2,65) 23,85 23,85

SOMMANO m² 431,94 16,51 7´131,33

34 Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato

01.A23.A10. o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in

005 calcestruzzo cementizio, con resistenza  ... a la pavimentazione

06/11/2018 sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello

spessore di cm 10 compressi

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A   R I P O R T A R E 117´879,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 117´879,04

STRADA DI COLLEGAMENTO 

Marciapiedi

 *(par.ug.=(20,43+20,32)*1,50/2) 30,56 30,56

SOMMANO m² 30,56 16,51 504,55

35 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e

01.P18.N50. simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m

010 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1,  ... faccia opposta a quella

28/04/2017 vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque

difettose Dello spessore di cm 12

Cordoli marciapiede 

 *(lung.=1,38+72,43+1,45+1,45+42,95+2,03+3,81+3,41+3,63+1,99

+1,38+124,21+4,88+4,17+10,41+2) 281,58 281,58

Cordoli vialetto di collegamento parco 

 *(lung.=9+9) 18,00 18,00

SOMMANO m 299,58 25,48 7´633,30

36 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e

01.P18.N50. simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m

010 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1,  ... faccia opposta a quella

07/03/2018 vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque

difettose Dello spessore di cm 12

STRADA DI COLLEGAMENTO

Cordoli aree Verdi, pista ciclabile e marciapide

 *(lung.=20,43+20,57+9,91+10,32+1,29+2,5+2,5+1,29+3,2+3,63)

75,64 75,64

SOMMANO m 75,64 25,48 1´927,31

37 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti,

01.A23.B20. sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza

010 di almeno m 0,90 su strato di ca ... erfetta sigillatura dei giunti con

28/04/2017 colata di pastina di cemento -ogni opera di scalpellino Con scavo

eseguito a macchina

Vedi voce n° 35 [m 299.58] 299,58

SOMMANO m 299,58 17,89 5´359,49

38 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti,

01.A23.B20. sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza

010 di almeno m 0,90 su strato di ca ... erfetta sigillatura dei giunti con

07/03/2018 colata di pastina di cemento -ogni opera di scalpellino Con scavo

eseguito a macchina

STRADA DI COLLEGAMENTO

Vedi voce n° 36 [m 75.64] 75,64

SOMMANO m 75,64 17,89 1´353,20

39 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato

01.P11.B42.0 ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per

25 pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' Spessore cm

28/04/2017 5-6 colore rosso - giallo - nero

Vedi voce n° 33 [m² 431.94] 431,94

SOMMANO m² 431,94 13,80 5´960,77

40 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo

01.A23.C80. pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della

005 sabbia per il sottofondo dello spessore da cm  ... chetti e la chiusura

28/04/2017 degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura

Dello spessore di cm 4 e 6

Vedi voce n° 39 [m² 431.94] 431,94

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A   R I P O R T A R E 431,94 140´617,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 431,94 140´617,66

SOMMANO m² 431,94 12,47 5´386,29

41 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato

01.P11.B42.0 ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per

25 pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' Spessore cm

06/11/2018 5-6 colore rosso - giallo - nero

STRADA DI COLLEGAMENTO 

Vedi voce n° 34 [m² 30.56] 30,56

SOMMANO m² 30,56 13,80 421,73

42 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo

01.A23.C80. pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della

005 sabbia per il sottofondo dello spessore da cm  ... chetti e la chiusura

06/11/2018 degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura

Dello spessore di cm 4 e 6

STRADA DI COLLEGAMENTO 

Vedi voce n° 41 [m² 30.56] 30,56

SOMMANO m² 30,56 12,47 381,08

43 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura

01.A01.A90. purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni

005 armatura occorrente per assicurare la stabilit ... o meccanico ed

29/04/2017 eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondita' di m

3 e per un volume di almeno m³ 1.

COLLETTORE BIANCO

P32 - P33 ((0.4+0.7+0.3)x1.87 + (0.4+0.7+0.3)x1.83)x38/2

 *(par.ug.=((0,4+0,7+0,3)*1,87+(0,4+0,7+0,3)*1,83)*38/2) 98,42 98,42

P33 - P34 ((0.4+0.7+0.3)x1.83 + (0.4+0.7+0.3)x1.75)x45/2

 *(par.ug.=((0,4+0,7+0,3)*1,83+(0,4+0,7+0,3)*1,75)*45/2) 112,77 112,77

P34 - P35 ((0.4+0.7+0.3)x1.75 + (0.4+0.7+0.3)x1.70)x29/2

 *(par.ug.=((0,4+0,7+0,3)*1,75+(0,4+0,7+0,3)*1,70)*29/2) 70,04 70,04

P35 - P36 ((0.4+0.7+0.3)x1.70 + (0.4+0.7+0.3)x1.66)x29/2

 *(par.ug.=((0,4+0,7+0,3)*1,70+(0,4+0,7+0,3)*1,66)*29/2) 68,21 68,21

P36 - Pe ((0.4+0.7+0.3)x1.66 + (0.4+0.7+0.3)x1.64)x11.79/2

 *(par.ug.=((0,4+0,7+0,3)*1,66+(0,4+0,7+0,3)*1,64)*11,79/2) 27,23 27,23

COLLETTORE NERO 

P21 - P22 ((0.3+0.4+0.4)*2.36+(0.3+0.4+0.4)*2.42)x36/2

 *(par.ug.=((0,3+0,4+0,4)*2,36+(0,3+0,4+0,4)*2,42)*36/2) 94,64 94,64

P22 - P23 ((0.3+0.4+0.4)*2.42+(0.3+0.4+0.4)*2.48)x45/2

 *(par.ug.=((0,3+0,4+0,4)*2,42+(0,3+0,4+0,4)*2,48)*45/2) 121,28 121,28

P23 - P24 ((0.3+0.4+0.4)*2.48+(0.3+0.4+0.4)*2.52)x30/2

 *(par.ug.=((0,3+0,4+0,4)*2,48+(0,3+0,4+0,4)*2,52)*30/2) 82,50 82,50

P24 - P25 ((0.3+0.4+0.4)*2.52+(0.3+0.4+0.4)*2.56)x32.5/2

 *(par.ug.=((0,3+0,4+0,4)*2,52+(0,3+0,4+0,4)*2,56)*32,5/2) 90,81 90,81

P25 - Pe ((0.3+0.4+0.4)*2.56+(0.3+0.4+0.4)*2.61)x11.31/2

 *(par.ug.=((0,3+0,4+0,4)*2,56+(0,3+0,4+0,4)*2,61)*11,31/2) 32,16 32,16

SOMMANO m³ 798,06 17,40 13´886,24

44 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche

08.A30.G24. turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una resistenza

015 minima di kN/m² 1,30 per ogni cm di diametro intern ... , conformi

29/04/2017 alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920,

UNI 9534, UNI 11364/2010. diametro interno cm 60

COLLETTORE BIANCO 

P32 - Pe  (38+45+29+29+11.79)

 *(lung.=38+45+29+29+11,79) 152,79 152,79

SOMMANO m 152,79 118,08 18´041,44

45 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A   R I P O R T A R E 178´734,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 178´734,44

08.A35.H70. norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di

145 tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interra ... ompreso ogni

27/10/2017 lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie

SN 16 kN/m²: diametro esterno 400

P21 - Pe (36+45+30+32.5+12.81) 

 *(lung.=36+45+30+32,5+12,81) 156,31 156,31

SOMMANO m 156,31 106,31 16´617,32

46 Fornitura e posa di sabbia granita entro la sezione di scavo per

ANALISI protezione tubazioni fognarie

PREZZO 1 COLLETTORE BIANCO 

29/04/2017 Rinfianco De0.70 S=1.23mq - Ltubo=38+45+29+29+11.79=

152.79m

 *(lung.=38+45+29+29+11,79) 152,79 1,230 187,93

COLLETTORE NERO 

Rinfianco Fe=0.40 S=0.81mq - Ltubo=36+45+30+32.5+12.81=

156.31m

 *(lung.=36+45+30+32,5+12,81) 156,31 0,810 126,61

SOMMANO m3 314,54 44,90 14´122,85

47 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne

08.A30.G39. tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da

010 disegno tipo. Detto in conglomerato cementizi ... ro uguale a quello di

29/04/2017 uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo: dell'altezza

fra m 2,01 fino a m 3,00

FOGNATURA BIANCA 

Da P32 a P36 5,00

FOGNATURA NERA

P21 1,00

SOMMANO cad 6,00 610,67 3´664,02

48 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne

08.A30.G39. tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da

015 disegno tipo. Detto in conglomerato cementizi ... diametro uguale a

29/04/2017 quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo:

dell'altezza superiore a m 3,00

FOGNATURA NERA 

Da P22 a P25 4,00

SOMMANO cad 4,00 707,76 2´831,04

49 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale

08.A25.F25. rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico

010 normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circo ... uarnizione

29/04/2017 in polietilene antirumore. peso ca kg 65: telaio quadrato, H 100 mm,

lato mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi

Fognatura Bianca 5,00

Fognatura Nera 5,00

SOMMANO cad 10,00 186,11 1´861,10

50 Scavo generale di sbancamento o splateamento, a qualsiasi scopo

07.A01.A05. destinato, a qualunque profondita, eseguito con escavatore meccanico;

005 compreso eventuale completamento a mano; con trasporto in cantiere;

13/05/2017 deposito del materiale di risulta in cantiere ad una distanza massima di

300 m

Gli scavi sono conteggiati a partire dal piano di scavo già eseguito

C13-C14 14,50 0,800 0,200 2,32

C14-C15 14,50 0,800 0,200 2,32

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A   R I P O R T A R E 4,64 217´830,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,64 217´830,77

C16-C17 14,50 0,800 0,200 2,32

C17-C18 14,50 0,800 0,200 2,32

Allaccio C15-P33 3,69 0,800 0,300 0,89

Allaccio C18-P33 2,40 0,800 0,300 0,58

C19-C20 14,50 0,800 0,200 2,32

C20-C21 14,50 0,800 0,200 2,32

C22-C23 14,50 0,800 0,200 2,32

C23-C24 14,50 0,800 0,200 2,32

Allaccio C21-P34 3,69 0,800 0,300 0,89

Allaccio C24-P34 2,40 0,800 0,300 0,58

C25-C26 14,50 0,800 0,200 2,32

C27-C28 14,50 0,800 0,200 2,32

Allaccio C26-P35 3,61 0,800 0,300 0,87

Allaccio C28-P35 2,28 0,800 0,300 0,55

C29-C30 14,50 0,800 0,200 2,32

C31-C32 14,50 0,800 0,200 2,32

Allaccio C30-P36 3,69 0,800 0,300 0,89

Allaccio C32-P36 2,40 0,800 0,300 0,58

SOMMANO m³ 33,67 3,83 128,96

51 Scavo generale di sbancamento o splateamento, a qualsiasi scopo

07.A01.A05. destinato, a qualunque profondita, eseguito con escavatore meccanico;

005 compreso eventuale completamento a mano; con trasporto in cantiere;

12/03/2018 deposito del materiale di risulta in cantiere ad una distanza massima di

300 m

STRADA DI COLLEGAMENTO

C33- Collettore 4,16 1,100 0,600 2,75

C34- Collettore 4,34 1,100 0,600 2,86

C35- Collettore 4,39 1,100 0,600 2,90

C36- Collettore 4,22 1,100 0,600 2,79

SOMMANO m³ 11,30 3,83 43,28

52 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso

08.A55.N06. lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di

005 cm 15, la provvista del pozzetto, il car ... pozzetto in cemento armato

29/04/2017 prefabbricato a due elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e

del telaio in ghisa

Caditoie 20,00

SOMMANO cad 20,00 94,25 1´885,00

53 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso

08.A55.N06. lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di

005 cm 15, la provvista del pozzetto, il car ... pozzetto in cemento armato

12/03/2018 prefabbricato a due elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e

del telaio in ghisa

STRADA DI COLLEGAMENTO 

Caditoie 4,00

SOMMANO cad 4,00 94,25 377,00

54 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la

08.A35.H70. norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di

130 tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interra ... gni lavoro e

29/04/2017 provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 16

kN/m²: del diametro esterno di cm 20

Collegamento C13-C14-C15

 *(lung.=15+15) 30,00 30,00

Collegamento C16-C17-C18

 *(lung.=15+15) 30,00 30,00

Collegamento C19-C20-C21

 *(lung.=15+15) 30,00 30,00

Collegamento C22-C23-C24

 *(lung.=15+15) 30,00 30,00

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A   R I P O R T A R E 120,00 220´265,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 120,00 220´265,01

Collegamento C25-C26 + allaccio al P35

 *(lung.=15+3,61) 18,61 18,61

Collegamento C27-C28 + allaccio al P35

 *(lung.=15+2,28) 17,28 17,28

Collegamento C29-C30 + allaccio al P36

 *(lung.=15+3,69) 18,69 18,69

Collegamento C31-C32 + allaccio al P36

 *(lung.=15+2,4) 17,40 17,40

SOMMANO m 191,98 23,89 4´586,40

55 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la

08.A35.H70. norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di

130 tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interra ... gni lavoro e

12/03/2018 provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 16

kN/m²: del diametro esterno di cm 20

STRADA DI COLLEGAMENTO

Collegamento C33-Collettore 4,16 4,16

Collegamento C34-Collettore 4,34 4,34

Collegamento C35-Collettore 4,39 4,39

Collegamento C36-Collettore 4,22 4,22

SOMMANO m 17,11 23,89 408,76

56 Provvista e posa in opera di tubi in PVCper fognature secondo norma

08.A35.H70. EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per

135 sistemi di fognatura e scarichi interrati n ... gni lavoro e provvista per

29/04/2017 dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m²: del

diametro esterno di cm 25

Allaccio C15 a P33 3,69 3,69

Allaccio C18 a P33 2,40 2,40

Allaccio C21 a P34 3,69 3,69

Allaccio C24 a P34 2,40 2,40

SOMMANO m 12,18 33,40 406,81

57 Fornitura e posa di sabbia granita entro la sezione di scavo per

ANALISI protezione tubazioni fognarie

PREZZO 1 Rinfianco Tubazione diam. 0.20m - Larg.=0.8m - H=0.55m - Sup.= 

29/04/2017 0.41mq

Vedi voce n° 54 [m 191.98] 0,41 78,71

Rinfianco Tubazione diam. 0.25m - Larg.=0.85m - H=0.60m - Sup.=

0.46mq

Vedi voce n° 56 [m 12.18] 0,46 5,60

SOMMANO m3 84,31 44,90 3´785,52

58 Fornitura e posa di sabbia granita entro la sezione di scavo per

ANALISI protezione tubazioni fognarie

PREZZO 1 STRADA DI COLLEGAMENTO 

12/03/2018 Rinfianco Tubazione diam. 0.20m - Largh.=0.8m - H=0.55m - Sup.=

0.41mq

Vedi voce n° 55 [m 17.11] 0,41 7,02

SOMMANO m3 7,02 44,90 315,20

59 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con

01.A04.B15. cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo

010 nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la

29/04/2017 vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;

conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³

Collettore fogna nera 233,81 0,800 0,100 18,70

Caditoie

Vedi voce n° 54 [m 191.98] 0,600 0,100 11,52

Vedi voce n° 56 [m 12.18] 0,600 0,100 0,73

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A   R I P O R T A R E 30,95 229´767,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,95 229´767,70

SOMMANO m³ 30,95 66,22 2´049,51

60 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con

01.A04.B15. cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo

010 nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la

12/03/2018 vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;

conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³

STRADA DI COLLEGAMENTO 

Caditoie

Vedi voce n° 55 [m 17.11] 0,600 0,100 1,03

SOMMANO m³ 1,03 66,22 68,21

61 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa

01.A04.C40. e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali,

005 camere di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea

29/04/2017 Vedi voce n° 59 [m³ 30.95] 30,95

SOMMANO m³ 30,95 33,99 1´051,99

62 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa

01.A04.C40. e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali,

005 camere di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea

12/03/2018 STRADA DI COLLEGAMENTO

Vedi voce n° 60 [m³ 1.03] 1,03

SOMMANO m³ 1,03 33,99 35,01

63 Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del

08.A55.N03. manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con

005 malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco

29/04/2017 Allaccio Bianca al pozzetto esistente 1,00

Allaccio Nera al collettore esistente 1,00

SOMMANO cad 2,00 119,78 239,56

64 Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del

08.A55.N03. manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con

005 malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco

12/03/2018 STRADA DI COLLEGAMENTO

Allacci caditoie al collettore 4,00

SOMMANO cad 4,00 119,78 479,12

65 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini

01.P13.E62.0 secondo i disegni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400

05 Caditoie peso 60kg 20,00 60,000 1´200,00

29/04/2017

SOMMANO kg 1´200,00 2,98 3´576,00

66 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini

01.P13.E62.0 secondo i disegni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400

05 STRADA DI COLLEGAMENTO 

12/03/2018 Caditoie peso 60kg 4,00 60,000 240,00

SOMMANO kg 240,00 2,98 715,20

67 Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle

08.A55.N36. acque piovane alle quote della pavimentazione finita, compresi la

005 malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo

29/04/2017 di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto ..

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A   R I P O R T A R E 237´982,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 237´982,30

Caditoie 20,00

SOMMANO cad 20,00 47,53 950,60

68 Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle

08.A55.N36. acque piovane alle quote della pavimentazione finita, compresi la

005 malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo

12/03/2018 di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto ..

STRADA DI COLLEGAMENTO 

Caditoie 4,00

SOMMANO cad 4,00 47,53 190,12

69 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo

01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,

020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

29/04/2017 Eseguito con mezzo meccanico

Reinterro = Scavo - rinfianco in sabbia - ingombro tubi - massetto 

ripartitore

Vedi voce n° 43 [m³ 798.06] 798,06

Vedi voce n° 50 [m³ 33.67] 33,67

Vedi voce n° 46 [m3 314.54] -1,00 -314,54

Vedi voce n° 57 [m3 84.31] -1,00 -84,31

- Ingombro tubazione bianca De=700mm

 *(par.ug.=-3,14*0,35*0,35*(38+45+29+29+11,79)) -58,77 -58,77

- Ingombro tubazione nera Diam.=400mm

 *(par.ug.=-3,14*0,20*0,20*(36+45+30+32,5+12,31)) -19,57 -19,57

- Ingombro tubazione caditoie Diam.=200mm

 *(par.ug.=-3,14*0,10*0,10*(30+30+30+30+20+20+20+20)) -6,28 -6,28

- Ingombro tubazione caditoie Diam.=250mm

 *(par.ug.=-3,14*0,125*0,125*(3,60+2,30+3,60+2,30)) -0,58 -0,58

Vedi voce n° 59 [m³ 30.95] -1,00 -30,95

Sommano positivi m³ 831,73

Sommano negativi m³ -515,00

SOMMANO m³ 316,73 7,81 2´473,66

70 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo

01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,

020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

12/03/2018 Eseguito con mezzo meccanico

STRADA DI COLLEGAMENTO 

Reinterro = Scavo - rinfianco in sabbia - ingombro tubi - massetto 

ripartitore

Vedi voce n° 51 [m³ 11.30] 11,30

Vedi voce n° 58 [m3 7.02] -1,00 -7,02

Ingombro tubazione caditoie Diam.=200mm

 *(par.ug.=-3,14*0,1*0,1*(4,15+4,15+4,3+4,3)) -0,53 -0,53

Vedi voce n° 60 [m³ 1.03] -1,00 -1,03

Sommano positivi m³ 11,30

Sommano negativi m³ -8,58

SOMMANO m³ 2,72 7,81 21,24

71 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente

01.P26.A45. sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con

005 mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

29/04/2017 Materiale di risulta = Scavo - Reinterro

Vedi voce n° 43 [m³ 798.06] 798,06

Vedi voce n° 50 [m³ 33.67] 33,67

Vedi voce n° 69 [m³ 316.73] -1,00 -316,73

Sommano positivi m³ 831,73

Sommano negativi m³ -316,73

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A   R I P O R T A R E 515,00 241´617,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 515,00 241´617,92

SOMMANO m³ 515,00 6,29 3´239,35

72 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente

01.P26.A45. sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con

005 mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

12/03/2018 STRADA DI COLLEGAMENTO

Vedi voce n° 51 [m³ 11.30] 11,30

Vedi voce n° 70 [m³ 2.72] -1,00 -2,72

Sommano positivi m³ 11,30

Sommano negativi m³ -2,72

SOMMANO m³ 8,58 6,29 53,97

73 Scavo generale di sbancamento o splateamento, a qualsiasi scopo

07.A01.A05. destinato, a qualunque profondita, eseguito con escavatore meccanico;

005 compreso eventuale completamento a mano; con trasporto in cantiere;

29/04/2017 deposito del materiale di risulta in cantiere ad una distanza massima di

300 m

Gli scavi sono eseguiti a partire dal piano di scavo già eseguito 

tratto PA1-PA2-PA4 136,75 0,600 0,200 16,41

SOMMANO m³ 16,41 3,83 62,85

74 Scavo generale di sbancamento o splateamento, a qualsiasi scopo

07.A01.A05. destinato, a qualunque profondita, eseguito con escavatore meccanico;

005 compreso eventuale completamento a mano; con trasporto in cantiere;

06/11/2018 deposito del materiale di risulta in cantiere ad una distanza massima di

300 m

Rete Acquedotto FUORI dal PEC

tratto PA3-PA4-PA5 verso Via Orbassano 

 *(lung.=12,07+52,29+38,3) 102,66 0,600 1,000 61,60

SOMMANO m³ 61,60 3,83 235,93

75 Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento certificato a

07.P04.E05.0 norma EN ISO 9001:2015 e conformi alla norma EN 545:2010 con

20 certificato di prodotto emesso da organismo terzo  ... o quanto indicato

06/11/2018 al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN 545:2010; per

tubi di spessore circa 6.3 mm, DN 150

tratto PA1-PA2-PA4 136,75 136,75

SOMMANO m 136,75 33,51 4´582,49

76 Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento certificato a

07.P04.E05.0 norma EN ISO 9001:2015 e conformi alla norma EN 545:2010 con

25 certificato di prodotto emesso da organismo terzo  ... o quanto indicato

09/03/2018 al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN 545:2010; per

tubi di spessore circa 6.4 mm, DN 200

Rete Acquedotto FUORI dal PEC

tratto PA3-PA4-PA5

 *(lung.=12,07+52,29+38,3) 102,66 102,66

SOMMANO m 102,66 51,37 5´273,64

77 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in ghisa con giunto;

07.A07.G05. compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo

020 sfilamento, la sistemazione a livellett ... tura e smussatura e la

06/11/2018 formazione dei giunti; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni

altro onere; per tubi dn 150

Vedi voce n° 75 [m 136.75] 136,75

SOMMANO m 136,75 7,18 981,87

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A   R I P O R T A R E 256´048,02
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R I P O R T O 256´048,02

78 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in ghisa con giunto;

07.A07.G05. compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo

025 sfilamento, la sistemazione a livellett ... tura e smussatura e la

29/04/2017 formazione dei giunti; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni

altro onere; per tubi dn 200

Rete Acquedotto FUORI dal PEC

Vedi voce n° 76 [m 102.66] 102,66

SOMMANO m 102,66 8,88 911,62

79 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm

07.P21.V20. Vedi voce n° 77 [m 136.75] 136,75

005

06/11/2018 SOMMANO m 136,75 0,06 8,21

80 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm

07.P21.V20. Rete Acquedotto FUORI dal PEC 

005 Vedi voce n° 78 [m 102.66] 102,66

29/04/2017

SOMMANO m 102,66 0,06 6,16

81 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato

07.A11.K20. in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano

005 viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed

06/11/2018 ogni altro onere

Vedi voce n° 79 [m 136.75] 136,75

SOMMANO m 136,75 1,33 181,88

82 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato

07.A11.K20. in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano

005 viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed

29/04/2017 ogni altro onere

Rete Acquedotto FUORI dal PEC 

Vedi voce n° 80 [m 102.66] 102,66

SOMMANO m 102,66 1,33 136,54

83 Fornitura e posa di sabbia granita entro la sezione di scavo per

ANALISI protezione tubazioni fognarie

PREZZO 1 Rinfianco Diam. esterno=16.26cm - L=0.60m - L=0.45m - S=

06/11/2018 0.25mq

 *(par.ug.=0,6*0,45-3,14*0,0813*0,0813) 0,25 136,75 34,19

SOMMANO m3 34,19 44,90 1´535,13

84 Fornitura e posa di sabbia granita entro la sezione di scavo per

ANALISI protezione tubazioni fognarie

PREZZO 1 Rete Acuquetto FUORI dal PEC 

29/04/2017 Rinfianco  Diam.esterno=21.28cm - L=0.6m - H=0.5m  S=0.26mq

 *(par.ug.=0,5*0,6-3,14*0,106*0,106)*(lung.=12,07+52,29+38,3)

0,26 102,66 26,69

SOMMANO m3 26,69 44,90 1´198,38

85 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente

01.P26.A45. sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con

005 mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

29/04/2017 Materiale di risulta = Scavo - Reinterro 

Vedi voce n° 73 [m³ 16.41] 16,41

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A   R I P O R T A R E 16,41 260´025,94
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R I P O R T O 16,41 260´025,94

SOMMANO m³ 16,41 6,29 103,22

86 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente

01.P26.A45. sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con

005 mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

07/11/2018 Scavi FUORI dal PEC 

Materiale di risulta = Scavo - Reinterro

Vedi voce n° 74 [m³ 61.60] 61,60

SOMMANO m³ 61,60 6,29 387,46

87 Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls armato, di

07.A04.D05. diametro interno 120 cm, composto da base, anello e calotta; escluso

015 lo scavo; compreso il sottofondo o la formazio ... za 25 cm in mattoni

29/04/2017 pieni; compreso il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta

cementizia ed ogni altro onere

Pozzetti di manovra PA1-PA2 2,00

SOMMANO cad 2,00 235,61 471,22

88 Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls armato, di

07.A04.D05. diametro interno 120 cm, composto da base, anello e calotta; escluso

015 lo scavo; compreso il sottofondo o la formazio ... za 25 cm in mattoni

07/11/2018 pieni; compreso il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta

cementizia ed ogni altro onere

Rete Aqcuedotto FUORI dal PEC 

Pozzetti di manovra PA4-PA5 2,00

SOMMANO cad 2,00 235,61 471,22

89 Chiusini di ghisa sferoidale

07.P02.C25.0 Vedi voce n° 87 [cad 2.00] 100,000 200,00

40

29/04/2017 SOMMANO kg 200,00 1,78 356,00

90 Chiusini di ghisa sferoidale

07.P02.C25.0 Rete Acquedotto FUORI dal PEC 

40 Vedi voce n° 88 [cad 2.00] 100,000 200,00

07/11/2018

SOMMANO kg 200,00 1,78 356,00

91 Costruzione di pezzi speciali in acciaio quali pezzi a T, riduzioni,

07.A17.Q05. curve, ecc.; compresa la fornitura dei materiali occorrenti; per diametri

010 da DN 125 a 300

29/04/2017 Pozzetti di manovra PA1-PA2 2,00 100,000 200,00

SOMMANO kg 200,00 2,02 404,00

92 Costruzione di pezzi speciali in acciaio quali pezzi a T, riduzioni,

07.A17.Q05. curve, ecc.; compresa la fornitura dei materiali occorrenti; per diametri

010 da DN 125 a 300

07/11/2018 Rete Acquedotto FUORI dal PEC 

Pozzetti di manovra PA4-PA5 2,00 100,000 200,00

SOMMANO kg 200,00 2,02 404,00

93 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in acciaio

07.A17.Q10. quali flange, curve, T, croci, tronchetti di lunghezza massima 1 m,

005 riduzioni, ecc.; esclusi i tagli e le saldature da computare a parte

29/04/2017 Vedi voce n° 91 [kg 200.00] 200,00

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A   R I P O R T A R E 200,00 262´979,06
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R I P O R T O 200,00 262´979,06

SOMMANO kg 200,00 0,76 152,00

94 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in acciaio

07.A17.Q10. quali flange, curve, T, croci, tronchetti di lunghezza massima 1 m,

005 riduzioni, ecc.; esclusi i tagli e le saldature da computare a parte

07/11/2018 Rete Acquedotto FUORI dal PEC 

Vedi voce n° 92 [kg 200.00] 200,00

SOMMANO kg 200,00 0,76 152,00

95 Esecuzione di tagli diritti su tubi acciaio, a mezzo di cannello

07.A12.L05. ossiacetilenico; compresa la rifilatura, la smussatura, la fornitura dei

020 materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; per

07/11/2018 DN 150

Pozzetti di manovra PA1-PA2 10,00

SOMMANO cad 10,00 7,93 79,30

96 Esecuzione di tagli diritti su tubi acciaio, a mezzo di cannello

07.A12.L05. ossiacetilenico; compresa la rifilatura, la smussatura, la fornitura dei

025 materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; per

29/04/2017 DN 200

Rete Acquedotto FUORI dal PEC 

Pozzetti di manovra PA4-PA5 10,00

SOMMANO cad 10,00 10,04 100,40

97 Esecuzione di saldature diritte, con un minimo di due riprese, su tubi

07.A13.M05. acciaio; compresa la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura

020 occorrente e di ogni altro onere; per DN 150

07/11/2018 Pozzetti di manovra PA1-PA2 10,00

SOMMANO cad 10,00 56,14 561,40

98 Esecuzione di saldature diritte, con un minimo di due riprese, su tubi

07.A13.M05. acciaio; compresa la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura

025 occorrente e di ogni altro onere; per DN 200

29/04/2017 Rete Acquedotto FUORI dal PEC 

Pozzetti di manovra PA4-PA5 10,00

SOMMANO cad 10,00 74,57 745,70

99 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto,

07.P07.H05. tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le

005 saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti ... interna, cuneo in

29/04/2017 ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di

manovra; flangiata UNI PN 16; DN 50

Pozzetti di manovra PA1-PA2 2,00

SOMMANO cad 2,00 58,79 117,58

100 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto,

07.P07.H05. tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le

005 saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti ... interna, cuneo in

07/11/2018 ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di

manovra; flangiata UNI PN 16; DN 50

Rete Acquedotto FUORI dal PEC 

Pozzetti di manovra PA4-PA5 2,00

SOMMANO cad 2,00 58,79 117,58

101 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto,

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A   R I P O R T A R E 265´005,02
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R I P O R T O 265´005,02

07.P07.H05. tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le

030 saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti ... nterna, cuneo in

07/11/2018 ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di

manovra; flangiata UNI PN 16; DN 150

Pozzetti di manovra PA1-PA2 3,00

SOMMANO cad 3,00 135,18 405,54

102 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto,

07.P07.H05. tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le

035 saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti ... nterna, cuneo in

29/04/2017 ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di

manovra; flangiata UNI PN 16; DN 200

Rete Acquedotto FUORI dal PEC

Pozzetti di manovra PA4-PA5 3,00

SOMMANO cad 3,00 221,65 664,95

103 Valvola a sfera, maschio - maschio , filettato gas, PN 40; Valvola a

07.P10.K10. sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diametro 2"

035 Pozzetti di manovra PA1-PA2 2,00

29/04/2017

SOMMANO cad 2,00 34,97 69,94

104 Valvola a sfera, maschio - maschio , filettato gas, PN 40; Valvola a

07.P10.K10. sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diametro 2"

035 Rete Acquedotto FUORI dal PEC 

07/11/2018 Pozzetti di manovra PA4-PA5 2,00

SOMMANO cad 2,00 34,97 69,94

105 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o

07.A14.N05. in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e

005 bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte;

29/04/2017 compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN

fino a 100

Vedi voce n° 99 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 16,48 32,96

106 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o

07.A14.N05. in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e

005 bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte;

07/11/2018 compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN

fino a 100

Rete Acquedotto FUORI dal PEC 

Vedi voce n° 100 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 16,48 32,96

107 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o

07.A14.N05. in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e

010 bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte;

07/11/2018 compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN

150

Vedi voce n° 101 [cad 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 34,94 104,82

108 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o

07.A14.N05. in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e

015 bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte;

29/04/2017 compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino

A   R I P O R T A R E 266´386,13
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R I P O R T O 266´386,13

200

Rete Acquedotto FUORI dal PEC 

Vedi voce n° 102 [cad 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 79,31 237,93

109 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di

13.P02.A05. cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm,

005 manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD

02/05/2017 diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per

lo strato superficiale di cm 20;

Cavidotto 1 tubo 

 *(lung.=15,89+145,90) 161,79 161,79

SOMMANO m 161,79 22,47 3´635,42

110 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di

13.P02.A05. cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm,

010 manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 2 tubi in PEAD

02/05/2017 diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per

lo strato superficiale di cm 20;

Cavidotto 2 tubi 

 *(lung.=143,62+6,21) 149,83 149,83

SOMMANO m 149,83 39,87 5´973,72

111 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di

13.P02.A05. cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm,

020 manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 4 tubi in PEAD

07/11/2018 diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per

lo strato superficiale di cm 20;

Cavidotto a 4 tubi FUORI dal PEC 

 *(lung.=31,04+11,10) 42,14 42,14

SOMMANO m 42,14 64,82 2´731,51

112 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di

13.P02.A45. pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm,

005 realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a s ... rme ISO 1083 e EN

02/05/2017 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso

l'eventuale taglio della pavimentazione.

4,00

SOMMANO cad 4,00 304,69 1´218,76

113 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di

13.P02.A45. pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm,

005 realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a s ... rme ISO 1083 e EN

12/03/2018 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso

l'eventuale taglio della pavimentazione.

STRADA DI COLLEGAMENTO 2,00

SOMMANO cad 2,00 304,69 609,38

114 Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo prefabbricato in cls

13.P02.A45. delle dimensioni interne di 30x26x20cm, compresi il trasporto a piè

015 d'opera, il riempimento dello scavo con ghiaia nonché la sigillatura

02/05/2017 delle tubazioni con malta di cemento;

6,00

SOMMANO cad 6,00 41,37 248,22

115 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino
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R I P O R T O 281´041,07

13.P02.B05.0 quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -

30 eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 100x100x120

29/04/2017 cm;

10,00

SOMMANO cad 10,00 153,97 1´539,70

116 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di

13.P02.B05.0 quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -

30 eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 100x100x120

12/03/2018 cm;

STRADA DI COLLEGAMENTO 2,00

SOMMANO cad 2,00 153,97 307,94

117 Riduzione da applicare alle voci da 13.P02.B01.005 a 13.P02.B02.005

13.P02.B10.0 per blocco eseguito in terreno naturale senza taglio del manto

25 bituminoso;

02/05/2017 -10,00

SI DETRAGGONO cad -10,00 13,10 -131,00

118 Riduzione da applicare alle voci da 13.P02.B01.005 a 13.P02.B02.005

13.P02.B10.0 per blocco eseguito in terreno naturale senza taglio del manto

25 bituminoso;

12/03/2018 STRADA DI COLLEGAMENTO -2,00

SI DETRAGGONO cad -2,00 13,10 -26,20

119 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco

13.P03.A15. conico lunghezza totale 11,00 m, sezione circolare, in lamiera di

025 acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN  ... mm a 90 rispetto

29/04/2017 asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura

di sabbia e malta per il fissaggio;

10,00

SOMMANO cad 10,00 385,21 3´852,10

120 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco

13.P03.A15. conico lunghezza totale 11,00 m, sezione circolare, in lamiera di

025 acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN  ... mm a 90 rispetto

07/11/2018 asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura

di sabbia e malta per il fissaggio;

STRADA DI COLLEGAMENTO 1,00

SOMMANO cad 1,00 385,21 385,21

121 Fornitura e posa in opera con innesto a cima palo di manicotto in tubo

13.P03.B30.0 di acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3

05 mm, lunghezza sporgente 100 mm per la posa dell'apparecchio di

29/04/2017 illuminazione;

10,00

SOMMANO cad 10,00 25,62 256,20

122 Fornitura e posa in opera con innesto a cima palo di manicotto in tubo

13.P03.B30.0 di acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3

05 mm, lunghezza sporgente 100 mm per la posa dell'apparecchio di

07/11/2018 illuminazione;

STRADA DI COLLEGAMENTO 1,00

SOMMANO cad 1,00 25,62 25,62

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino
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R I P O R T O 287´250,64

123 Verniciatura di palo o braccio in opera o presso stabilimento, nonché

13.P04.A05. l'applicazione di una ripresa di antiruggine al cromato di piombo o

005 primer, e due riprese di smalto sintetico di cui la prima RAL 6010 e la

02/05/2017 seconda a finire RAL 6009;

45,00

SOMMANO m² 45,00 31,04 1´396,80

124 Verniciatura di palo o braccio in opera o presso stabilimento, nonché

13.P04.A05. l'applicazione di una ripresa di antiruggine al cromato di piombo o

005 primer, e due riprese di smalto sintetico di cui la prima RAL 6010 e la

07/11/2018 seconda a finire RAL 6009;

STRADA DI COLLEGAMENTO 4,50

SOMMANO m² 4,50 31,04 139,68

125 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 1x10

13.P05.B05.0 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;

30 Linea 1 

02/05/2017  *(lung.=31,04+11,10+6,21+143,62+15,89+145,90) 4,00 353,76 1´415,04

SOMMANO m 1´415,04 1,78 2´518,77

126 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 1x10

13.P05.B05.0 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;

30 STRADA DI COLLEGAMENTO

07/11/2018 Linea2

 *(lung.=31,04+11,10) 4,00 42,14 168,56

Linea3 4,00 31,04 124,16

SOMMANO m 292,72 1,78 521,04

127 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7OR 0,6/1Kv, sezione di

13.P05.B05.0 2x2,5 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;

40 110,00 110,00

02/05/2017

SOMMANO m 110,00 1,18 129,80

128 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7OR 0,6/1Kv, sezione di

13.P05.B05.0 2x2,5 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;

40 STRADA DI COLLEGAMENTO 11,00 11,00

07/11/2018

SOMMANO m 11,00 1,18 12,98

129 Fornitura e posa in opera entro palo di 2 morsetti volanti a mantello

13.P06.A05. antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per

020 l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x10 mmq;

02/05/2017 10,00

SOMMANO cad 10,00 9,22 92,20

130 Fornitura e posa in opera entro palo di 2 morsetti volanti a mantello

13.P06.A05. antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per

020 l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x10 mmq;

07/11/2018 STRADA DI COLLEGAMENTO 1,00

SOMMANO cad 1,00 9,22 9,22

131 Formazione di derivazione su cavo unipolare con sezioni di dorsale

13.P06.A10. sino a 50 mmq, e di derivazione sino a 35 mmq , guscio rigido in

020 materiale plastico trasparente, riempito con resina epossidica a 2

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino
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02/05/2017 componenti, morsetto a compressione;

15,00

SOMMANO cad 15,00 50,99 764,85

132 Fornitura e posa in opera entro tubi, pali o su fune metallica di guaina

13.P06.A15. isolante in P.V.C. del diametro superiore a 40 mm per infilaggio

010 conduttori, compresa eventuale nastratura di serraggio;

02/05/2017 12,00 12,00

SOMMANO m 12,00 7,37 88,44

133 Fornitura e posa in opera entro tubo o cunicolo, di tubazione flessibile

13.P06.A15. in P.V.C. del diametro di 32-40-50 mm a protezione meccanica e

015 dielettrica dei conduttori;

02/05/2017 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 7,24 289,60

134 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a

13.P07.A05. palo, a cima palo, per altezza di posa superiore a 7,00 m e sino a 10,20

020 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè

02/05/2017 d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

10,00

SOMMANO cad 10,00 35,86 358,60

135 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a

13.P07.A05. palo, a cima palo, per altezza di posa superiore a 7,00 m e sino a 10,20

020 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè

07/11/2018 d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

STRADA DI COLELGAMENTO 1,00

SOMMANO cad 1,00 35,86 35,86

136 Armatura stradale con sorgente a LED - Corpo in alluminio pressofuso

PM1 UNI EN1706 verniciato a polveri - Ottica asimmetrica per

02/05/2017 illuminazione stradale urbana e ciclopedonale - Vetro  ... automatica

(mezzanotte virtuale) con profilo di default - Vita gruppo ottico >=

60.000hr L80B10 (inclusi guasti critici)

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 420,00 2´100,00

137 Armatura stradale con sorgente a LED - Corpo in alluminio pressofuso

PM2 UNI EN1706 verniciato a polveri - Ottica asimmetrica per

02/05/2017 illuminazione stradale urbana e ciclopedonale - Vetro  ... matica

(mezzanotte virtuale) con profilo di default - Vita gruppo ottico >=

60.000hr L80B10 (inclusi guasti critici)

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 463,80 2´319,00

138 Armatura stradale con sorgente a LED - Corpo in alluminio pressofuso

PM2 UNI EN1706 verniciato a polveri - Ottica asimmetrica per

07/11/2018 illuminazione stradale urbana e ciclopedonale - Vetro  ... matica

(mezzanotte virtuale) con profilo di default - Vita gruppo ottico >=

60.000hr L80B10 (inclusi guasti critici)

STRADA DI COLLEGAMENTO 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 463,80 463,80

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino
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139 Formazione di codifica alfanumerica su palo o su muro con base in

13.P04.A10. vernice oleosintetica nera e caratteri alfanumerici in colore bianco di

010 altezza 70 mm, compreso l'uso del nastro adesivo per delimitazione

07/11/2018 campo;

10,00

SOMMANO cad 10,00 10,21 102,10

140 Formazione di codifica alfanumerica doppia sullo stesso palo con base

13.P04.A10. in vernice oleosintetica nera e caratteri alfanumerici in colore bianco

015 di altezza 70 mm, compreso l'uso del nastro adesivo per delimitazione

07/11/2018 campo;

STRADA DI COLLEGAMENTO 1,00

SOMMANO cad 1,00 15,72 15,72

141 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente

04.P83.B01.0 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la

05 demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto,  ... edonali e

29/04/2017 altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore

bianco rifrangente o giallo RAL 1003

Passaggi pedonali 15,00

SOMMANO m² 15,00 5,46 81,90

142 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente

04.P83.B01.0 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la

05 demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto,  ... edonali e

07/11/2018 altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore

bianco rifrangente o giallo RAL 1003

STRADA DI COLLEGAMENTO

Passaggi Ciclabili 15,00

SOMMANO m² 15,00 5,46 81,90

143 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente

04.P83.B02.0 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura

05 delle linee di mezzeria e di corsia, margina ... rifrangenza e antiskid.

29/04/2017 Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o

giallo, larghezza cm 12

Linea di mezzeria 136,00 136,00

Linee laterali

 *(lung.=58,30+40+109,40) 207,70 207,70

SOMMANO m 343,70 0,55 189,04

144 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente

04.P83.B02.0 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura

05 delle linee di mezzeria e di corsia, margina ... rifrangenza e antiskid.

07/11/2018 Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o

giallo, larghezza cm 12

STRADA DI COLLEGAMENTO

Linea di mezzeria 21,00 21,00

Linee laterali

 *(lung.=6,83+20,57) 27,40 27,40

SOMMANO m 48,40 0,55 26,62

145 Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico rifrangente

04.P83.B03.0 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura

05 delle linee di parcheggio, computabi ... rangente, in qualsiasi colore,

29/04/2017 larghezza cm 12, per demarcazione parcheggi a pettine o a "spina di

pesce" su nuovi manti

Linee di parcheggio 

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino
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 *(lung.=58,30+12+2,15+40+8*2,15+109,4+44*5) 459,05 459,05

SOMMANO m 459,05 0,77 353,47

146 Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico rifrangente

04.P83.B03.0 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura

05 delle linee di parcheggio, computabi ... rangente, in qualsiasi colore,

07/11/2018 larghezza cm 12, per demarcazione parcheggi a pettine o a "spina di

pesce" su nuovi manti

STRADA DI COLEGAMENTO

Linee di parcheggio

 *(lung.=6,83+2*2) 10,83 10,83

SOMMANO m 10,83 0,77 8,34

147 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina

04.P83.A06. alchidica e clorocaucciu') Scritta completa di STOP urbano o TAXI,

005 altezza carattere cm 160 Scritta completa di STOP/TAXI urbano

29/04/2017 Scritta STOP imbocco strada 1,00

SOMMANO cad 1,00 20,61 20,61

148 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina

04.P83.A10. alchidica e clorocaucciu') Demarcazione (completa di simbolo

005 carrozzella ed eventuale zebratura) di parcheggio ... la, secondo gli

07/11/2018 schemi della fig. II 445/c (art. 149 R.E. cds) dim. m 5,00/6,00x2,00

Demarcazione stallo h o C/S in fila

PArcheggio per invalidi 1,00

SOMMANO cad 1,00 37,48 37,48

149 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5

04.P80.A01. C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare

020 con spigoli smussati conforme alla tab. II ... inio; E.G.= pellicola

29/04/2017 retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 600

mm, sp. 25/10, Al, H.I.

Precedenza 1,00

SOMMANO cad 1,00 22,81 22,81

150 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5

04.P80.A02. C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o

035 ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, a ... E.G.= pellicola

29/04/2017 retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam.

600 mm, sp. 25/10, Al, E.G.

Stop 1,00

SOMMANO cad 1,00 31,91 31,91

151 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5

04.P80.A03. C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo

025 a forma quadrata o romboidale conforme  ...  E.G.= pellicola

29/04/2017 retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Lato

400 mm, sp. 25/10, Al, E.G.

Parcheggi 1,00

Attraversamenti pedonali 2,00

divieto di sosta/parcheggio invalidi 1,00

SOMMANO cad 4,00 16,53 66,12

152 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina

04.P80.D01. semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore

020 minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino
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29/04/2017 alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 60 h fino

a 2.80 m

6,00

SOMMANO cad 6,00 19,95 119,70

153 Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno

04.P84.A03. tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di

005 pavimentazione, compresi masselli o lastre in  ... 50, ripristino della

29/04/2017 pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale

di risulta. Diam. <= 60 mm

6,00

SOMMANO cad 6,00 29,38 176,28

154 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio

01.P27.E40.0 impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non

10 superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non

02/05/2017 inferiore al 2%

STRADA DI COLLEGAMENTO 

 *(par.ug.=(9,91+10,32)*1,28/2+(20,57+20,43)*1,28/2) 39,19 0,500 19,60

Aree verdi

 *(par.ug.=(9,91+10,32)*1,28/2+(20,57+20,43)*1,28/2) 39,19 0,500 19,60

SOMMANO m³ 39,20 11,83 463,74

155 Trasporto di materiale di scavo entro cantiere

01.P26.A50. Vedi voce n° 154 [m³ 39.20] 39,20

005

02/05/2017 SOMMANO m³ 39,20 1,91 74,87

156 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina

20.A27.A10. con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista

015 delle sementi e semina, carico e traspor ... ica degli eventuali materiali

02/05/2017 di risulta Compresa, inoltre, aratura e fresatura, alla profondita' non

inferiore ai cm 30

STRADA DI COLLEGAMENTO 

Vedi voce n° 154 [m³ 39.20] 39,20

SOMMANO m² 39,20 3,77 147,78

157 ONERI DI DISCARICA

PM3 Peso macerie = 1,2 t/mc 

07/11/2018 Vedi voce n° 3 [m³ 1 467.22] 1,20 1´760,66

Vedi voce n° 71 [m³ 515.00] 1,20 618,00

Vedi voce n° 85 [m³ 16.41] 1,20 19,69

SOMMANO tonnellate 2´398,35 5,60 13´430,76

158 ONERI DI DISCARICA

PM3 STRADA DI COLLEGAMENTO 

07/11/2018 Peso materiali di rsulta da scavi=1,2 t/mc 

Vedi voce n° 4 [m³ 185.08] 1,20 222,10

Vedi voce n° 72 [m³ 8.58] 1,20 10,30

Vedi voce n° 86 [m³ 61.60] 1,20 73,92

SOMMANO tonnellate 306,32 5,60 1´715,39

Parziale LAVORI A MISURA euro 315´657,82

T O T A L E   euro 315´657,82

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino
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R I P O R T O 315´657,82

     Rivalta di Torino, 08/11/2018

Il Tecnico

Ing. Gianluca SEBASTIANO
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (a corpo)

    a1) Opere stradali  euro 131´349,44

    a2) Opere di fognatura  euro 95´397,37

    a3) Opere Rete Acquedotto  euro 10´105,59

    a4) Opere di illuminazione  euro 27´217,08

    a5) Segnaletica stradale  euro 1´099,32

    a6) Discarica  euro 13´430,76

TOTALE OPERE DA REALIZZARE del PEC  euro 278´599,56

    a7) Opere Stradali FUORI PEC  euro 15´457,32

    a8) Opere di Fognatura FUORI PEC  euro 2´707,11

    a9) Opere rete acquedotto FUORI PEC  euro 11´607,23

    a10) Opere di illuminazione pubblica FUORI PEC  euro 4´767,96

    a11) Opere di Segnaletica Stradale FUORI PEC  euro 116,86

    a12) Opere a verde pubblico FUORI PEC  euro 686,39

    a14) Discarica  euro 1´715,39

TOTALE OPERE DA REALIZZARE FUORI DAL PEC  euro 37´058,26

TOTALE OPERE DA REALIZZARE  euro 315´657,82

b) Oneri agiuntivi per la sicurezza  euro 5´559,94

TOTALE OPERE IN APPALTO (a+b)  euro 321´217,76

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

    c1) IVA sulle opere (10% di a+b)  euro 32´121,78

    c2) Spese tecniche relative alla progettazione e incentivi ex art.92 D.Lgs 163/2006 (DL, CSE, Contabilità e collaudo)  euro 12´000,00

    c3) Incentivo ex art.113 D.Leg.vo 50/2016 e s.m.i.  euro 3´854,61

    c4) IVA su spese tecniche  euro 2´640,00

    c5) Contributo Anac  euro 225,00

    c3) Imprevisti e arrotondamenti   euro 940,85

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  euro 51´782,24

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO  euro 373´000,00

     Rivalta di Torino, 08/11/2018

Il Tecnico

Ing. Gianluca SEBASTIANO
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