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COMPUTO METRICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo generale, di sbhancamento o splateamento a sezione aperta, in
01.A01.A10. |terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita, eseguito con mezzi
010 meccanici, esclusa la roccia da mina ma ... ezzi, trasporto e
28/04/2017 |sistemazione entro 'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino
ad un battente massimo di 20 cm
Picchetto 4a - Picchetto 5 164,63
Picchetto 5 - Picchetto 6 753,25
Picchetto 6 - Picchetto 7a 500,29
Picchetto 7a - Picchetto 7 49,05
SOMMANO m? 1'467,22 3,80 5'575,44
2 Scavo generale, di sbhancamento o splateamento a sezione aperta, in
01.A01.A10. |terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita, eseguito con mezzi
010 meccanici, esclusa la roccia da mina ma ... ezzi, trasporto e
07/03/2018 |sistemazione entro 'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino
ad un battente massimo di 20 cm
STRADA DICOLLEGAMENTO
Picchetto 8 - Picchetto 9 120,51
Picchetto 9 - Picchetto 10 64,57
SOMMANO m? 185,08 3,80 703,30
3 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente
01.P26.A45. |sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con
005 mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
13/05/2017 | Vedi voce n° 1 [m? 1 467.22] 1'467,22
SOMMANO m? 1'467,22 6,29 9228,81
4 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente
01.P26.A45. |sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con
005 mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
07/03/2018 |STRADA DICOLLEGAMENTO
Vedi voce n° 2 [m? 185.08] 185,08
SOMMANO m? 185,08 6,29 1'164,15
5 Trasporto di materiale di scavo entro cantiere
01.P26.A50. |Vedi voce n° 1 [m? 1 467.22] -1,00 -1'467,22
005 EE—
13/05/2017 SI DETRAGGONO m?* -1'467,22 1,91 -2°802,39
6 Trasporto di materiale di scavo entro cantiere
01.P26.A50. |STRADA DICOLLEGAMENTO
005 Vedi voce n° 2 [m? 185.08] -1,00 -185,08
07/03/2018
SI DETRAGGONO m? -185,08 1,91 -353,50
7 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
01.A21.A50. |in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
005 stabiliti, mediante cilindratura a strati ... i sino al raggiungimento dellz
28/04/2017 |compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito|
superiore a 30 cm
Tutta la superficie scavata
*(par.ug.=127,23*17,65+(0,636+1,5)*17,65/2+1,5%4,02) 2270,49 2'270,49
SOMMANO m? 2'270,49 1,74 37950,65
8 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
A RIPORTARE 17°466,46

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17°466,46
01.A21.A50. |in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
005 stabiliti, mediante cilindratura a strati ... i sino al raggiungimento dellz
07/03/2018 |compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito|
superiore a 30 cm
STRADA DICOLLEGAMENTO
Tutta superficie scavata
*(par.ug.=(21,665+20,32)*16,5/2) 346,38 346,38
SOMMANO m? 346,38 1,74 602,70
9 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi steso a
01.A21.A10. |strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla
010 direzione lavori, addensati con rullo ... ite dalla direzione lavori,
28/04/2017 |misurato in opera Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della
direzione lavori.
Picchetto 4a - Picchetto 5 61,47
Picchetto 5 - Picchetto 6 280,21
Picchetto 6 - Picchetto 7a 191,26
Picchetto 7a - Picchetto 7 22,10
SOMMANO m? 555,04 16,71 9°274,72
10 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi steso a
01.A21.A10. |strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla
010 direzione lavori, addensati con rullo ... ite dalla direzione lavori,
07/03/2018 | misurato in opera Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della
direzione lavori.
STRADA DICOLLEGAMENTO
Picchetto 8 - Picchetto 9 68,88
Picchetto 9 - Picchetto 10 37,81
SCARPA Picchetto 8 - Picchetto 9 6,81
SCARPA Picchetto 9 - Picchetto 10 4,37
SOMMANO m? 117,87 16,71 17969,61
11 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
01.A21.A40. |conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di
010 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con materiale
06/11/2018 | fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore
compresso pari a cm30
Area a parcheggio
*(par.ug.=124,23%5+69,49*2,15+40%2,15) 856,55 856,55
SOMMANO m? 856,55 9,45 87094,40
12 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
01.A21.A40. |conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di
020 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con materiale
28/04/2017  |fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore
compresso pari a cm40
Tutta la superficie esclusi i marciapiedi e parcheggi (2270.49-
408.09-856.55)
*(par.ug.=2270,49-408,09-856,55) 1005,85 1'005,85
SOMMANO m? 1'005,85 11,87 117939,44
13 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
01.A21.A40. |conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di
010 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con materiale
06/11/2018 | fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore
compresso pari a cm30
STRADA DICOLLEGAMENTO
Pista cilcabile e aree a parcheggio (35.14+13.72)
*(par.ug.=(10,32+10,53)*2,50/2+3,63*2,50+(6,83+6,89)*2/2) 48,86 48,86
A RIPORTARE 48,86 49°347,33

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 48,86 49'347,33
SOMMANO m? 48,86 9,45 461,73
14 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
01.A21.A40. |conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di
020 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con materiale
07/03/2018 | fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore
compresso pari a cm40
STRADA DICOLLEGAMENTO
Superficie carrabile escluso parcheggi
*(par.ug.=(20,57+21,34)*9,50/2+(8,19+7,52)*1,5/2+(7,52+
7,50)/2,50/2-(6,83+6,89)*2/2) 200,14 200,14
SOMMANO m? 200,14 11,87 2375,66
15 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
01.A21.A50. |in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
005 stabiliti, mediante cilindratura a strati ... i sino al raggiungimento delle
28/04/2017 |compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito|
superiore a 30 cm
Vedi voce n° 12 [m? 1 005.85] 17005,85
SOMMANO m? 1'005,85 1,74 17750,18
16 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
01.A21.A50. |in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
005 stabiliti, mediante cilindratura a strati ... i sino al raggiungimento dellz
07/03/2018 |compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito
superiore a 30 cm
STRADA DICOLLEGAMENTO
Vedi voce n° 13 [m? 48.86] 48,86
Vedi voce n° 14 [m? 200.14] 200,14
SOMMANO m? 249,00 1,74 433,26
17 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per
01.A22.A80. |strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
075 provenienti dalla frantumazione di rocc ... non inferiore alle 12
28/04/2017 |tonnellate Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno
spessore compresso pari a cm 8
Vedi voce n° 15 [m? 1 005.85] 1'005,85
SOMMANO m? 17005,85 12,84 127915,11
18 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per
01.A22.A80. |strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
075 provenienti dalla frantumazione di rocc ... non inferiore alle 12
07/03/2018 |tonnellate Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno
spessore compresso pari a cm 8
STRADA DICOLLEGAMENTO
Vedi voce n° 16 [m? 249.00] 249,00
SOMMANO m? 249,00 12,84 3'197,16
19 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione
01.A22.A90. |di Kg 0,800/m?,per ancoraggio sullo strato di base
005 Vedi voce n® 17 [m? 1 005.85] 1'005,85
28/04/2017
SOMMANO m? 17005,85 0,55 553,22
20 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione
01.A22.A90. |di Kg 0,800/m?,per ancoraggio sullo strato di base
005 STRADA DICOLLEGAMENTO
07/03/2018 | Vedi voce n° 18 [m? 249.00] 249,00
A RIPORTARE 249,00 717033,65

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 249,00 71°033,65
SOMMANO m? 249,00 0,55 136,95
21 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.B10. |usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
015 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino ... e stesa
28/04/2017 |dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per
uno spessore finito compresso pari a cm 4
Vedi voce n° 19 [m* 1 005.85] 1°005,85
SOMMANO m? 1'005,85 6,65 6'688,90
22 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.B10. |usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
015 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino ... e stesa
07/03/2018  |dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per
uno spessore finito compresso pari a cm 4
STRADA DICOLLEGAMENTO
Vedi voce n° 20 [m? 249.00] 249,00
SOMMANO m? 249,00 6,65 17655,85
23 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per
01.A11.A20. |sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc. Per un
005 volume di almeno m? 0,10
06/11/2018 | Area a parcheggio
Vedi voce n° 11 [m? 856.55] 0,100 85,66
SOMMANO m? 85,66 54,35 4655,62
24 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per
01.A11.A20. |sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc. Per un
005 volume di almeno m? 0,10
06/11/2018 |STRADA DICOLLEGAMENTO
Area a parcheggio
*(par.ug.=(6,83+6,89)*2/2) 13,72 0,100 1,37
SOMMANO m? 1,37 54,35 74,46
25 Geotessile non tessuto antierosivo composto di fibre biodegradabili
01.P27.L35.0 |coesionate meccanicamente mediante agugliatura su rete in juta, senza
05 impiego di collanti o appretti o cuciture ... reti in materia plastica con:
07/11/2018 |- masa areica g/m? 350 - fibre vegetali 65% - rete in juta 35% In
bobine - spessore mm 3.5
Aree a parcheggio
Vedi voce n° 11 [m? 856.55] 856,55
SOMMANO m? 856,55 2,50 2°141,38
26 Geotessile non tessuto antierosivo composto di fibre biodegradabili
01.P27.L35.0|coesionate meccanicamente mediante agugliatura su rete in juta, senzal
05 impiego di collanti o appretti o cuciture ... reti in materia plastica con:
07/11/2018 |- masa areica g/m? 350 - fibre vegetali 65% - rete in juta 35% In
bobine - spessore mm 3.5
STRADA DICOLLEGAMENTO
Aree a parcheggio 13,72
SOMMANO m? 13,72 2,50 34,30
27 Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio vibrato e
01.P11.B44.0|pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm?) delle
05 dimensioni esterne di cm 37x21 circa per pavimentazioni esterne e
06/11/2018  |tappeti erbosi Spessore cm 7-8
A RIPORTARE 86'421,11

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 86°421,11
Vedi voce n® 11 [m? 856.55] 856,55
SOMMANO m? 856,55 14,70 12°591,28
28 Posa di marmette autobloccanti forate,per pavimentazioni esterne e
01.A23.C90. |tappeti erbosi, in calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la
005 provvista e lo stendimento della sabbia peri ... 10, la compattazione
06/11/2018  |con piastra vibrante o con pestello a mano, escluso il riempimento dei
fori Dello spessore di cm 10
Vedi voce n° 27 [m? 856.55] 856,55
SOMMANO m? 856,55 12,65 10°835,36
29 Pietrischetto di pezzatura media o minuta per lavori di pavimentazione
01.P03.B70.0|Riempimento fori marmette
05 Vedi voce n° 28 [m? 856.55] 0,35 0,080 23,98
07/11/2018
SOMMANO m? 23,98 21,54 516,53
30 Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio vibrato e
01.P11.B44.0|pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm?) delle
05 dimensioni esterne di cm 37x21 circa per pavimentazioni esterne e
06/11/2018  |tappeti erbosi Spessore cm 7-8
STRADA DICOLLEGAMENTO
Area parcheggi
*(par.ug.=(6,83+6,89)%2/2) 13,72 13,72
SOMMANO m? 13,72 14,70 201,68
31 Posa di marmette autobloccanti forate,per pavimentazioni esterne e
01.A23.C90. |tappeti erbosi, in calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la
005 provvista e lo stendimento della sabbia peri ... 10, la compattazione
06/11/2018  |con piastra vibrante o con pestello a mano, escluso il riempimento dei
fori Dello spessore di cm 10
Vedi voce n° 30 [m? 13.72] 13,72
SOMMANO m? 13,72 12,65 173,56
32 Pietrischetto di pezzatura media o minuta per lavori di pavimentazione
01.P03.B70.0|] STRADA DICOLLEGAMENTO
05 Riempimento fori marmette
07/11/2018 | Vedi voce n° 31 [m? 13.72] 0,35 0,080 0,38
SOMMANO m? 0,38 21,54 8,19
33 Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato
01.A23.A10. |o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in
005 calcestruzzo cementizio, con resistenza ... a la pavimentazione
28/04/2017 |sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello
spessore di cm 10 compressi
Marciapiedi
*(par.ug.=(72,43+72,94)*1,50/2+(42,95+43,58)*1,5/2+(3,8143,63)
*3,03/2+(4,52+4,17)*6,51/2+4,02*1,50+124,23*%1,50) 408,09 408,09
Vialetto di collegamento parco
*(par.ug.=9%2,65) 23,85 23,85
SOMMANO m? 431,94 16,51 7°131,33
34 Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato
01.A23.A10. |o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in
005 calcestruzzo cementizio, con resistenza ... a la pavimentazione
06/11/2018 |sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello
spessore di cm 10 compressi
A RIPORTARE 117°879,04

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117°879,04
STRADA DICOLLEGAMENTO
Marciapiedi
*(par.ug.=(20,43+20,32)*1,50/2) 30,56 30,56
SOMMANO m? 30,56 16,51 504,55
35 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e
01.P18.N50. |simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m
010 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, ... faccia opposta a quella
28/04/2017 |vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque
difettose Dello spessore di cm 12
Cordoli marciapiede
*(lung.=1,38+72,43+1,45+1,45+42,95+2,03+3,81+3,41+3,63+1,99
+1,38+124,21+4,88+4,17+10,41+2) 281,58 281,58
Cordoli vialetto di collegamento parco
*(lung.=9+9) 18,00 18,00
SOMMANO m 299,58 25,48 7°633,30
36 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e
01.P18.N50. |simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m
010 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, ... faccia opposta a quella
07/03/2018 |vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque
difettose Dello spessore di cm 12
STRADA DICOLLEGAMENTO
Cordoli aree Verdi, pista ciclabile e marciapide
*(lung.=20,43+20,57+9,91+10,32+1,29+2,5+2,5+1,29+3,2+3,63)
75,64 75,64
SOMMANO m 75,64 25,48 1'927,31
37 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti,
01.A23.B20. |sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza
010 di almeno m 0,90 su strato di ca ... erfetta sigillatura dei giunti con
28/04/2017 |colata di pastina di cemento -ogni opera di scalpellino Con scavo
eseguito a macchina
Vedi voce n° 35 [m 299.58] 299,58
SOMMANO m 299,58 17,89 5359,49
38 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti,
01.A23.B20. |sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza
010 di almeno m 0,90 su strato di ca ... erfetta sigillatura dei giunti con
07/03/2018 |colata di pastina di cemento -ogni opera di scalpellino Con scavo
eseguito a macchina
STRADA DICOLLEGAMENTO
Vedi voce n° 36 [m 75.64] 75,64
SOMMANO m 75,64 17,89 17353,20
39 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato
01.P11.B42.0|ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm?) per
25 pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' Spessore cm
28/04/2017 |5-6 colore rosso - giallo - nero
Vedi voce n° 33 [m?431.94] 431,94
SOMMANO m? 431,94 13,80 5'960,77
40 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo
01.A23.C80. |pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della
005 sabbia per il sottofondo dello spessore da cm ... chetti e la chiusura
28/04/2017 |degli interstizi tra un elemento e I'altro mediante lavatura e scopatura
Dello spessore di cm 4 ¢ 6
Vedi voce n° 39 [m? 431.94] 431,94
A RIPORTARE 431,94 140°617,66

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

431,94

140°617,66

41
01.P11.B42.0
25
06/11/2018

42
01.A23.C80.
005
06/11/2018

43
01.A01.A90.
005
29/04/2017

44
08.A30.G24.
015
29/04/2017

45

SOMMANO m?

Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato
ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm?) per
pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' Spessore cm
5-6 colore rosso - giallo - nero

STRADA DICOLLEGAMENTO

Vedi voce n° 34 [m? 30.56]

SOMMANO m*

Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo
pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della
sabbia per il sottofondo dello spessore da cm ... chetti e la chiusura
degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura
Dello spessore di cm 4 e 6

STRADA DICOLLEGAMENTO

Vedi voce n° 41 [m? 30.56]

SOMMANO m?

Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura

purche' rimovibili senza 1'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni

armatura occorrente per assicurare la stabilit ... o meccanico ed

eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondita' di v

3 e per un volume di almeno m? 1.

COLLETTORE BIANCO

P32 - P33 ((0.4+0.7+0.3)x1.87 + (0.4+0.7+0.3)x1.83)x38/2
*(par.ug.=((0,4+0,7+0,3)*1,87+(0,4+0,7+0,3)*1,83)*38/2)

P33 - P34 ((0.4+0.7+0.3)x1.83 + (0.4+0.7+0.3)x1.75)x45/2
*(par.ug.=((0,4+0,7+0,3)*1,83+(0,4+0,7+0,3)*1,75)*45/2)

P34 - P35 ((0.4+0.7+0.3)x1.75 + (0.4+0.7+0.3)x1.70)x29/2
*(par.ug.=((0,4+0,7+0,3)*1,75+(0,4+0,7+0,3)*1,70)*29/2)

P35 - P36 ((0.4+0.7+0.3)x1.70 + (0.4+0.7+0.3)x1.66)x29/2
*(par.ug.=((0,4+0,7+0,3)*1,70+(0,4+0,7+0,3)*1,66)*29/2)

P36 - Pe ((0.4+0.7+0.3)x1.66 + (0.4+0.7+0.3)x1.64)x11.79/2
*(par.ug.=((0,4+0,7+0,3)*1,66+(0,4+0,7+0,3)*1,64)*11,79/2)

COLLETTORE NERO
P21 - P22 ((0.3+0.4+0.4)*2.36+(0.3+0.4+0.4)*2.42)x36/2
*(par.ug.=((0,3+0,4+0,4)%2,36:+(0,3+0,4+0,4)*2,42)*36/2)
P22 - P23 ((0.3+0.4+0.4)%2.42-+(0.3+0.4+0.4)*2.48)x45/2
*(par.ug.=((0,3+0,4+0,4)%2,42-+(0,3+0,4+0,4)*2,48)*45/2)
P23 - P24 ((0.3+0.4+0.4)*2.48+(0.3+0.4+0.4)*2.52)x30/2
*(par.ug.=((0,3+0,4+0,4)%2,48+(0,3+0,4+0,4)*2,52)*30/2)
P24 - P25 ((0.3+0.4+0.4)%2.52+(0.3+0.4+0.4)*2.56)x32.5/2
*(par.ug.=((0,3+0,4+0,4)%2,52-+(0,3+0,4+0,4)*2,56)*32,5/2)
P25 - Pe ((0.3+0.4+0.4)*2.56+(0.3+0.4+0.4)*2.6 )x11.31/2
*(par.ug.=((0,3+0,4+0,4)%2,56+(0,3+0,4+0,4)*2,61)*11,31/2)

SOMMANO m*

Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche
turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una resistenza
minima di kN/m? 1,30 per ogni cm di diametro intern ... , conformi
alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920,
UNI 9534, UNI 11364/2010. diametro interno cm 60
COLLETTOREBIANCO
P32 - Pe (38+45+29+29+11.79)

*(lung.=38+45+29+29+11,79)

SOMMANO m

Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la

98,42
112,77
70,04
68,21

27,23

94,64
121,28
82,50
90,81

32,16

152,79

431,94

30,56

30,56

30,56

30,56

98,42
112,77
70,04
68,21

27,23

94,64
121,28
82,50
90,81
32,16

798,06

152,79

152,79

12,47 5'386,29

13,80 421,73

12,47 381,08

17,40 137886,24

118,08 18°041,44

A RIPORTARE

178734,44
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 178°734,44
08.A35.H70. |norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di
145 tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interra ... ompreso ogni
27/10/2017 |lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serij
SN 16 kN/m?*: diametro esterno 400
P21 - Pe (36+45+30+32.5+12.81)
*(lung.=36+45+30+32,5+12,81) 156,31 156,31
SOMMANO m 156,31 106,31 16°617,32
46 Fornitura e posa di sabbia granita entro la sezione di scavo per
ANALISI  |protezione tubazioni fognarie
PREZZO 1 |COLLETTOREBIANCO
29/04/2017 | Rinfianco De0.70 S=1.23mq - Ltubo=38+45+29+29+11.79=
152.79m
*(lung.=38+45+29+29+11,79) 152,79 1,230 187,93
COLLETTORE NERO
Rinfianco Fe=0.40 S=0.81mq - Ltubo=36+45+30+32.5+12.81=
156.31m
*(lung.=36+45+30+32,5+12,81) 156,31 0,810 126,61
SOMMANO m3 314,54 44,90 14°122,85
47 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne
08.A30.G39. |tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da
010 disegno tipo. Detto in conglomerato cementizi ... ro uguale a quello di
29/04/2017 |uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo: dell'altezza
fram 2,01 fino am 3,00
FOGNATURA BIANCA
Da P32 a P36 5,00
FOGNATURANERA
P21 1,00
SOMMANO cad 6,00 610,67 37664,02
48 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne
08.A30.G39. |tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da
015 disegno tipo. Detto in conglomerato cementizi ... diametro uguale a
29/04/2017 |quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo:
dell'altezza superiore a m 3,00
FOGNATURANERA
Da P22 a P25 4,00
SOMMANO cad 4,00 707,76 2'831,04
49 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale
08.A25.F25. |rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico
010 normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circo ... uarnizione
29/04/2017  |in polietilene antirumore. peso ca kg 65: telaio quadrato, H 100 mm,
lato mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi
Fognatura Bianca 5,00
Fognatura Nera 5,00
SOMMANO cad 10,00 186,11 1'861,10
50 Scavo generale di sbancamento o splateamento, a qualsiasi scopo
07.A01.A05. |destinato, a qualunque profondita, eseguito con escavatore meccanico;
005 compreso eventuale completamento a mano; con trasporto in cantiere;
13/05/2017 |deposito del materiale di risulta in cantiere ad una distanza massima di
300 m
Gli scavi sono conteggiati a partire dal piano di scavo gia eseguito
C13-Cl4 14,50 0,800 0,200 2,32
Cl14-C15 14,50 0,800 0,200 2,32
A RIPORTARE 4,64 217°830,77
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,64 217°830,77
Cl16-C17 14,50 0,800 0,200 2,32
C17-C18 14,50 0,800 0,200 2,32
Allaccio C15-P33 3,69 0,800 0,300 0,89
Allaccio C18-P33 2,40 0,800 0,300 0,58
C19-C20 14,50 0,800 0,200 2,32
C20-C21 14,50 0,800 0,200 2,32
C22-C23 14,50 0,800 0,200 2,32
C23-C24 14,50 0,800 0,200 2,32
Allaccio C21-P34 3,69 0,800 0,300 0,89
Allaccio C24-P34 2,40 0,800 0,300 0,58
C25-C26 14,50 0,800 0,200 2,32
C27-C28 14,50 0,800 0,200 2,32
Allaccio C26-P35 3,61 0,800 0,300 0,87
Allaccio C28-P35 2,28 0,800 0,300 0,55
C29-C30 14,50 0,800 0,200 2,32
C31-C32 14,50 0,800 0,200 2,32
Allaccio C30-P36 3,69 0,800 0,300 0,89
Allaccio C32-P36 2,40 0,800 0,300 0,58
SOMMANO m? 33,67 3,83 128,96
51 Scavo generale di sbancamento o splateamento, a qualsiasi scopo
07.A01.A05. |destinato, a qualunque profondita, eseguito con escavatore meccanico;
005 compreso eventuale completamento a mano; con trasporto in cantiere;
12/03/2018 |deposito del materiale di risulta in cantiere ad una distanza massima di
300 m
STRADA DICOLLEGAMENTO
C33- Collettore 4,16 1,100 0,600 2,75
C34- Collettore 4,34 1,100 0,600 2,86
C35- Collettore 4,39 1,100 0,600 2,90
C36- Collettore 4,22 1,100 0,600 2,79
SOMMANO m? 11,30 3,83 43,28
52 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso
08.A55.N06. |lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di
005 cm 15, la provvista del pozzetto, il car ... pozzetto in cemento armato
29/04/2017 |prefabbricato a due elementi, esclusa la provvista e posa della griglia ¢
del telaio in ghisa
Caditoie 20,00
SOMMANO cad 20,00 94,25 1'885,00
53 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso
08.A55.N06. |lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di
005 cm 15, la provvista del pozzetto, il car ... pozzetto in cemento armato
12/03/2018 | prefabbricato a due elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e
del telaio in ghisa
STRADA DICOLLEGAMENTO
Caditoie 4,00
SOMMANO cad 4,00 94,25 377,00
54 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la
08.A35.H70. |norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di
130 tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interra ... gni lavoro e
29/04/2017 |provvista per dare 'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 16
kN/m?: del diametro esterno di cm 20
Collegamento C13-C14-C15
*(lung.=15+15) 30,00 30,00
Collegamento C16-C17-C18
*(lung.=15+15) 30,00 30,00
Collegamento C19-C20-C21
*(lung.=15+15) 30,00 30,00
Collegamento C22-C23-C24
*(lung.=15+15) 30,00 30,00
A RIPORTARE 120,00 220265,01

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino




pag. 11

Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 120,00 220265,01
Collegamento C25-C26 + allaccio al P35
*(lung.=15+3,61) 18,61 18,61
Collegamento C27-C28 + allaccio al P35
*(lung.=15+2,28) 17,28 17,28
Collegamento C29-C30 + allaccio al P36
*(lung.=15+3,69) 18,69 18,69
Collegamento C31-C32 + allaccio al P36
*(lung.=15+2,4) 17,40 17,40
SOMMANO m 191,98 23,89 4'586,40
55 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la
08.A35.H70. |norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di
130 tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interra ... gni lavoro e
12/03/2018 |provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 16
kN/m?: del diametro esterno di cm 20
STRADA DICOLLEGAMENTO
Collegamento C33-Collettore 4,16 4,16
Collegamento C34-Collettore 4,34 4,34
Collegamento C35-Collettore 4,39 439
Collegamento C36-Collettore 422 422
SOMMANO m 17,11 23,89 408,76
56 Provvista e posa in opera di tubi in PVCper fognature secondo norma
08.A35.H70. |EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per
135 sistemi di fognatura e scarichi interrati n ... gni lavoro e provvista per
29/04/2017 |dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m?: del
diametro esterno di cm 25
Allaccio C15 a P33 3,69 3,69
Allaccio C18 a P33 2,40 2,40
Allaccio C21 a P34 3,69 3,69
Allaccio C24 a P34 2,40 2,40
SOMMANO m 12,18 33,40 406,81
57 Fornitura e posa di sabbia granita entro la sezione di scavo per
ANALISI protezione tubazioni fognarie
PREZZO 1 |Rinfianco Tubazione diam. 0.20m - Larg.=0.8m - H=0.55m - Sup.=
29/04/2017 |0.41mq
Vedi voce n° 54 [m 191.98] 0,41 78,71
Rinfianco Tubazione diam. 0.25m - Larg.=0.85m - H=0.60m - Sup.=
0.46mq
Vedi voce n° 56 [m 12.18] 0,46 5,60
SOMMANO m3 84,31 44,90 3'785,52
58 Fornitura e posa di sabbia granita entro la sezione di scavo per
ANALISI  |protezione tubazioni fognarie
PREZZO 1 |STRADADICOLLEGAMENTO
12/03/2018 |Rinfianco Tubazione diam. 0.20m - Largh.=0.8m - H=0.55m - Sup.=
0.41mq
Vedi voce n° 55 [m 17.11] 0,41 7,02
SOMMANO m3 7,02 44,90 315,20
59 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
010 nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la
29/04/2017  |vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
Collettore fogna nera 233,81 0,800 0,100 18,70
Caditoie
Vedi voce n° 54 [m 191.98] 0,600 0,100 11,52
Vedi voce n® 56 [m 12.18] 0,600 0,100 0,73
A RIPORTARE 30,95 229°767,70
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30,95 229767,70
SOMMANO m? 30,95 66,22 2°049,51
60 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
010 nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la
12/03/2018 |vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?*
STRADA DICOLLEGAMENTO
Caditoie
Vedi voce n® 55 [m 17.11] 0,600 0,100 1,03
SOMMANO m? 1,03 66,22 68,21
61 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa
01.A04.C40. |e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali,
005 camere di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
29/04/2017 | Vedi voce n° 59 [m?* 30.95] 30,95
SOMMANO m? 30,95 33,99 1°051,99
62 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa
01.A04.C40. |e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali,
005 camere di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
12/03/2018 |STRADA DICOLLEGAMENTO
Vedi voce n° 60 [m? 1.03] 1,03
SOMMANO m? 1,03 33,99 35,01
63 Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del
08.A55.N03. |manufatto a mezzo di carotaggio, I'innesto del tubo e la sigillatura con
005 malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco
29/04/2017 |Allaccio Bianca al pozzetto esistente 1,00
Allaccio Nera al collettore esistente 1,00
SOMMANO cad 2,00 119,78 239,56
64 Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del
08.A55.N03. |manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con
005 malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco
12/03/2018 |STRADA DICOLLEGAMENTO
Allacci caditoie al collettore 4,00
SOMMANO cad 4,00 119,78 479,12
65 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie ¢ chiusin
01.P13.E62.0 |secondo i disegni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400
05 Caditoie peso 60kg 20,00 60,000 1'200,00
29/04/2017
SOMMANO kg 1'200,00 2,98 3'576,00
66 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie ¢ chiusin
01.P13.E62.0 |secondo i disegni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400
05 STRADA DICOLLEGAMENTO
12/03/2018 | Caditoie peso 60kg 4,00 60,000 240,00
SOMMANO kg 240,00 2,98 715,20
67 Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle
08.A55.N36. |acque piovane alle quote della pavimentazione finita, compresi la
005 malta cementizia, i mattoni occorrenti e I'eventuale trasporto dal luogo
29/04/2017 |di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto ..
A RIPORTARE 237°982,30,
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 237982,30
Caditoie 20,00
SOMMANO cad 20,00 47,53 950,60
68 Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle
08.A55.N36. |acque piovane alle quote della pavimentazione finita, compresi la
005 malta cementizia, i mattoni occorrenti e I'eventuale trasporto dal luogo
12/03/2018  |di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto ..
STRADA DICOLLEGAMENTO
Caditoie 4,00
SOMMANO cad 4,00 47,53 190,12
69 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. |precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
29/04/2017 |Eseguito con mezzo meccanico
Reinterro = Scavo - rinfianco in sabbia - ingombro tubi - massetto
ripartitore
Vedi voce n° 43 [m?* 798.06] 798,06
Vedi voce n° 50 [m?® 33.67] 33,67
Vedi voce n° 46 [m3 314.54] -1,00 -314,54
Vedi voce n® 57 [m3 84.31] -1,00 -84,31
- Ingombro tubazione bianca De=700mm
*(par.ug.=-3,14*0,35%0,35%(38+45+29+29+11,79)) -58,77 -58,77
- Ingombro tubazione nera Diam.=400mm
*(par.ug.=-3,14*%0,20*0,20*(36+45+30+32,5+12,31)) -19,57 -19,57
- Ingombro tubazione caditoie Diam.=200mm
*(par.ug.=-3,14*0,10%0,10*(30+30+30+30+20+20+20+20)) 6,28 6,28
- Ingombro tubazione caditoie Diam.=250mm
*(par.ug.=-3,14*0,125%0,125%(3,60+2,30+3,60+2,30)) -0,58 -0,58
Vedi voce n° 59 [m? 30.95] -1,00 -30,95
Sommano positivi m? 831,73
Sommano negativi m? -515,00
SOMMANO m? 316,73 7,81 2'473,66
70 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. |precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
12/03/2018 |Eseguito con mezzo meccanico
STRADA DICOLLEGAMENTO
Reinterro = Scavo - rinfianco in sabbia - ingombro tubi - massetto
ripartitore
Vedi voce n® 51 [m* 11.30] 11,30
Vedi voce n° 58 [m3 7.02] -1,00 -7,02
Ingombro tubazione caditoie Diam.=200mm
*(par.ug.=-3,14*0,1*0,1%(4,15+4,15+4,3+4,3)) -0,53 -0,53
Vedi voce n° 60 [m?® 1.03] -1,00 -1,03
Sommano positivi m? 11,30
Sommano negativi m? -8,58
SOMMANO m? 2,72 7,81 21,24
71 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente
01.P26.A45. |sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con
005 mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
29/04/2017 | Materiale di risulta = Scavo - Reinterro
Vedi voce n° 43 [m?® 798.06] 798,06
Vedi voce n° 50 [m® 33.67] 33,67
Vedi voce n° 69 [m?* 316.73] -1,00 -316,73
Sommano positivi m? 831,73
Sommano negativi m? -316,73
A RIPORTARE 515,00 241°617,92
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 515,00 2417617,92
SOMMANO m? 515,00 6,29 3'239,35
72 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente
01.P26.A45. |sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con
005 mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
12/03/2018 |STRADA DICOLLEGAMENTO
Vedi voce n° 51 [m?® 11.30] 11,30
Vedi voce n° 70 [m? 2.72] -1,00 -2,72
Sommano positivi m? 11,30
Sommano negativi m? -2,72
SOMMANO m? 8,58 6,29 53,97
73 Scavo generale di sbancamento o splateamento, a qualsiasi scopo
07.A01.A05. |destinato, a qualunque profondita, eseguito con escavatore meccanico;
005 compreso eventuale completamento a mano; con trasporto in cantiere;
29/04/2017 |deposito del materiale di risulta in cantiere ad una distanza massima di
300 m
Gli scavi sono eseguiti a partire dal piano di scavo gia eseguito
tratto PA1-PA2-PA4 136,75 0,600 0,200 16,41
SOMMANO m? 16,41 3,83 62,85
74 Scavo generale di sbancamento o splateamento, a qualsiasi scopo
07.A01.A05. |destinato, a qualunque profondita, eseguito con escavatore meccanico;
005 compreso eventuale completamento a mano; con trasporto in cantiere;
06/11/2018 |deposito del materiale di risulta in cantiere ad una distanza massima di
300 m
Rete Acquedotto FUORI dal PEC
tratto PA3-PA4-PAS verso Via Orbassano
*(lung.=12,07+52,29+38,3) 102,66 0,600 1,000 61,60
SOMMANO m? 61,60 3,83 235,93
75 Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento certificato a
07.P04.E05.0|norma EN ISO 9001:2015 e conformi alla norma EN 545:2010 con
20 certificato di prodotto emesso da organismo terzo ... o quanto indicato
06/11/2018 |al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN 545:2010; per
tubi di spessore circa 6.3 mm, DN 150
tratto PA1-PA2-PA4 136,75 136,75
SOMMANO m 136,75 33,51 4'582,49
76 Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento certificato a
07.P04.E05.0 [norma EN ISO 9001:2015 e conformi alla norma EN 545:2010 con
25 certificato di prodotto emesso da organismo terzo ... o quanto indicato
09/03/2018  |al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN 545:2010; per
tubi di spessore circa 6.4 mm, DN 200
Rete Acquedotto FUORI dal PEC
tratto PA3-PA4-PAS
*(lung.=12,07+52,29+38,3) 102,66 102,66
SOMMANO m 102,66 51,37 5273,64
77 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in ghisa con giunto;
07.A07.G05. |compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
020 sfilamento, la sistemazione a livellett ... tura e smussatura e la
06/11/2018 | formazione dei giunti; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni
altro onere; per tubi dn 150
Vedi voce n° 75 [m 136.75] 136,75
SOMMANO m 136,75 7,18 981,87
A RIPORTARE 256°048,02

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino



pag. 15

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 256°048,02
78 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in ghisa con giunto;
07.A07.G05. |compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
025 sfilamento, la sistemazione a livellett ... tura e smussatura ¢ la
29/04/2017 | formazione dei giunti; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni
altro onere; per tubi dn 200
Rete Acquedotto FUORI dal PEC
Vedi voce n° 76 [m 102.66] 102,66
SOMMANO m 102,66 8,88 911,62
79 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. |Vedi voce n° 77 [m 136.75] 136,75
005
06/11/2018 SOMMANO m 136,75 0,06 8,21
80 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. |Rete Acquedotto FUORI dal PEC
005 Vedi voce n° 78 [m 102.66] 102,66
29/04/2017
SOMMANO m 102,66 0,06 6,16
81 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato
07.A11.K20. |in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano
005 viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed
06/11/2018  |ogni altro onere
Vedi voce n° 79 [m 136.75] 136,75
SOMMANO m 136,75 1,33 181,88
82 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato
07.A11.K20. |in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano
005 viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed
29/04/2017 |ogni altro onere
Rete Acquedotto FUORI dal PEC
Vedi voce n° 80 [m 102.66] 102,66
SOMMANO m 102,66 1,33 136,54
83 Fornitura e posa di sabbia granita entro la sezione di scavo per
ANALISI protezione tubazioni fognarie
PREZZO 1 |Rinfianco Diam. esterno=16.26cm - L=0.60m - L=0.45m - S=
06/11/2018 |0.25mq
*(par.ug.=0,6%0,45-3,14*0,0813*0,0813) 0,25/ 136,75 34,19
SOMMANO m3 34,19 44,90 1'535,13
84 Fornitura e posa di sabbia granita entro la sezione di scavo per
ANALISI protezione tubazioni fognarie
PREZZO 1 |Rete Acuquetto FUORI dal PEC
29/04/2017 |Rinfianco Diam.esterno=21.28cm - L=0.6m - H=0.5m S=0.26mq
*(par.ug.=0,5%0,6-3,14*%0,106*0,106)*(lung.=12,07+52,29+38,3)
0,26/ 102,66 26,69
SOMMANO m3 26,69 44,90 1'198,38
85 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente
01.P26.A45. |sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con
005 mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
29/04/2017 |Materiale di risulta = Scavo - Reinterro
Vedi voce n® 73 [m* 16.41] 16,41
A RIPORTARE 16,41 2607025,94
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16,41 260°025,94
SOMMANO m? 16,41 6,29 103,22
86 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente
01.P26.A45. |sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con
005 mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
07/11/2018 |Scavi FUORI dal PEC
Materiale di risulta = Scavo - Reinterro
Vedi voce n° 74 [m® 61.60] 61,60
SOMMANO m? 61,60 6,29 387,46
87 Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls armato, di
07.A04.D05. |diametro interno 120 cm, composto da base, anello e calotta; escluso
015 lo scavo; compreso il sottofondo o la formazio ... za 25 cm in mattoni
29/04/2017 |pieni; compreso il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta
cementizia ed ogni altro onere
Pozzetti di manovra PA1-PA2 2,00
SOMMANO cad 2,00 235,61 471,22
88 Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls armato, di
07.A04.D05. |diametro interno 120 cm, composto da base, anello e calotta; escluso
015 lo scavo; compreso il sottofondo o la formazio ... za 25 cm in mattoni
07/11/2018 | pieni; compreso il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta
cementizia ed ogni altro onere
Rete Aqcuedotto FUORI dal PEC
Pozzetti di manovra PA4-PAS 2,00
SOMMANO cad 2,00 235,61 471,22
89 Chiusini di ghisa sferoidale
07.P02.C25.0| Vedi voce n° 87 [cad 2.00] 100,000 200,00
40
29/04/2017 SOMMANO kg 200,00 1,78 356,00
90 Chiusini di ghisa sferoidale
07.P02.C25.0|Rete Acquedotto FUORI dal PEC
40 Vedi voce n° 88 [cad 2.00] 100,000 200,00
07/11/2018
SOMMANO kg 200,00 1,78 356,00
91 Costruzione di pezzi speciali in acciaio quali pezzi a T, riduzioni,
07.A17.Q05. |curve, ecc.; compresa la fornitura dei materiali occorrenti; per diametr]
010 da DN 125 a 300
29/04/2017 | Pozzetti di manovra PA1-PA2 2,00 100,000 200,00
SOMMANO kg 200,00 2,02 404,00
92 Costruzione di pezzi speciali in acciaio quali pezzi a T, riduzioni,
07.A17.Q05. |curve, ecc.; compresa la fornitura dei materiali occorrenti; per diametr]
010 da DN 125 a 300
07/11/2018  |Rete Acquedotto FUORI dal PEC
Pozzetti di manovra PA4-PAS 2,00 100,000 200,00
SOMMANO kg 200,00 2,02 404,00
93 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in acciaio
07.A17.Q10. |quali flange, curve, T, croci, tronchetti di lunghezza massima 1 m,
005 riduzioni, ecc.; esclusi i tagli e le saldature da computare a parte
29/04/2017 | Vedi voce n° 91 [kg 200.00] 200,00
A RIPORTARE 200,00 262979,06
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 200,00 262979,06
SOMMANO kg 200,00 0,76 152,00
94 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in acciaio
07.A17.Q10. |quali flange, curve, T, croci, tronchetti di lunghezza massima 1 m,
005 riduzioni, ecc.; esclusi i tagli e le saldature da computare a parte
07/11/2018 |Rete Acquedotto FUORI dal PEC
Vedi voce n° 92 [kg 200.00] 200,00
SOMMANO kg 200,00 0,76 152,00
95 Esecuzione di tagli diritti su tubi acciaio, a mezzo di cannello
07.A12.L05. |ossiacetilenico; compresa la rifilatura, la smussatura, la fornitura dei
020 materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; per
07/11/2018 |DN 150
Pozzetti di manovra PA1-PA2 10,00
SOMMANO cad 10,00 7,93 79,30
96 Esecuzione di tagli diritti su tubi acciaio, a mezzo di cannello
07.A12.L05. |ossiacetilenico; compresa la rifilatura, la smussatura, la fornitura dei
025 materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; per|
29/04/2017 |DN 200
Rete Acquedotto FUORI dal PEC
Pozzetti di manovra PA4-PAS 10,00
SOMMANO cad 10,00 10,04 100,40
97 Esecuzione di saldature diritte, con un minimo di due riprese, su tubi
07.A13.M05. |acciaio; compresa la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura
020 occorrente e di ogni altro onere; per DN 150
07/11/2018 |Pozzetti di manovra PA1-PA2 10,00
SOMMANO cad 10,00 56,14 561,40
98 Esecuzione di saldature diritte, con un minimo di due riprese, su tubi
07.A13.M05. |acciaio; compresa la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura
025 occorrente e di ogni altro onere; per DN 200
29/04/2017 |Rete Acquedotto FUORI dal PEC
Pozzetti di manovra PA4-PAS5 10,00
SOMMANO cad 10,00 74,57 745,70
99 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto,
07.P07.HOS. |tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le
005 saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti ... interna, cuneo in
29/04/2017 | ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 16; DN 50
Pozzetti di manovra PA1-PA2 2,00
SOMMANO cad 2,00 58,79 117,58
100 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto,
07.P07.HO5. |tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le
005 saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti ... interna, cuneo in
07/11/2018 | ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 16; DN 50
Rete Acquedotto FUORI dal PEC
Pozzetti di manovra PA4-PAS5 2,00
SOMMANO cad 2,00 58,79 117,58
101 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto,
A RIPORTARE 265°005,02
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 265005,02
07.P07.HOS. |tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le
030 saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti ... nterna, cuneo in
07/11/2018  |ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 16; DN 150
Pozzetti di manovra PA1-PA2 3,00
SOMMANO cad 3,00 135,18 405,54
102 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto,
07.P07.HO5. |tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le
035 saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti ... nterna, cuneo in
29/04/2017 | ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 16; DN 200
Rete Acquedotto FUORI dal PEC
Pozzetti di manovra PA4-PAS 3,00
SOMMANO cad 3,00 221,65 664,95
103 Valvola a sfera, maschio - maschio , filettato gas, PN 40; Valvola a
07.P10.K10. |sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diametro 2"
035 Pozzetti di manovra PA1-PA2 2,00
29/04/2017
SOMMANO cad 2,00 34,97 69,94
104 Valvola a sfera, maschio - maschio , filettato gas, PN 40; Valvola a
07.P10.K10. |sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diametro 2"
035 Rete Acquedotto FUORI dal PEC
07/11/2018 | Pozzetti di manovra PA4-PAS 2,00
SOMMANO cad 2,00 34,97 69,94
105 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o
07.A14.NOS. |in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni ¢
005 bulloni forniti dall'’Amministrazione Appaltante o compensati a parte;
29/04/2017  |compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN
fino a 100
Vedi voce n° 99 [cad 2.00] 2,00
SOMMANO cad 2,00 16,48 32,96
106 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o
07.A14.NO5. |in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni ¢
005 bulloni forniti dall'’Amministrazione Appaltante o compensati a parte;
07/11/2018 |compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN
fino a 100
Rete Acquedotto FUORI dal PEC
Vedi voce n° 100 [cad 2.00] 2,00
SOMMANO cad 2,00 16,48 32,96
107 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o
07.A14.NO5. |in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni ¢
010 bulloni forniti dall' Amministrazione Appaltante o compensati a parte;
07/11/2018 |compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN
150
Vedi voce n° 101 [cad 3.00] 3,00
SOMMANO cad 3,00 34,94 104,82
108 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o
07.A14.NOS5. |in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni ¢
015 bulloni forniti dall'’Amministrazione Appaltante o compensati a parte;
29/04/2017 |compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN
A RIPORTARE 266'386,13

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino




pag. 19

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 266'386,13
200
Rete Acquedotto FUORI dal PEC
Vedi voce n° 102 [cad 3.00] 3,00
SOMMANO cad 3,00 79,31 237,93
109 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di
13.P02.A05. |cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondita 70 cm,
005 manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmgq, con 1 tubo in PEAD
02/05/2017 |diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per
lo strato superficiale di cm 20;
Cavidotto 1 tubo
*(lung.=15,89+145,90) 161,79 161,79
SOMMANO m 161,79 22,47 37635,42
110 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di
13.P02.A05. |cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondita 70 cm,
010 manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmg, con 2 tubi in PEAD
02/05/2017 |diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per
lo strato superficiale di cm 20;
Cavidotto 2 tubi
*(lung.=143,62+6,21) 149,83 149,83
SOMMANO m 149,83 39,87 5'973,72
111 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di
13.P02.A05. |cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondita 70 cm,
020 manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmg, con 4 tubi in PEAD
07/11/2018  |diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per
lo strato superficiale di cm 20;
Cavidotto a 4 tubi FUORI dal PEC
*(lung.=31,04+11,10) 42,14 42,14
SOMMANO m 42,14 64,82 2°731,51
112 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di
13.P02.A45. |pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm,
005 realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a s ... rme ISO 1083 ¢ EN
02/05/2017 | 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso
l'eventuale taglio della pavimentazione.
4,00
SOMMANO cad 4,00 304,69 1'218,76
113 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di
13.P02.A45. |pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm,
005 realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a s ... rme ISO 1083 ¢ EN
12/03/2018 |1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso
I'eventuale taglio della pavimentazione.
STRADA DICOLLEGAMENTO 2,00
SOMMANO cad 2,00 304,69 609,38
114 Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo prefabbricato in cls
13.P02.A45. |delle dimensioni interne di 30x26x20cm, compresi il trasporto a pie
015 d'opera, il riempimento dello scavo con ghiaia nonché la sigillatura
02/05/2017 |delle tubazioni con malta di cemento;
6,00
SOMMANO cad 6,00 41,37 248,22
115 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di
A RIPORTARE 281°041,07
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 281°041,07
13.P02.B05.0| quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -
30 eseguito con cls RBK 15N/mmg-, delle dimensioni di 100x100x120
29/04/2017  |cm;
10,00
SOMMANO cad 10,00 153,97 1'539,70
116 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di
13.P02.B05.0|quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -
30 eseguito con cls RBK 15N/mmg-, delle dimensioni di 100x100x120
12/03/2018  |cm;
STRADA DICOLLEGAMENTO 2,00
SOMMANO cad 2,00 153,97 307,94
117 Riduzione da applicare alle voci da 13.P02.B01.005 a 13.P02.B02.005
13.P02.B10.0|per blocco eseguito in terreno naturale senza taglio del manto
25 bituminoso;
02/05/2017 -10,00
SI DETRAGGONO cad -10,00 13,10 -131,00
118 Riduzione da applicare alle voci da 13.P02.B01.005 a 13.P02.B02.005
13.P02.B10.0|per blocco eseguito in terreno naturale senza taglio del manto
25 bituminoso;
12/03/2018 |STRADA DICOLLEGAMENTO -2,00
SI DETRAGGONO cad -2,00 13,10 -26,20
119 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco
13.P03.A15. |conico lunghezza totale 11,00 m, sezione circolare, in lamiera di
025 acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN ... mm a 90 rispetto
29/04/2017 |asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommita palo, compresa la fornitura
di sabbia e malta per il fissaggio;
10,00
SOMMANO cad 10,00 385,21 3'852,10
120 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco
13.P03.A15. |conico lunghezza totale 11,00 m, sezione circolare, in lamiera di
025 acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN ... mm a 90 rispetto
07/11/2018  |asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommita palo, compresa la fornitura
di sabbia e malta per il fissaggio;
STRADA DICOLLEGAMENTO 1,00
SOMMANO cad 1,00 385,21 385,21
121 Fornitura e posa in opera con innesto a cima palo di manicotto in tubo
13.P03.B30.0/|di acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3
05 mm, lunghezza sporgente 100 mm per la posa dell'apparecchio di
29/04/2017 |illuminazione;
10,00
SOMMANO cad 10,00 25,62 256,20
122 Fornitura e posa in opera con innesto a cima palo di manicotto in tubo
13.P03.B30.0|di acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3
05 mm, lunghezza sporgente 100 mm per la posa dell'apparecchio di
07/11/2018 |illuminazione;
STRADA DICOLLEGAMENTO 1,00
SOMMANO cad 1,00 25,62 25,62
A RIPORTARE 287°250,64
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 287'250,64
123 Verniciatura di palo o braccio in opera o presso stabilimento, nonché
13.P04.A05. |l'applicazione di una ripresa di antiruggine al cromato di piombo o
005 primer, e due riprese di smalto sintetico di cui la prima RAL 6010 ¢ la
02/05/2017 |seconda a finire RAL 6009;
45,00
SOMMANO m? 45,00 31,04 1'396,80
124 Verniciatura di palo o braccio in opera o presso stabilimento, nonché
13.P04.A05. |l'applicazione di una ripresa di antiruggine al cromato di piombo o
005 primer, e due riprese di smalto sintetico di cui la prima RAL 6010 e la
07/11/2018 |seconda a finire RAL 6009;
STRADA DICOLLEGAMENTO 4,50
SOMMANO m? 4,50 31,04 139,68
125 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 1x10
13.P05.B05.0|mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo gia predisposti;
30 Linea 1
02/05/2017 *(lung.=31,04+11,10+6,21+143,62+15,89+145,90) 4,00 353,76 17415,04
SOMMANO m 1'415,04 1,78 2'518,77
126 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 1x10
13.P05.B05.0|mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo gia predisposti;
30 STRADA DICOLLEGAMENTO
07/11/2018 |Linea2
*(lung.=31,04+11,10) 4,00 42,14 168,56
Linea3 4,00 31,04 124,16
SOMMANO m 292,72 1,78 521,04
127 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7OR 0,6/1Kv, sezione di
13.P05.B05.0{2x2,5 mmgq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo gia predisposti;
40 110,00 110,00
02/05/2017
SOMMANO m 110,00 1,18 129,80
128 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7OR 0,6/1Kv, sezione di
13.P05.B05.0|2x2,5 mmgq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo gia predisposti;
40 STRADA DICOLLEGAMENTO 11,00 11,00
07/11/2018
SOMMANO m 11,00 1,18 12,98
129 Fornitura e posa in opera entro palo di 2 morsetti volanti a mantello
13.P06.A05. |antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per
020 l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x10 mmgq;
02/05/2017 10,00
SOMMANO cad 10,00 9,22 92,20
130 Fornitura e posa in opera entro palo di 2 morsetti volanti a mantello
13.P06.A05. |antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per
020 I'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x10 mmg;
07/11/2018 |STRADA DICOLLEGAMENTO 1,00
SOMMANO cad 1,00 9,22 9,22
131 Formazione di derivazione su cavo unipolare con sezioni di dorsale
13.P06.A10. |sino a 50 mmgq, e di derivazione sino a 35 mmq , guscio rigido in
020 materiale plastico trasparente, riempito con resina epossidica a 2
A RIPORTARE 292°071,13
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 292°071,13
02/05/2017 | componenti, morsetto a compressione;
15,00
SOMMANO cad 15,00 50,99 764,85
132 Fornitura e posa in opera entro tubi, pali o su fune metallica di guaina
13.P06.A15. |isolante in P.V.C. del diametro superiore a 40 mm per infilaggio
010 conduttori, compresa eventuale nastratura di serraggio;
02/05/2017 12,00 12,00
SOMMANO m 12,00 7,37 88,44
133 Fornitura e posa in opera entro tubo o cunicolo, di tubazione flessibile
13.P06.A15. |in P.V.C. del diametro di 32-40-50 mm a protezione meccanica e
015 dielettrica dei conduttori;
02/05/2017 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 7,24 289,60
134 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a
13.P07.A05. |palo, a cima palo, per altezza di posa superiore a 7,00 m e sino a 10,20
020 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a pi¢
02/05/2017  |d'opera, la posa della lampada e I'esecuzione dei collegamenti elettrici;
10,00
SOMMANO cad 10,00 35,86 358,60
135 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a
13.P07.A05. |palo, a cima palo, per altezza di posa superiore a 7,00 m ¢ sino a 10,20
020 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a pi¢
07/11/2018 |d'opera, la posa della lampada e 1'esecuzione dei collegamenti elettrici;
STRADA DICOLELGAMENTO 1,00
SOMMANO cad 1,00 35,86 35,86
136 Armatura stradale con sorgente a LED - Corpo in alluminio pressofusc
PM1 UNI EN1706 verniciato a polveri - Ottica asimmetrica per
02/05/2017  |illuminazione stradale urbana e ciclopedonale - Vetro ... automatica
(mezzanotte virtuale) con profilo di default - Vita gruppo ottico >=
60.000hr L80B10 (inclusi guasti critici)
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 420,00 2"100,00
137 Armatura stradale con sorgente a LED - Corpo in alluminio pressofusc
PM2 UNI EN1706 verniciato a polveri - Ottica asimmetrica per
02/05/2017  |illuminazione stradale urbana e ciclopedonale - Vetro ... matica
(mezzanotte virtuale) con profilo di default - Vita gruppo ottico >=
60.000hr L80B10 (inclusi guasti critici)
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 463,80 2'319,00
138 Armatura stradale con sorgente a LED - Corpo in alluminio pressofusc
PM2 UNI EN1706 verniciato a polveri - Ottica asimmetrica per
07/11/2018 |illuminazione stradale urbana e ciclopedonale - Vetro ... matica
(mezzanotte virtuale) con profilo di default - Vita gruppo ottico >=
60.000hr L80B10 (inclusi guasti critici)
STRADA DICOLLEGAMENTO 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 463,80 463,80
A RIPORTARE 2987491,28
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2987491,28
139 Formazione di codifica alfanumerica su palo o su muro con base in
13.P04.A10. |vernice oleosintetica nera e caratteri alfanumerici in colore bianco di
010 altezza 70 mm, compreso 'uso del nastro adesivo per delimitazione
07/11/2018  |campo;
10,00
SOMMANO cad 10,00 10,21 102,10
140 Formazione di codifica alfanumerica doppia sullo stesso palo con base
13.P04.A10. |in vernice oleosintetica nera e caratteri alfanumerici in colore bianco
015 di altezza 70 mm, compreso l'uso del nastro adesivo per delimitazione
07/11/2018 |campo;
STRADA DICOLLEGAMENTO 1,00
SOMMANO cad 1,00 15,72 15,72
141 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
04.P83.B01.0|premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la
05 demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, ... edonali e
29/04/2017 |altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore
bianco rifrangente o giallo RAL 1003
Passaggi pedonali 15,00
SOMMANO m? 15,00 5,46 81,90
142 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
04.P83.B01.0|premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la
05 demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, ... edonali e
07/11/2018 |altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore
bianco rifrangente o giallo RAL 1003
STRADA DICOLLEGAMENTO
Passaggi Ciclabili 15,00
SOMMANO m? 15,00 5,46 81,90
143 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
04.P83.B02.0|premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura
05 delle linee di mezzeria e di corsia, margina ... rifrangenza e antiskid.
29/04/2017 | Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o
giallo, larghezza cm 12
Linea di mezzeria 136,00 136,00
Linee laterali
*(lung.=58,30+40+109,40) 207,70 207,70
SOMMANO m 343,70 0,55 189,04
144 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
04.P83.B02.0|premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura
05 delle linee di mezzeria e di corsia, margina ... rifrangenza e antiskid.
07/11/2018 | Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o
giallo, larghezza cm 12
STRADA DICOLLEGAMENTO
Linea di mezzeria 21,00 21,00
Linee laterali
*(lung.=6,83+20,57) 27,40 27,40
SOMMANO m 48,40 0,55 26,62
145 Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico rifrangente
04.P83.B03.0|premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura
05 delle linee di parcheggio, computabi ... rangente, in qualsiasi colore,
29/04/2017 |larghezza cm 12, per demarcazione parcheggi a pettine o a "spina di
pesce" su nuovi manti
Linee di parcheggio
A RIPORTARE 2987988,56,
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2987988,56
*(lung.=58,30+12+2,15+40+8*2,15+109,4+44*5) 459,05 459,05
SOMMANO m 459,05 0,77 353,47
146 Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico rifrangente
04.P83.B03.0|premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura
05 delle linee di parcheggio, computabi ... rangente, in qualsiasi colore,
07/11/2018  |larghezza cm 12, per demarcazione parcheggi a pettine o a "spina di
pesce" su nuovi manti
STRADA DICOLEGAMENTO
Linee di parcheggio
*(lung.=6,83+2%2) 10,83 10,83
SOMMANO m 10,83 0,77 8,34
147 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
04.P83.A06. |alchidica e clorocaucciu') Scritta completa di STOP urbano o TAXI,
005 altezza carattere cm 160 Scritta completa di STOP/TAXI urbano
29/04/2017 |Scritta STOP imbocco strada 1,00
SOMMANO cad 1,00 20,61 20,61
148 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
04.P83.A10. |alchidica e clorocaucciu') Demarcazione (completa di simbolo
005 carrozzella ed eventuale zebratura) di parcheggio ... la, secondo gli
07/11/2018 |schemi della fig. IT 445/c (art. 149 R.E. cds) dim. m 5,00/6,00x2,00
Demarcazione stallo h o C/S in fila
PArcheggio per invalidi 1,00
SOMMANO cad 1,00 37,48 37,48
149 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
04.P80.A01. |C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare
020 con spigoli smussati conforme alla tab. II ... inio; E.G.= pellicola
29/04/2017 |retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 600
mm, sp. 25/10, Al, H.I.
Precedenza 1,00
SOMMANO cad 1,00 22,81 22,81
150 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
04.P80.A02. |C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o
035 ottagonale, conforme alle tab. 11 2,3,4, a ... E.G.= pellicola
29/04/2017 |retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam.|
600 mm, sp. 25/10, Al, E.G.
Stop 1,00
SOMMANO cad 1,00 31,91 31,91
151 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
04.P80.A03. |C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo
025 a forma quadrata o romboidale conforme ... E.G.= pellicola
29/04/2017 |retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Lato
400 mm, sp. 25/10, Al, E.G.
Parcheggi 1,00
Attraversamenti pedonali 2,00
divieto di sosta/parcheggio invalidi 1,00
SOMMANO cad 4,00 16,53 66,12
152 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina
04.P80.DO1. |semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore
020 minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati
A RIPORTARE 2997529,30,
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2997529,30
29/04/2017 |alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 60 h fino
a2.80m
6,00
SOMMANO cad 6,00 19,95 119,70
153 Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno
04.P84.A03. |tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di
005 pavimentazione, compresi masselli o lastre in ... 50, ripristino della
29/04/2017 |pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale
di risulta. Diam. <= 60 mm
6,00
SOMMANO cad 6,00 29,38 176,28
154 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medic
01.P27.E40.0 |impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non
10 superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non
02/05/2017  |inferiore al 2%
STRADA DICOLLEGAMENTO
*(par.ug.=(9,91+10,32)*1,28/2+(20,57+20,43)*1,28/2) 39,19 0,500 19,60
Aree verdi
*(par.ug.=(9,91+10,32)*1,28/2+(20,57+20,43)*1,28/2) 39,19 0,500 19,60
SOMMANO m? 39,20 11,83 463,74
155 Trasporto di materiale di scavo entro cantiere
01.P26.A50. |Vedi voce n° 154 [m* 39.20] 39,20
005
02/05/2017 SOMMANO m? 39,20 1,91 74,87
156 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina
20.A27.A10. |con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista
015 delle sementi e semina, carico e traspor ... ica degli eventuali materiali
02/05/2017 | di risulta Compresa, inoltre, aratura e fresatura, alla profondita' non
inferiore ai cm 30
STRADA DICOLLEGAMENTO
Vedi voce n° 154 [m? 39.20] 39,20
SOMMANO m? 39,20 3,77 147,78
157 ONERI DI DISCARICA
PM3 Peso macerie = 1,2 t/mc
07/11/2018 | Vedi voce n° 3 [m? 1 467.22] 1,20 1760,66
Vedi voce n° 71 [m? 515.00] 1,20 618,00
Vedi voce n° 85 [m® 16.41] 1,20 19,69
SOMMANO tonnellate 2'398,35 5,60 137430,76
158 ONERI DI DISCARICA
PM3 STRADA DICOLLEGAMENTO
07/11/2018 |Peso materiali di rsulta da scavi=1,2 t/mc
Vedi voce n° 4 [m?® 185.08] 1,20 222,10
Vedi voce n° 72 [m? 8.58] 1,20 10,30
Vedi voce n° 86 [m* 61.60] 1,20 73,92
SOMMANO tonnellate 306,32 5,60 1'715,39
Parziale LAVORI A MISURA euro 3157657,82
TOTALE euro 315765782
A RIPORTARE 315°657,82
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3157657,82

Rivalta di Torino, 08/11/2018

Il Tecnico
Ing. Gianluca SEBASTIANO

A RIPORTARE
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (a corpo)
al) Opere stradali euro 131°349,44
a2) Opere di fognatura euro 95°397,37
a3) Opere Rete Acquedotto euro 10°105,59
a4) Opere di illuminazione euro 27°217,08
a5) Segnaletica stradale euro 17099,32
a6) Discarica euro 137430,76
TOTALE OPERE DA REALIZZARE del PEC euro 2787599,56)
a7) Opere Stradali FUORI PEC euro 157457,32
a8) Opere di Fognatura FUORI PEC euro 2°707,11
a9) Opere rete acquedotto FUORI PEC euro 11°607,23
al0) Opere di illuminazione pubblica FUORI PEC euro 47767,96
all) Opere di Segnaletica Stradale FUORI PEC euro 116,86
al2) Opere a verde pubblico FUORI PEC euro 686,39
al4) Discarica euro 17715,39
TOTALE OPERE DA REALIZZARE FUORI DAL PEC euro 37°058,26
TOTALE OPERE DA REALIZZARE euro 315°657,82
b) Oneri agiuntivi per la sicurezza euro 5'559,94
TOTALE OPERE IN APPALTO (atb) euro 321°217,76
¢) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
cl) IVA sulle opere (10% di at+b) euro 32°121,78
c2) Spese tecniche relative alla progettazione e incentivi ex art.92 D.Lgs 163/2006 (DL, CSE, Contabilita e collaudo) euro 12°000,00
c3) Incentivo ex art.113 D.Leg.vo 50/2016 ¢ s.m.i. euro 3'854,61
c4) IVA su spese tecniche euro 2°640,00
¢5) Contributo Anac euro 225,00
c3) Imprevisti e arrotondamenti euro 940,85
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro 51°782,24
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO euro 3737000,00,

Rivalta di Torino, 08/11/2018

11 Tecnico
Ing. Gianluca SEBASTIANO

A RIPORTARE
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