


Quadro d’incidenza percentuale della manodopera 

Estratto dell’ALLEGATO A – Nota Metodologica  

del Prezzario Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte – edizione 2018 

 

2.2.1. Manodopera applicata 

[…] Rimandando alla lettura dei contenuti del documento di ITACA sopra richiamato (“Prime indicazioni per 
l’applicazione delle modificazioni introdotte all’art. 82 del codice dei contratti pubblici dalla Legge 9 agosto 
2013, n. 98 di conversione del D.L. 69/2013” messo a punto dal Gruppo di Lavoro “Contratti pubblici”) 
l’approfondimento relativo alle prime indicazioni applicative nonché di gestione in esecuzione della 
disposizione in esame, si richiamano, per le finalità connesse con il prezzario regionale, i due metodi di 
determinazione applicabili per la definizione di tale quota di costo: 
 
1. metodo analitico, basato sulla definizione puntuale della quota di manodopera prevista per ogni voce di 

computo metrico estimativo, in quantità unitaria, e dunque corrispondente alla quota di incidenza della 
manodopera che il prezzario regionale già forniva per ogni propria voce dotata di analisi prezzi. Per 
analogia è evidente che qualora il prezzo sia analizzato direttamente dal progettista, dalla stessa analisi si 
potrà ricavare l’incidenza di interesse. 
QUALORA SI UTILIZZI TALE METODO, POICHE’ IL PREZZARIO FORNISCE IL VALORE LORDO DI 
INCIDENZA DELLA MANODOPERA, PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COSTO DEL 
PERSONALE RICERCATA SI DOVRA’ DEPURARE IL VALORE COSI’ OTTENUTO DELLA QUOTA DI 
SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA. 

 

2. metodo parametrico, basato sull’utilizzo di costi standard per tipologie di opere; la presente edizione del 
prezzario regionale si è avvalsa dell’utilizzo delle tabelle di cui al Decreto Ministeriale 11 dicembre 1978 
“Nuove tabelle delle quote di incidenza per le principali categorie di lavori nonché la composizione delle 
rispettive squadre tipo, ai fini della revisione dei prezzi contrattuali” (G.U. 23/12/1978 n. 357) arrivando a 
proporre, nell’ambito delle premesse alle sezioni tematiche o a livello di capitolo e/o articolo (come sopra 
richiamato), i valori percentuali ritenuti applicabili per le voci di interesse. Trattandosi di una valutazione 
media di stima, il prezzario regionale, edizione 2014, non fornisce valori puntuali esatti di tali incidenze, ma 
piuttosto valori ritenuti medi. 
E’ EVIDENTE CHE QUALORA L’UTILIZZATORE NON RISCONTRASSE CORRISPONDENZA TRA IL 
PROPRIO CONTESTO OPERATIVO E LA PERCENTUALE QUI IPOTIZZATA, RIMANE A CARICO 
DELLO STESSO L’EVENTUALE ULTERIORE STIMA DELLA PERCENTUALE PRESUNTA. 
Analogamente a quanto sopra inoltre, POICHE’ L’INDICAZIONE MEDIA PERCENTUALE FORNITA 
DAL PREZZARIO E’ DA INTENDERSI LORDA, PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI 
COSTO DEL PERSONALE RICERCATA SI DOVRA’ DEPURARE IL VALORE COSI’ OTTENUTO 
DELLA QUOTA DI SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA 

 

 
Si segnale infine che, come consigliato nel suddetto documento ITACA, è stata verificata la congruità di 
incidenza del costo della manodopera sul valore dell’opera sulla base delle tabelle riportate nell’”Avviso 
Comune” del 28/10/2010 sottoscritto tra le principali rappresentanze datoriali e sindacali. 

 

 

RIEPILOGO QUADRO D’INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

Costo lordo del personale ILLUMINAZIONE PUBBLICA, come da conteggio allegato € 26.363,49 

Costo lordo del personale OPERE STRADALI, come da conteggio allegato € 8.314,93 

  

Totale Costo lordo del personale dei lavori in appalto € 34.678,42 

Totale Costo del personale al netto di spese generali ed utile d’impresa € 27.898,97 

Percentuale sull’importo dei lavori (€ 147.776,32) 18,88% 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonche' nella

01.A21.B36. zona di contatto tra la pavimentazione e la parete verticale del cordolo,  ... ventuali irregolarita'

005 superficiali, compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

SOMMANO m 1´826,00 1,24 2´264,24 1´006,91 44,470

2 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature,

01.A22.A20. mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbi ... ogni prestazione

005 manuale e mezzo d'opera Per superfici dei rappezzi fino al 50% del tratto di pavimentazione da

riparare

SOMMANO m² 1´357,50 0,93 1´262,48 1´083,96 85,860

3 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg

01.A22.A44. 0,500/m²

005 SOMMANO m² 1´357,50 0,47 638,03 133,67 20,950

4 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da

01.A22.A80. inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc ... ompressore statico o

075 vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera a mano per uno spessore compresso pari a cm 8

SOMMANO m² 543,00 12,87 6´988,41 2´153,83 30,820

5 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e

01.A22.B10. prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino  ...  e stesa

010 dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso

pari a cm 3

SOMMANO m² 1´357,50 5,02 6´814,65 1´109,43 16,280

6 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,

01.A22.E05. comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano ... a regola

120 d'arte.  PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. INTERVENTI NON

CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm

SOMMANO m² 1´357,50 6,00 8´145,00 2´827,13 34,710

7 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu') Lettere

04.P83.A14. per diciture varie. Lettera dim. 160x50 cm

010 SOMMANO cad 6,00 4,39 26,34 10,21 38,780

8 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina

04.P83.B02.0 alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, margina ... rifrangenza e

05 antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12

SOMMANO m 380,00 0,55 209,00 75,16 35,960

9 Passaggi pedonali, linee arresto e altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie

04.P83.D01. effettivamente colata, spessore minimo mm. 2 Passaggi pedonali, linee di arresto

005 SOMMANO m² 9,00 25,62 230,58 22,80 9,890

10 Posa in opera di chiusini tipo"a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su

08.A55.N48. marciapiedi, in pavimentazione bituminosa o litoidea collocati alle quote della pavimentazione finita,

005 compresa la malta cementizia ed i mattoni delle dimensioni max di cm 40x40

SOMMANO cad 22,00 23,74 522,28 448,17 85,810

11 Chiusini in cls dimensioni 35x35

08.P05.B63.0 SOMMANO cad 22,00 12,45 273,90 0,00

05

12 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in pavimentazione

13.P02.A10. stradale, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PVC diametro

005 100 mm, reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;

SOMMANO m 315,00 38,77 12´212,55 3´534,31 28,940

13 Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo prefabbricato in cls delle dimensioni interne di

13.P02.A45. 30x26x20cm, compresi il trasporto a piè d'opera, il riempimento dello scavo con ghiaia nonché la

015 sigillatura delle tubazioni con malta di cemento;

SOMMANO cad 22,00 41,37 910,14 538,34 59,150

14 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la

13.P02.B05.0 formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 40´497,60 12´943,92

20 90x90x100 cm;

SOMMANO cad 22,00 120,43 2´649,46 549,24 20,730

15 Fornitura e posa di ottica stradale tipo KAI Small LT/M o similare (ottica stradale da 28 Led,

AP ED 01 temperatura di colore 4000 K, IP 66 e classe II) con dispositivo di autoapprendimento ... i palo.

Compreso trasporto, scarico e ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Impianto di

Classe II.

SOMMANO cadauno 22,00 852,68 18´758,96 2´973,30 15,850

16 Fornitura e posa di armatura stradale tipo Flat Link o similare (ottica stradale da 44 Led, 4000 K, IP

AP ED 02 66 e classe II) con dispositivo di autoapprendimento (mezzanotte virtuale), c ... i palo. Compreso

trasporto, scarico e ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Impianto di Classe II.

SOMMANO cadauno 20,00 1´663,10 33´262,00 3´306,24 9,940

17 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in pavimentazione

AP ED 03 stradale, profondità 100 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD

diametro 200 mm, reiterro con misto cementizio - dosaggio 50 Kg/mc -

SOMMANO m 590,00 45,69 26´957,10 7´801,38 28,940

18 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

AP ED 04 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isol ... groscopico,

norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione

nominale:- 16 mm²

SOMMANO m 8´520,00 2,96 25´219,20 6´986,40 27,703

19 Fornitura e posa in opera di componentistica da inserire in quadro elettrico esistente IP65, costituita

AP EL 01 da apparecchiature modulari, inclusiva di guide, minuterie, dispositivi e cablaggio secondo gli

schemi di progetto

SOMMANO a corpo 1,00 432,00 432,00 117,94 27,300

Parziale LAVORI A CORPO euro 147´776,32 34´678,42 23,467

T O T A L E   euro 147´776,32 34´678,42 23,467
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 147´776,32 34´678,42 23,467

C:001 VIA ALFIERI euro 33´727,92 3´414,41 10,123

C:001.003     OG3 euro 33´727,92 3´414,41 10,123

C:001.003.030          ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 33´727,92 3´414,41 10,123

C:002 VIA MACHIAVELLI euro 8´405,36 1´639,65 19,507

C:002.003     OG3 euro 8´405,36 1´639,65 19,507

C:002.003.030          ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 8´405,36 1´639,65 19,507

C:003 VIA MAZZINI euro 9´456,03 1´844,61 19,507

C:003.003     OG3 euro 9´456,03 1´844,61 19,507

C:003.003.030          ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 9´456,03 1´844,61 19,507

C:004 VIA GARIBALDI euro 5´253,35 1´024,79 19,507

C:004.003     OG3 euro 5´253,35 1´024,79 19,507

C:004.003.030          ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 5´253,35 1´024,79 19,507

C:005 QUADRO LOTTO II euro 432,00 117,94 27,301

C:005.003     OG3 euro 432,00 117,94 27,301

C:005.003.030          ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 432,00 117,94 27,301

C:006 LINEE LOTTO II euro 25´219,20 6´986,40 27,703

C:006.003     OG3 euro 25´219,20 6´986,40 27,703

C:006.003.030          ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 25´219,20 6´986,40 27,703

C:007 CAVIDOTTI LOTTO II euro 39´169,65 11´335,69 28,940

C:007.003     OG3 euro 39´169,65 11´335,69 28,940

C:007.003.030          ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 39´169,65 11´335,69 28,940

C:008 OPERE STRADALI euro 26´112,81 8´314,93 31,842

C:008.003     OG3 euro 26´112,81 8´314,93 31,842

C:008.003.030          ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 26´112,81 8´314,93 31,842

TOTALE  euro 147´776,32 34´678,42 23,467

    Data, 19/03/2018

Il Tecnico

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
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