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Quadro d’incidenza percentuale della manodopera
Estratto del’ALLEGATO A — Nota Metodologica
del Prezzario Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte — edizione 2018

2.2.1. Manodopera applicata

[...] Rimandando alla lettura dei contenuti del documento di ITACA sopra richiamato (“Prime indicazioni per
l'applicazione delle modificazioni introdotte all’art. 82 del codice dei contratti pubblici dalla Legge 9 agosto
2013, n. 98 di conversione del D.L. 69/2013” messo a punto dal Gruppo di Lavoro “Contratti pubblici”)
lapprofondimento relativo alle prime indicazioni applicative nonché di gestione in esecuzione della
disposizione in esame, si richiamano, per le finalita connesse con il prezzario regionale, i due metodi di
determinazione applicabili per la definizione di tale quota di costo:

1.

metodo analitico, basato sulla definizione puntuale della quota di manodopera prevista per ogni voce di
computo metrico estimativo, in quantita unitaria, e dunque corrispondente alla quota di incidenza della
manodopera che il prezzario regionale gia forniva per ogni propria voce dotata di analisi prezzi. Per
analogia € evidente che qualora il prezzo sia analizzato direttamente dal progettista, dalla stessa analisi si
potra ricavare l'incidenza di interesse.

QUALORA SI UTILIZZI TALE METODO, POICHE’ IL PREZZARIO FORNISCE IL VALORE LORDO DI
INCIDENZA DELLA MANODOPERA, PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COSTO DEL
PERSONALE RICERCATA SI DOVRA’ DEPURARE IL VALORE COSI’ OTTENUTO DELLA QUOTA DI
SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA.

metodo parametrico, basato sull'utilizzo di costi standard per tipologie di opere; la presente edizione del
prezzario regionale si & avvalsa dell’'utilizzo delle tabelle di cui al Decreto Ministeriale 11 dicembre 1978
“Nuove tabelle delle quote di incidenza per le principali categorie di lavori nonché la composizione delle
rispettive squadre tipo, ai fini della revisione dei prezzi contrattuali” (G.U. 23/12/1978 n. 357) arrivando a
proporre, nell’ambito delle premesse alle sezioni tematiche o a livello di capitolo e/o articolo (come sopra
richiamato), i valori percentuali ritenuti applicabili per le voci di interesse. Trattandosi di una valutazione
media di stima, il prezzario regionale, edizione 2014, non fornisce valori puntuali esatti di tali incidenze, ma
piuttosto valori ritenuti medi.

E’ EVIDENTE CHE QUALORA L'UTILIZZATORE NON RISCONTRASSE CORRISPONDENZA TRA IL
PROPRIO CONTESTO OPERATIVO E LA PERCENTUALE QUI IPOTIZZATA, RIMANE A CARICO
DELLO STESSO L’'EVENTUALE ULTERIORE STIMA DELLA PERCENTUALE PRESUNTA.
Analogamente a quanto sopra inoltre, POICHE’ L'INDICAZIONE MEDIA PERCENTUALE FORNITA
DAL PREZZARIO E’ DA INTENDERSI LORDA, PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI
COSTO DEL PERSONALE RICERCATA SI DOVRA’ DEPURARE IL VALORE COSI’ OTTENUTO
DELLA QUOTA DI SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA

Si segnale infine che, come consigliato nel suddetto documento ITACA, € stata verificata la congruita di
incidenza del costo della manodopera sul valore dell’opera sulla base delle tabelle riportate nell’”Avviso
Comune”del 28/10/2010 sottoscritto tra le principali rappresentanze datoriali e sindacali.

RIEPILOGO QUADRO D’INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Costo lordo del personale ILLUMINAZIONE PUBBLICA, come da conteggio allegato € 26.363,49
Costo lordo del personale OPERE STRADALI, come da conteggio allegato €8.314,93
Totale Costo lordo del personale dei lavori in appalto € 34.678,42
Totale Costo del personale al netto di spese generali ed utile d’impresa € 27.898,97
Percentuale sull'importo dei lavori (€ 147.776,32) 18,88%
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod ) o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera ’
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonche' nella
01.A21.B36. |zona di contatto tra la pavimentazione e la parete verticale del cordolo, ... ventuali irregolarita'
005 superficiali, compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SOMMANO m 17826,00 1,24 27264,24 1'006,91| 44,470
2 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature,
01.A22.A20. |mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbi ... ogni prestazione
005 manuale e mezzo d'opera Per superfici dei rappezzi fino al 50% del tratto di pavimentazione da
riparare
SOMMANO m? 1'357,50 0,93 1262,48 1'083,96| 85,860
3 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg
01.A22.A44. 10,500/m?
005 SOMMANO m? 1'357,50 0,47 638,03 133,67| 20,950
4 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da
01.A22.A80. |inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc ... ompressore statico o
075 vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera a mano per uno spessore compresso pari a cm 8
SOMMANO m? 543,00 12,87 6'988,41 2153,83] 30,820
5 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e
01.A22.B10. |prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino ... e stesa
010 dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso
pariacm 3
SOMMANO m? 1357,50 5,02 6'814,65 1109,43| 16,280
6 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,
01.A22.E05. |comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano ... a regola
120 darte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. INTERVENTI NON
CONTIGUI - per profondita da 3 a 4 cm
SOMMANO m? 1'357,50 6,00 87145,00 2'827,13| 34,710
7 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu’) Lettere
04.P83.A14. |per diciture varie. Lettera dim. 160x50 cm
010 SOMMANO cad 6,00 4,39 26,34 10,21| 38,780
8 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina
04.P83.B02.0 |alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, margina ... rifrangenza e
05 antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12
SOMMANO m 380,00 0,55 209,00 75,16) 35,960
9 Passaggi pedonali, linee arresto e altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie
04.P83.D01. |effettivamente colata, spessore minimo mm. 2 Passaggi pedonali, linee di arresto
005 SOMMANO m? 9,00 25,62 230,58 22,80, 9,890
10 Posa in opera di chiusini tipo"a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su
08.A55.N48. |marciapiedi, in pavimentazione bituminosa o litoidea collocati alle quote della pavimentazione finita,
005 compresa la malta cementizia ed i mattoni delle dimensioni max di cm 40x40
SOMMANO cad 22,00 23,74 522,28 448,17| 85,810
11 Chiusini in cls dimensioni 35x35
08.P05.B63.0 SOMMANO cad 22,00 12,45 273,90 0,00
05
12 Fomitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in pavimentazione
13.P02.A10. |stradale, profondita 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmgq, con 1 tubo in PVC diametro
005 100 mm, reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;
SOMMANO m 315,00 38,77 12212,55 3'534,31| 28,940
13 Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo prefabbricato in cls delle dimensioni interne di
13.P02.A45. |30x26x20cm, compresi il trasporto a pi¢ d'opera, il riempimento dello scavo con ghiaia nonché la
015 sigillatura delle tubazioni con malta di cemento;
SOMMANO cad 22,00 41,37 910,14 538,34| 59,150
14 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la
13.P02.B05.0 |formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmg-, delle dimensioni di
A RIPORTARE 40°497,60 127943,92
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod ) o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera ’
RIPORTO 40°497,60 127943,92
20 90x90x100 cm;
SOMMANO cad 22,00 120,43 2'649,46 549,24| 20,730
15 Fornitura e posa di ottica stradale tipo KAI Small LT/M o similare (ottica stradale da 28 Led,
AP ED 01 temperatura di colore 4000 K, IP 66 e classe II) con dispositivo di autoapprendimento ... i palo.
Compreso trasporto, scarico e ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Impianto di
Classe II.
SOMMANO cadauno 22,00 852,68 187758,96 2'973,30, 15,850
16 Fornitura e posa di armatura stradale tipo Flat Link o similare (ottica stradale da 44 Led, 4000 K, IP
AP ED 02 |66 e classe II) con dispositivo di autoapprendimento (mezzanotte virtuale), ¢ ... i palo. Compreso
trasporto, scarico e ogni altro onere per dare 'opera compiuta a regola d'arte. Impianto di Classe IL
SOMMANO cadauno 20,00 1'663,10 33262,00 3'306,24| 9,940
17 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in pavimentazione
AP ED 03 stradale, profondita 100 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmgq, con 1 tubo in PEAD
diametro 200 mm, reiterro con misto cementizio - dosaggio 50 Kg/mc -
SOMMANO m 590,00 45,69 26'957,10 7°801,38| 28,940
18 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
AP ED 04  |305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... groscopico,
norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione
nominale:- 16 mm?
SOMMANO m|  8'520,00 2,96 25219,20 6986,40| 27,703
19 Fornitura e posa in opera di componentistica da inserire in quadro elettrico esistente IP65, costituita
AP EL 01 da apparecchiature modulari, inclusiva di guide, minuterie, dispositivi e cablaggio secondo gli
schemi di progetto
SOMMANO a corpo 1,00 432,00 432,00 117,94| 27,300
Parziale LAVORI A CORPO euro 147°776,32 34'678,42| 23,467
TOTALE euro 147°776,32 34'678,42| 23,467

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 147°776,32 34'678,42| 23,467
C:001 VIA ALFIERI euro 33727,92 3'414,41| 10,123
C:001.003 OG3 euro 33727,92 3'414,41| 10,123
C:001.003.030 ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 33727,92 3'414,41) 10,123
C:002 VIA MACHIAVELLI euro 8'405,36 1'639,65| 19,507
C:002.003 OG3 euro 8'405,36 1'639,65| 19,507
C:002.003.030 ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 8'405,36 1'639,65| 19,507
C:003 VIA MAZZINI euro 9'456,03 1'844,61| 19,507
C:003.003 OG3 euro 9'456,03 1'844,61| 19,507
C:003.003.030 ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 9°456,03 1'844,61| 19,507
C:004 VIA GARIBALDI euro 5'253,35 1°024,79| 19,507
C:004.003 OG3 euro 5253,35 1'024,79| 19,507
C:004.003.030 ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 5253,35 1'024,79| 19,507
C:005 QUADRO LOTTO II euro 432,00 117,94 27,301
C:005.003 OG3 euro 432,00 117,94] 27,301
C:005.003.030 ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 432,00 117,94] 27,301
C:006 LINEE LOTTO II euro 25'219,20 6'986,40| 27,703
C:006.003 OG3 euro 25219,20 6'986,40| 27,703
C:006.003.030 ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 25219,20 6986,40| 27,703
C:007 CAVIDOTTI LOTTO II euro 39'169,65 11'335,69| 28,940
C:007.003 OG3 euro 39°169,65 11335,69| 28,940
C:007.003.030 ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 39169,65 11335,69| 28,940
C:008 OPERE STRADALI euro 26°112,81 8'314,93| 31,842
C:008.003 OG3 euro 26'112,81 8314,93| 31,842
C:008.003.030 ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 26'112,81 87314,93| 31,842

TOTALE euro 147°776,32 34'678,42| 23,467

Data, 19/03/2018

11 Tecnico
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AVVISO COMUNE

Roma, addi 28 ottobre 2010
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Visto Iart. 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il
2007), che disciplina I'introduzione di indici di congruitd finalizzati a promuovere la regolarita

contributiva;



Visto il tavolo di concertazione per 1’edilizia promosso dal Ministero del lavoro in data 5 dicembre

2006;

Visto il punto 6) dell’ Agenda relativa ai temi di interesse del settore delle costruzioni, concordata il
31 gennaio 2007 da tutte le parti sociali firmatarie il presente Avviso Comune, con il quale si
richiede il recepimento per legge degli indici di congruitd che verranno elaborati dalle suddette
parti, quali unici soggetti in grado di rappresentare effettivamente le reali esigenze del settore
nonché le peculiarita delle lavorazioni che lo caratterizzano

Visto I’art. 118, comma 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, “Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi, forniture”

Le parti concordano quanto segue:

a)

b)

d)

2)

h)

la tabella allegato A — relativa agli indici minimi di congruitd - & parte integrante del
presente Avviso Comune;

nella tabella sono riportate le percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensive dei
contributi INPS, INAIL e Casse Edili - istituite da una o pit associazioni dei datori o dei
prestatori di lavoro firmatarie del contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte,
comparativamente pill rappresentative sul piano nazionale, - ragguagliate all’opera
complessiva;

gli indici di congruita di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore
dell’opera ivi contenuti costituiscono percentuali di incidenza minime, al di sotto delle quali
scatta la presunzione di non congruita dell’impresa;

in considerazione della rilevante variabilita delle lavorazioni edili e della diversa
organizzazione produttiva delle imprese di costruzioni, tali indici devono essere oggetto di
un periodo di sperimentazione di dodici mesi, con decorrenza dal 1” gennaio 2011 e termine
al 31 dicembre 2011;

al termine del primo semestre di sperimentazione sara effettuata una verifica sull’andamento
della stessa da parte del Comitato della bilateralita;

tale sperimentazione coinvolgera esclusivamente i lavori che avranno inizio a partire dal 1
gennaio 2011. E stabilito che, per cid che concerne i lavori privati, cosi come definiti
nell’allegata tabella, la congruitd sard applicata esclusivamente a quelli con entita
complessiva dell’opera pari o superiore a € 70.000, entita asseverata mediante
autodichiarazione da parte del direttore dei lavori;

le parti sociali danno incarico alla CNCE di effettuare il monitoraggio sul territorio
nazionale, al fine di individuare le modalita operative opportune e necessarie per
I’applicazione del sistema della congruita da parte delle singole Casse Edili appartenenti al
circuito della CNCE;

le parti convengono che durante tutto il periodo della sperimentazione eventuali irregolarita

sulla congruitda dell’incidenza della manodopera sui lavori non avranno effetto sulla
ggolarita del Durc;

b & ]



i) le parti si danno atto che al termine del periodo di sperimentazione il sistema della verifica
della congruita dell’incidenza del costo del lavoro sul valore dell’opera, andrd in vigore a
regime a partire dal 1" gennaio 2012, per i lavori che avranne inizio a partire da quella data;

J) 1 suddetti indici sono da ritenersi validi esclusivamente allo scopo di avviare una prima e
graduale azione di emersione delle imprese irregolari e, pertanto, non dovranno essere
utilizzati ad altri fini o comunque quali indicatori per i prezzi degli appalti;

k) a tale azione dovra essere affiancata una politica premiale di riduzione del costo del lavoro
per le imprese che dimostrino di avere un’incidenza della manodopera appropriata;

) Tattestazione di congruita deve essere effettuata dalla Cassa Edile competente, quale unico
Ente che possiede i dati concernenti la manodopera occupata in ciascun cantiere, con la
medesima procedura di rilascio del DURC, compreso il principio del silenzio assenso per gli
istituti pubblici;

m) a tal fine, & fatto obbligo per I'impresa principale di dichiarare alla Cassa Edile competente
il valore dell'opera complessiva, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e
subaffidatarie;

n) [’impresa principale risultante non congrua dovra essere richiamata dalla Cassa Edile e potra
dimostrare, con documentazione appropriata, il raggiungimento della percentuale attraverso
costl non registrati in Cassa Edile quali, a titolo esemplificativo, quelli afferenti personale
non iscritto in Cassa Edile, fatturazione lavoratori autonomi, noli a caldo, tecnologie
avanzate;

o) nella dimostrazione di cui al punto precedente I’impresa potra avvalersi dell’assistenza di un
rappresentante dell’ Associazione datoriale a cui aderisce;

p) nei lavori pubblici attestazione di congruita dovra essere effettuata in occasione del rilascio
del DURC per il saldo finale;

q) per i lavori privati Iattestazione di congruitd dovra essere effettuata al completamento
dell’opera;

r) le parti sociali sottoscritte provvederanno, comunque, ad osservare la procedura di congruita
durante il periodo di sperimentazione, al fine di verificare l'attendibilita degli indici,
attraverso il Comitato della Bilateralita, al quale demandare anche eventuali controversie
non risolvibili con la procedura di cui sopra, in cid avvalendosi del supporto tecnico della
CNCE;

s) dal momento in cui il sistema della congruitd andra a regime, il non raggiungimento della
congruita comportera I’emanazione del "documento unico di congruitd” irregolare sino alla
regolarizzazione con apposito versamento equivalente alla differenza di costo del lavoro
necessario per raggiungere la percentuale indicata; @

t) le parti sociali si riservano di definire ulteriori indici per altre lavorazioni, oltre al criterio 1
per la determinazione del valore delle opere private eseguite in conto proprio dalle imprese:
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u} si conferma che la materia € riservata alla competenza delle parti sociali nazionali al fine di
garantime 1’uniformita su tutto il territorio nazionale.

Allegata tabella indici di congruita

CATEGORIE Percentuali di incidenza minima
della manodopera sul valore dell’opera
1 | OG1 - nuova edilizia civile compresi 14,28 %
Impianti e Forniture
2 | OG1 - nuova edilizia industriale esclusi Impianti 5,36 %
3 | ristrutturazione di edifici civili 22,00 %
4 { ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti 6,69 %
5 | OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00 %
6 | OG3 - opere stradali, ponti, etc,. 13,77 %
7 | OG4 - opere d'arte nel sottosuolo : 10,82 %
8 | OG5 -dighe 16,07 %
9 | OGB6 - acquedotti e fognature 14,63 %
10 | OG6 - gasdotti 13,66 %
11 | OGS - oleodotti 13,66 %
12 | OGB6 - opere di irrigazione ed evacuazione 12,48 %
13 | OG7 - opere marittime 12,16 %
14 | OG8 - opere fluviali 13,31 %
15 { OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica 14,23 %
16 | ©G10 - impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36 %
17 | 0G12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale 16,47 %
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