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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
AP ED 01

2
13.P02.B05.0
20

3
13.P02.A45.
015

4
08.P05.B63.0
05

5
08.A55.N48.
005

6
AP ED 01

LAVORI A CORPO

VIA MACHIAVELLI (SpCat2)
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SbCat 30)

Fornitura e posa di ottica stradale tipo KAI Small LT/M o similare (ottica stradale
da 28 Led, temperatura di colore 4000 K, IP 66 e classe II) con dispositivo di
autoapprendimento (mezzanotte virtuale), completa di sistema di fissaggio a palo o
a sbraccio; su palo conico in acciaio zincato a caldo e verniciato IN
STABILIMENTO (tinta a scelta della DL), completo di portello con morsettiera e
portafusibile, manicotto di rinforzo in acciaio h 500 mm applicato mediante
saldatura sulla sezione di incastro, altezza totale 9 m, fuori terra 8 m, inclusa
codifica alfanumerica applicata su ogni palo. Compreso trasporto, scarico e ogni
altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Impianto di Classe II.

Via Machiaveli

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto
occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls
RBK 15N/mmgq-, delle dimensioni di 90x90x100 cm;

Via Machiavelli

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo prefabbricato in cls delle
dimensioni interne di 30x26x20cm, compresi il trasporto a pi¢ d'opera, il
riempimento dello scavo con ghiaia nonché la sigillatura delle tubazioni con malta
di cemento;

via Machiavelli

SOMMANO cad

Chiusini in cls dimensioni 35x35
Via Machiavelli

SOMMANO cad

Posa in opera di chiusini tipo"a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di
cm 40x40, su marciapiedi, in pavimentazione bituminosa o litoidea collocati alle
quote della pavimentazione finita, compresa la malta cementizia ed i mattoni delle
dimensioni max di cm 40x40

Via Machiavelli

SOMMANO cad

VIA MAZZINI (SpCat 3)

Fornitura e posa di ottica stradale tipo KAI Small LT/M o similare (ottica stradale
da 28 Led, temperatura di colore 4000 K, IP 66 e classe II) con dispositivo di
autoapprendimento (mezzanotte virtuale), completa di sistema di fissaggio a palo o
a sbraccio; su palo conico in acciaio zincato a caldo e verniciato IN
STABILIMENTO (tinta a scelta della DL), completo di portello con morsettiera e
portafusibile, manicotto di rinforzo in acciaio h 500 mm applicato mediante
saldatura sulla sezione di incastro, altezza totale 9 m, fuori terra 8 m, inclusa
codifica alfanumerica applicata su ogni palo. Compreso trasporto, scarico e ogni
altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Impianto di Classe II.

Via Mazzini

SOMMANO cadauno

9,00

9,00

852,68

120,43

41,37

12,45

23,74

852,68

6'821,44

963,44

330,96

99,60

189,92

7°674,12

A RIPORTARE

16°079,48

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino




pag. 3

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l;RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16°079,48
7 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto
13.P02.B05.0|occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls
20 RBK 15N/mmgq-, delle dimensioni di 90x90x100 cm;
Via mazzini 9,00
SOMMANO cad 9,00 120,43 1°083,87
8 Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo prefabbricato in cls delle
13.P02.A45. |dimensioni interne di 30x26x20cm, compresi il trasporto a pi¢ d'opera, il
015 riempimento dello scavo con ghiaia nonché la sigillatura delle tubazioni con malta
di cemento;
via Mazzini 9,00
SOMMANO cad 9,00 41,37 372,33
9 Chiusini in cls dimensioni 35x35
08.P05.B63.0|Via Mazzini 9,00
05
SOMMANO cad 9,00 12,45 112,05
10 Posa in opera di chiusini tipo"a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di
08.A55.N48. |cm 40x40, su marciapiedi, in pavimentazione bituminosa o litoidea collocati alle
005 quote della pavimentazione finita, compresa la malta cementizia ed i mattoni delle
dimensioni max di cm 40x40
Via Mazzini 9,00
SOMMANO cad 9,00 23,74 213,66
VIA GARIBALDI (SpCat 4)
11 Fornitura e posa di ottica stradale tipo KAI Small LT/M o similare (ottica stradale
AP ED 01 da 28 Led, temperatura di colore 4000 K, IP 66 e classe II) con dispositivo di
autoapprendimento (mezzanotte virtuale), completa di sistema di fissaggio a palo o
a sbraccio; su palo conico in acciaio zincato a caldo e verniciato IN
STABILIMENTO (tinta a scelta della DL), completo di portello con morsettiera e
portafusibile, manicotto di rinforzo in acciaio h 500 mm applicato mediante
saldatura sulla sezione di incastro, altezza totale 9 m, fuori terra 8 m, inclusa
codifica alfanumerica applicata su ogni palo. Compreso trasporto, scarico ¢ ogni
altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Impianto di Classe II.
Via Garibaldi 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 852,68 4263,40
12 Posa in opera di chiusini tipo"a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di
08.A55.N48. |cm 40x40, su marciapiedi, in pavimentazione bituminosa o litoidea collocati alle
005 quote della pavimentazione finita, compresa la malta cementizia ed i mattoni delle
dimensioni max di cm 40x40
Via garibaldi 5,00
SOMMANO cad 5,00 23,74 118,70
13 Chiusini in cls dimensioni 35x35
08.P05.B63.0|Via garibaldi 5,00
05
SOMMANO cad 5,00 12,45 62,25
14 Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo prefabbricato in cls delle
A RIPORTARE 22°305,74

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l;RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22'305,74
13.P02.A45. |dimensioni interne di 30x26x20cm, compresi il trasporto a pi¢ d'opera, il
015 riempimento dello scavo con ghiaia nonché la sigillatura delle tubazioni con malta
di cemento;
via garibaldi 5,00
SOMMANO cad 5,00 41,37 206,85
15 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto
13.P02.B05.0|occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls
20 RBK 15N/mmgq-, delle dimensioni di 90x90x100 cm;
Via Garibaldi 5,00
SOMMANO cad 5,00 120,43 602,15
VIA ALFIERI (SpCat 1)
16 Fornitura e posa di armatura stradale tipo Flat Link o similare (ottica stradale da 44
AP ED 02  |Led, 4000 K, IP 66 e classe II) con dispositivo di autoapprendimento (mezzanotte
virtuale), completa di sistema di fissaggio a palo o a sbraccio su palo rastremato in
due tronchi zincato a caldo e verniciato IN STABILIMENTO (tinta a scelta della
D.L.), completo di portello con morsettiera e portafusibile, manicotto di rinforzo in
acciaio h 500 mm applicato mediante saldatura sulla sezione di incastro, altezza
totale 9 m, fuori terra 8 m, diametro alla alla base 152 mm e alla testa 114 mm;
completo di braccio lavorato in acciaio zincato a caldo e verniciato IN
STABILIMENTO, lunghezza 1500 mm, inclusa codifica alfanumerica applicata
su ogni palo. Compreso trasporto, scarico e ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. Impianto di Classe IL
Via Alfieri 20,00
SOMMANO cadauno 20,00 1'663,10 33"262,00
17 Passaggi pedonali, linee arresto e altri segni sulla carreggiata per ogni metro
04.P83.D01. |quadrato di superficie effettivamente colata, spessore minimo mm. 2 Passaggi
005 pedonali, linee di arresto
Via Alfieri - attraversamenti pedonali 6,00 0,50 3,000 9,00
SOMMANO m? 9,00 25,62 230,58
18 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
04.P83.A14. |clorocaucciu') Lettere per diciture varie. Lettera dim. 160x50 cm
010 Via Alfieri - scritta BUS 3,00
3,00
SOMMANO cad 6,00 4,39 26,34
19 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
04.P83.B02.0|(composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e
05 di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi
ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare
le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di
efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico
rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12
via Alfieri 1,00/ 380,00 380,00
SOMMANO m 380,00 0,55 209,00
CAVIDOTTI LOTTO II (SpCat 7)
20 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in
A RIPORTARE 56'842,66

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

56'842,66

13.P02.A10.
005

21
AP ED 03

22
01.A22.A80.
075

23
01.A22.E0S.
120

24
01.A22.A44.
005

25
01.A22.A20.
005

pavimentazione stradale, profondita 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/
mmgq, con | tubo in PVC diametro 100 mm, reiterro con misto cementizio -
dosaggio 50 Kg/mc-;

via mazzini
via garibaldi

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in
pavimentazione stradale, profondita 100 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/
mmg, con 1 tubo in PEAD diametro 200 mm, reiterro con misto cementizio -
dosaggio 50 Kg/mc -

via Alfieri

via Machiavelli

SOMMANO m

OPERE STRADALI (SpCat 8)

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di
base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla
frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e
la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante
con idoneo effetto costipante Steso in opera a mano per uno Spessore compresso
pariacm 8

via Alfieri

via machiavelli

via mazzini

via garibaldi

SOMMANO m?

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante
macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche
se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle
cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta a
discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata pulizia del
fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di
griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario,
esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni
onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola
darte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.
INTERVENTI NON CONTIGUI - per profondita da 3 a4 cm

via Machiavelli

via Mazzini

via Garibaldi

via Alfieri

SOMMANO m?

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato
in ragione di Kg 0,500/m?
Vedi voce n° 23 [m? 1 357.50]

SOMMANO m?

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o
screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie
terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei
detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera Per superfici dei rappezzi fino

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

210,00
105,00

380,00
210,00

0,60
0,60
0,60
0,60

1,50
1,50
1,50
1,50

380,000
210,000
210,000
105,000

210,000
210,000
105,000
380,000

210,00
105,00

315,00

380,00
210,00

590,00

228,00
126,00
126,00

63,00

543,00

315,00
315,00
157,50
570,00

1'357,50

1'357,50

1'357,50

38,77 127212,55

45,69 26'957,10

12,87 6'988,41

6,00 87145,00

0,47 638,03

A RIPORTARE

1117783,75

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1117783,75
al 50% del tratto di pavimentazione da riparare
Vedi voce n° 23 [m? 1 357.50] 1'357,50
SOMMANO m? 1'357,50 0,93 1262,48
26 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura,
01.A22.B10. |conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della
010 Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo
effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice,
per uno spessore finito compresso pari a cm 3
Vedi voce n° 23 [m? 1 357.50] 1'357,50
SOMMANO m? 1'357,50 5,02 6'814,65
27 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di
01.A21.B36. |ripristini, nonche' nella zona di contatto tra la pavimentazione e la parete verticale
005 del cordolo, effettuata con stesa di emulsione bituminosa cationica, contenente il
65% di bitume modificato di tipo "a" in ragione di kg 0,500 al metro lineare previa
pulizia e asportazione di eventuali irregolarita' superficiali, compresa ogni
fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
via Alfieri 2,00/ 380,00 760,00
2,00 2,00 4,00
Via Machiavelli 2,000 210,00 420,00
2,00 2,00 4,00
via Mazzini 2,000 210,00 420,00
2,00 2,00 4,00
via Garibaldi 2,00 105,00 210,00
2,00 2,00 4,00
SOMMANO m 17826,00 1,24 2°264,24
LINEE LOTTO II (SpCat 6)
28 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
AP ED 04  |Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato
con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina in
PVC di qualita R16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico,
norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1
kV, sezione nominale:- 16 mm?
LINEA 1 - via alfieri 4,00/ 380,00 1'520,00
4,00/ 370,00 1480,00
LINEA 2 - via Machiavelli 4,00/ 370,00 17480,00
LINEA 3 - via Mazzini 4,00| 420,00 1'680,00
LINEA 4 - via Garibaldi 4,00/ 105,00 420,00
4,00/ 485,00 1'940,00
SOMMANO m 8°520,00 2,96 25219,20
QUADRO LOTTO II (SpCat 5)
29 Fornitura e posa in opera di componentistica da inserire in quadro elettrico
AP EL 01 esistente IP65, costituita da apparecchiature modulari, inclusiva di guide,
minuterie, dispositivi e cablaggio secondo gli schemi di progetto
Modifiche quadro BE2 per collegamento Lotto IT 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 432,00 432,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 147°776,32
A RIPORTARE 147°776,32

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1477776,32
TOTALE euro 147°776,32

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino
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Data, 19/03/2018

11 Tecnico

Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 VIA ALFIERI 33'727,92
002 VIA MACHIAVELLI 8°405,36
003 VIA MAZZINI 9'456,03
004 VIA GARIBALDI 5°253,35
005 QUADRO LOTTO I 432,00
006 LINEE LOTTO II 25°219,20
007 CAVIDOTTILOTTO Il 39169,65
008 OPERE STRADALI 26'112,81

Totale SUPER CATEGORIE euro 1477776,32

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Rivalta di Torino ['AS1801 CME Rivalta IP Lotto I PE V02.dcf' (\\AS32\ServerAS32\RIVALTA _Illuminazione\3.1 LOTTO\6. REVO01\) v.1/29]



SICUREZZA




| costi relativi alla sicurezza
Estratto del’ALLEGATO A — Nota Metodologica
del Prezzario Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte — edizione 2018

2.2.4. | costi relativi alla sicurezza

La sezione tematica n. 28, dal titolo “Salute e Sicurezza sul Lavoro — D.Lgs. 81/08 s.m.i.” & finalizzata a fornire
un adeguato supporto agli operatori del settore per la definizione delle valutazioni di costo richieste dalla
normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per il dettaglio dei contenuti,
oltre quanto di sequito riportato, si raccomanda la lettura della premessa specifica della sezione.

[...] Tali richieste si quantificano cioé in un costo per il committente, e non in un prezzo inteso come
corrispettivo per la realizzazione dell'opera o del lavoro, ossia I'obbligazione dell’appaltatore.

Alla luce di quanto sopra, trattandosi di costo della sicurezza, e non di prezzo, il valore economico fornito a tal
fine non potra che essere privo della quota di utile di impresa (pari al 10%), in quanto essendo sottratto alla
logica concorrenziale di mercato, non avrebbe giustificazione il sottoporre alla stessa disciplina anche la parte
di utili che invece puo costituire, per la sua natura, un elemento di concorrenza tra diversi esecutori.

Con riferimento a tali aspetti, si richiama la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4536
del 30 ottobre 2012 (G.U. n. 265 del 13/11/2012) che ha confermato i principi di stesura con riferimento
all’assenza della quota di utili d'impresa sui singoli costi.

Da quanto sopra ne consegue che i valori economici esposti nella sezione sperimentale n. 28 - “Salute e
Sicurezza sul Lavoro — D.Lgs. 81/2008 s.m.i.” - del presente prezzario regionale sono comprensivi della sola
quota di spese generali per la singola voce di costo pari al 13%, mentre sono privi di alcun utile di impresa,
intendendosi tale quota implicitamente garantita dal mancato assoggettamento a ribasso.

Sulla base degli stessi presupposti, qualora per la definizione delle misure di sicurezza previste, sia necessario
utilizzare voci concorrenti in altre sezioni del prezzario, si dovra procedere ad un ricalcolo della stima del
prezzo pubblicato scorporando dallo stesso la quota di utile prevista del 10% (tale operazione si traduce
nell’applicazione di un coefficiente unico pari a 100/110). | costi cosi stimati non saranno ribassabili e verranno
riconosciuti per le quantita eseguite.

Per completezza si ricorda che, analogamente, I'eventuale utilizzo delle voci contemplate all'interno della
sezione n. 28 per lavorazioni non finalizzate specificatamente alla sicurezza dovra preventivamente prevedere
'aumento dei valori di costo fornito della relativa quota di utile (coefficiente unico pari a 1,10), e i valori cosi
stimati dovranno essere sottoposti a ribasso d’'asta.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
28.A05.E10. |montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti
005 in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese
Recinzione esterna a segregazione area cantiere 1,00/ 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 3,60 720,00
2 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 75 cm, con
28.A05.E40. |fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di lavori, posati ad interasse idoneo per
005 utilizzo temporaneo, misurati cadauno per giorno. trasporto, posa in opera,
successiva rimozione altezza 30 cm
5,00
SOMMANO cad 5,00 0,20 1,00
3 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade
28.A20.C10. |anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore
005 di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna
20,00
SOMMANO cad 20,00 5,86 117,20
4 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati,
28.A05.E25. |aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in
005 opera. Sono compresi ... compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera
delimitazione aree di cantiere. 1,00/ 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 0,35 70,00
5 PASSERELLA pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o
28.A05.B40. |spazi posti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza
005 di 0,6 m quando desti ... neo della passerella pedonale. Misurato al metro lineare
posto in opera. Nolo mensile Larghezza utile di passaggio cm 60
4,00
SOMMANO cad 4,00 35,65 142,60
6 PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il
28.A05.B50. |superamento di scavi o spazi posti sul vuoto, fornita e posta in opera. Sono
005 compresi: il montaggio e lo ... sserella carrabile. Nolo mensile Misurato a metro
quadrato posto in opera, per ampiezze da superare non superiori a m 3.
2,00 3,00 2,000 12,00
SOMMANO m? 12,00 63,22 758,64
7 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza
28.A05.E30. |mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o
015 sabbia: trasporto, movimentaz ... entuale riempimento e svuotamento, allestimento
in opera, successiva rimozione elementi in plastica - nolo fino a 1 mese
10,00
SOMMANO m 10,00 9,48 94,80
8 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per
28.A20.A10. |cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino
005 a Imese
A RIPORTARE 17904,24

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17904,24
20,00
SOMMANO cad 20,00 7,94 158,80
9 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo
28.A20.A15. [fino a 1 mese
005 20,00
SOMMANO cad 20,00 6,77 135,40
10 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e
28.A20.HO5. |[UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di
005 segnalazione. Nel prezzo si intendon ... ario per dare il mezzo antincendio in
efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
1,00
SOMMANO cad 1,00 13,72 13,72
Parziale LAVORI A CORPO euro 27212,16
TOTALE euro 2°212,16
Data, 19/03/2018
11 Tecnico
A RIPORTARE
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