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COMUNE DI RIVALTA DI TCRINO

Costruzione muro di recinzione 5° campo in ampliamento del cimitero comunale e lavori di spianamento
PROGETTO ESECUTIVO

Quadro di incidenza della manodopera

COSTRUZIONE MURO DI RECINZIONE 5° CAMPO IN AMPLIAMENTO
DEL CIMITERO COMUNALE E LAVORI DI SPIANAMENTO
Proaetto esecutivo

Sulla base dei sequenti elaborati di progetto esecutivo:

All. 6/13 Computo metrico estimativo

All. 8/13 Elenco prezzi unitari

contenenti l'importo totale dells manodopera l'uno, l'incidenza percentuale della
mancdopera su ogni singolo prezzo unitaric desunto dall'Elenco Prezzi Opere
Pubbliche Regione Piemonte 2016 l'altro, il quadro dell'incidenza percentuale
della manodopera viene cosi calcolato:

T IMPORTO TOTALE INCIDENZA % DELLA
RTO T |
RPN OTALE LAVOF_{ ‘ MANODOPERA " MANODOPERA
€ 87.346,02! € 51.808,10 59,31%

Rivalta di Torino, i 23 Febbraio 2018
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