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Art. 1 Premessa

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, provviste e manodopera
occorrenti per a costruzione del muro di recinzione del 5° campo in ampliamento
del cimitero comunale nonché per 'esecuzione dei lavori di spianamento, come da
indicazioni riportate negli elaborati di progetto esecutivo.

Sono compresi nell’'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni
stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunqgue effettuata secondo le regole dell’arte
e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’'adempimento dei
propri obblighi.

Art. 2 Ammontare dell’appalto

2.1. L'importo delle opere e delle provviste a base d'asta compresi nell'appalto
ammonta a Euro 88.821,41 di cui Euro 1.475,39 oneri speciali per la sicurezza non
soggetti a ribasso.

2.2. | lavori saranno consegnati:

- per Euro 66.699,25 a corpo: il prezzo convenuto per le opere o prowviste e fisso
ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verificazione sulla misura, o sul valore attribuito alla qualita di dette opere o
provviste. Ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. ddddd) il corrispettivo contrattuale si
riferisce alla prestazione complessiva come esegquita e come dedotta dal
contratto.

- per Euro 22.122,16 a misura: trattasi dei lavori di spianamento previsti in progetto
all'interno del 5° campo in ampliamento, per i quali in sede di progettazione risulta
eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive
quantita. Tali opere a misura incidono per il 24,91% sul valore complessivo assunto
a base d'asta. Ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. eeeee) il corrispettivo contrattuale
viene determinato applicando alle unita di misura delle singole parti del lavoro

eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto.

L'importo dei lavori & comprensivo di tutti gli oneri inerenti all'esecuzione dei lavori,
nonché le opere provvisionali e ponteggi, i lavori e le provviste necessari al
completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell’appalto, anche
per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato negli
elaborati facenti parte del contratto d'appalto.

In caso di difformita di indicazione fra gli elaborati progettuali verra ritenuta valida
la soluzione piu vantaggiosa per la Stazione appaltante.

2.3. Ai soli fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione i lavori si intendono
rientranti nelle seguenti categorie di opere generali e specializzate di cui
all'allegato A del DPR 207/2010 e s.m.i.:
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QUALIF Indicazioni speciali ai fini della gara
LAVORAZIONI | CATEGORIA | CLASSE " | IMPORTO % Prevalente o .
OBBLIG. : Subappaltabile
scorporabile
Edilizia 0G1 I si 63.766,76 | 71,79% | PREVALENTE 30%
. SCORPORABILE
0, [)
Lavori in terra 0S1 | no 25.054,65 | 28,21% SUBAPPALTABILE 100%

2.4. Ai fini dei requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010 e s.m.i., relativamente ai
mezzi d'opera ed all’attrezzatura tecnica da possedere si richiede:
autocarro 3 assi (massa limite complessiva a pieno carico 33t) e/o autocarro 4 o +
assi (massa limite complessiva a pieno carico 40t), escavatore idraulico a braccio
rovescio, pala caricatrice, pinza meccanica, trattore con fresatrice, compattatore a
piatto vibrante, rullo compressore, motosega con disco, martello demolitore
idraulico per escavatore, rullo statico e vibrante, attrezzi e utensili d'uso comune.

2.5. Ai sensi dell'art. 43 c. 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l'importo complessivo dei
lavori in appalto, il cui corrispettivo e previsto a corpo, ¢ riconducibile ai seguenti

gruppi di lavorazioni omogenee:

N Categoria lavori di capitolato llr:\f)oorztg %
1 | Scavi e reinterri 1.969,80 2,95%
2 |Trasporti e oneri di discarica 962,69 1,44%
3 | Demolizioni 4.314,26 6,47 %
4 |Opere strutturali 10.010,41| 15,01%
5 |Operein ferro 7.350,20| 11,02%
6 | Murature 19.454,94| 29,17%
7 |Risanamenti opere in c.a. 3.378,83 5,07%
8 |Intonaci 9.496,50| 14,24%
9 |Opere da decoratore 7.892,60| 11,83%
10 |Opere in pietra 393,63 0,59%
11 | Oneri aggiuntivi per la sicurezza 1.475,39 2,21%
TOTALI| 66.699,25|100,00%

2.6. Ai sensi dell'art. 43 c. 7 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l'importo complessivo dei
lavori in appalto, il cui corrispettivo € previsto a misura, e riconducibile ai seguenti

gruppi di lavorazioni omogenee:

1 |Scavi e reinterri 19.373,04| 87,57%
2 | Opere da giardiniere: fresatura 2.749,12| 12,43%
TOTALI 22.122,16|100,00%
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Art. 3 Modalita della misurazione dei lavori da computarsi a misura

Per il computo dei lavori appaltati a misura si rimanda all’art. 183 ed all’art. 185 del
D.P.R.207/2010 e s.m.i. rimasti in vigore in via transitoria.

Gli scavi e le quantita di terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti o da
riutilizzare in sito ovvero dei materiali soggetti alla disciplina dei rifiuti verranno
valutati esclusivamente:

- Al mc con riferimento alla massa limite complessiva a pieno carico del mezzo
d'opera utilizzato dall'impresa appaltatrice. Pertanto il D.L. dovra essere
presente al momento del completamento del «carico e prima
dell’allontanamento del mezzo d’'opera per il trasporto nel luogo indicato in
progetto.

- A tonnellata, desumibile da bolle di trasporto, pesature, bolle derivanti dal
conferimento in discarica che limpresa appaltatrice dovra presentare
inderogabilmente al D.L.

Art. 4 Annotazione dei lavori a corpo
Per il computo dei lavori appaltati a corpo si rimanda all’'art. 184 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. rimasto in vigore in via transitoria.

Art. 5 Prescrizioni sui materiali

Art. 5.1 PRESCRIZIONI GENERALI - PROVE

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire
da localita ritenute dall'lmpresa di sua convenienza, purché siano riconosciuti dalla
direzione lavori di buona qualita in relazione alla natura del loro impiego. L'Impresa
ha ['obbligo di prestarsi, tutte le volte che la direzione lavori lo riterra necessario,
alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi e delle varie categorie di miscele;
essa provvedera a tutte sue spese al prelevamento ed invio dei campioni ed alla
esecuzione delle prove necessarie presso gli Istituti sperimentali a cid autorizzati.
Dei campioni pud essere ordinata la conservazione negli uffici municipali,
munendoli di sigilli e firme della direzione lavori e dell'impresa nei modi piu atti a
garantire 'autenticita.

L'lmpresa & obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla
direzione lavori ed a demolire le opere costruite con i materiali non riconosciuti di
buona qualita. In particolare i materiali e le apparecchiature elettriche dovranno
essere conformi a quanto prescritto dalle norme CEIl. Si riterranno comunque
esplicabili, per quanto sopra non espressamente previsto, le prescrizioni di cui agli
articoli 15,16 e 17 del D.M. n. 145/2000.

| campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal
Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere
conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione dell'Appaltante da parte
dell'Appaltatore medesimo.
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Art. 6 Modalita di esecuzione delle opere

Il progetto ha come obiettivo l'attuazione dei seguenti interventi previsti, per
l'impianto cimiteriale, dalla revisione del Piano Regolatore Cimiteriale (Rif. punto 5
della relazione tecnica):

4.a. Spianamento terra preesistente all'interno del 5° campo in ampliamento
mediante trasporto e scarico di parte del materiale scavato in apposita area
comunale, reintegro di parte dello stesso nel quadrante sud-est del 5° campo con
quota altimetrica al di sotto del piano di campagna; carico, trasporto e smaltimento
in discarica autorizzata delle macerie derivanti dal crollo del muro di recinzione
avvenuto nl 1999 ed ancora presenti in sito.

4.b. Realizzazione di nuovo muro di recinzione in blocchi di calcestruzzo splittati
colore ocra su basamento in c.a. preesistente con copertina in calcestruzzo di colore
rosso su basamento in cls preesistente, previo risanamento dello stesso ed
esecuzione delle necessarie opere di fondazione.

4.c. Risanamento dei muri preesistenti in c.a. e/o in mattoni pieni che si affacciano
sul 5° campo in ampliamento del cimitero comunale.

4.d. Risanamento dei muri preesistenti in mattoni pieni che si affacciano sul 4°
campo in ampliamento del cimitero comunale ed ancora liberi dalle edicole
funerarie private.

Art. 6.1 Norme generali

Prima di iniziare i lavori in oggetto ['Appaltatore dovra accertare la natura, lo stato
ed il sistema costruttivo delle opere da trattare. Salvo diversa prescrizione,
|'Appaltatore disporra la tecnica pit idonea, i mezzi d'opera, i macchinari e l'impiego
del personale.

Art. 6.2 OPERE PRELIMINARI

Art. 6.2.1 SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Prima di procedere alla installazione del cantiere, l'impresa appaltatrice, coadiuvata
da Tecnici all'uopo nominati dall'Appaltante, dovra procedere ad effettuare un
sopralluogo accurato alle aree oggetto degli interventi.

Il sopralluogo dovra consentire di verificare preliminarmente gli ambiti fisici di
lavoro, con individuazione:

- dei punti di allacciamento alle fonti di energia elettrica;

- del punto di prelievo dell’'acqua potabile necessaria per le lavorazioni;

- del luogo di posa del modulo prefabbricato per wc chimico, dotato di un
lavandino;

- delle vie di accesso al cantiere;

- della presenza di siti idonei alla predisposizione e la messa in opera di ricoveri ed
attrezzature.

Art. 6.2.2 PREPARAZIONE DEL CANTIERE

Successivamente agli adempimenti previsti dall'articolo 4.2.1 del presente
capitolato, l'Impresa deve effettuare la preparazione del cantiere con l'intento di
pervenire alla migliore organizzazione logistica durante ['esecuzione dei lavori.
Durante la messa in opera di ricoveri ed attrezzature di cantiere va evitato, e se non
possibile diversamente, segnalato, in particolare il deposito a terra di materiali
appuntiti, sporgenti, taglienti o comunque pericolosi.



COMUNE DI RIVALTA DITORINO

Costruzione muro di recinzione 5° campo in ampliamento del cimitero comunale e lavori di
spianamento

Progetto Esecutivo

Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari

Art. 6.2.3 NORME DI SICUREZZA - EQUIPAGGIAMENTO DEL PERSONALE

Tutti i lavori oggetto del presente appalto dovranno essere condotti nel rispetto
delle norme generali di sicurezza. A tale proposito l'Impresa appaltatrice dovra
dimostrare:

- di avere provveduto, in ottemperanza ai contenuti del D. Leg.vo 81/08, alla
nomina di un Responsabile interno addetto alla sicurezza;

- di avere in dotazione per il personale impiegato, in relazione alle varie mansioni, il
necessario equipaggiamento protettivo (caschi, tute, guanti e stivali di gomma
rinforzati, ecc.);

- di averne addestrato all'impiego il personale citato;

- di avere a disposizione, per 'esecuzione dei lavori, mezzi e attrezzature, moderne,
controllate e collaudate;

- di avere disposto, quando se ne rawvisi la necessita a favore del personale
impiegato in mansioni particolarmente rischiose per l'incolumita fisica, una forma di
assicurazione integrativa.

Art. 6.3 Scavi

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno
essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che
saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

In questa categoria rientrano, oltre agli scavi di sbancamento necessari per la
sistemazione del 5° campo cimiteriale, anche gli scavi a sezione ristretta necessari
per il consolidamento della fondazione preesistente, come da elaborati di progetto
strutturale.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi dovranno essere spinti fino
alla profondita che dalla Direzione dei Lavori verra ordinata all'atto delle loro
esecuzioni, tenendo in debito conto le istruzioni impartite dal Ministero dei Lavori
Pubblici con il D.M. 11/03/1988 e successive modifiche ed integrazioni.

Le profondita, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono percio di
semplice avviso e ['Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle
nella misura che reputera pit conveniente, senza che cido possa dare all'lmpresa
motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo essa
soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per
le varie profondita da raggiungere.

Eseguita l'opera prevista, lo scavo che si fosse dovuto fare in piu all'ingiro della
medesima, dovra essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese
dell'lmpresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale
primitivo.

Nell'esecuzione degli scavi, in genere, l'Impresa dovra procedere in modo da
impedire scoscendimenti e franamenti, restando essa, oltreché totalmente
responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligata a
provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati
con robuste armature, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni
pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante l'esecuzione
tanto degli scavi che delle opere.

L'Impresa e responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e
private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni
e sbadacchiature, alle quali essa deve provvedere di propria iniziativa, adottando
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anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun
pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla
Direzione dei lavori.
L'Impresa dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla
superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.
Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non
ritenute adatte, a giudizio insindacabile della Direzione, ad altro impiego nei lavori,
dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi,
ovvero su aree che l'Impresa dovra provvedere a sua cura e spese. A tal proposito si
rimanda all'Allegato 11/13 “Piano di gestione delle terre e rocce da scavo”.
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per
tombamenti o rinterri esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato
dalla Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno.
In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle
proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla
superficie.
La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'Impresa, le materie
depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Nel caso che a giudizio della Direzione dei Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si
svolgono lo richiedano, limpresa €& tenuta a coordinare opportunamente la
successione e la esecuzione delle opere di scavo e murarie, essendo gli oneri relativi
compensati nei prezzi contrattuali.
Nell'esecuzione degli scavi in genere 'impresa potra ricorrere all'impiego di mezzi
meccanici.
Per gli ulteriori accertamenti relativi alla determinazione della natura delle
terre, del grado di costipamento e del contenuto di umidita di esse, che si
rendessero necessari in corso d'opera oltre a quelli che la S.A. ha gia fatto
eseguire in fase di progettazione, l'impresa dovra provvedere a tutte le prove
necessarie ai fini della loro possibilita e modalita d'impiego, che verranno fatte
eseguire a spese dell'Impresa dalla Direzione dei Lavori presso altri Laboratori
ufficiali.
Durante tutti i lavori di movimentazione delle terre e gli spostamenti dei mezzi
di trasporto che porteranno i materiali scavati al sito individuato in progetto
e/o alle discariche, dovra essere prevista l'attivita di vigilanza agli spostamenti
entro il cantiere ed entro l'area a parcheggio e a viabilita utilizzata dagli utenti
per la fruizione del cimitero, il cui servizio verra erogato senza soluzione di
continuita, resa da un addetto alla sicurezza che si occupera di controllare che
le suddette operazioni avvengano nel rispetto delle precauzioni previste dalla
legge e dal senso comune di prudenza.
Si devono ritenere altresi compensati tutti gli oneri:

- Per estirpazione ceppiate, radici etc;

- Per ogni altra spesa necessaria per 'esecuzione completa degli scavi.

Art. 6.4 Riempimenti e reinterri

| riempimenti ed i reinterri saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni
indicate negli elaborati di progetto e con il materiale proveniente dalle opere di
scavo, oggetto in sede di progettazione di caratterizzazione ambientale di cui
all'Allegato 2/13 ad oggetto “Relazione tecnico-ambientale di caratterizzazione terre
e rocce da scavo”.
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| reinterri dovranno essere eseguiti secondo la normativa vigente e le prescrizioni
del progetto strutturale (compattazione al 90% della densita massima ottenuta in
laboratorio secondo AASHO Mod. e secondo le prescrizioni strutturali, spessore di
ciascuno strato del terreno da compattare di circa 20 ¢cm, ecc.). Sono compresi
carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione.

Art. 6.5 Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie
precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi danno alle strutture non interessate
dall'intervento.

Nelle demolizioni e rimozioni l'impresa dovra procedere in modo da non
deteriorare i materiali che possano ancora, a giudizio della Direzione dei lavori,
impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso ['Amministrazione, alla
quale spetta la proprieta di tali materiali e I'lmpresa dovra provvedere per la loro
cernita, trasporto in deposito, ecc., con tutti gli oneri derivanti.

| materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al piu
presto, venire trasportati, a cura e spese dell'lmpresa, in rifiuto alle pubbliche
discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme o cautele disposte per
gli analoghi scarichi in rifiuto di materie, compresi gli oneri di discarica a carico
dell'impresa.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando,
anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite
altre parti od oltrepassati i limiti Ffissati, saranno pure a cura e spese
dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti
indebitamente demolite.

Le opere di demolizione previste in progetto consistono:

- Nella demolizione del basamento in c.a. alto 0,7 metri, per una larghezza di 1,1
metri ed in corrispondenza di ogni irrigidimento verticale, da realizzarsi ad interasse
di 4 m. La demolizione dovra essere effettuata con le cautele necessarie per il
mantenimento dei ferri longitudinali in modo da assicurare la continuita della
vecchia fondazione con la nuova.

- Nella spicconatura dell'intonaco sul basamento in c.a. preesistente, sui muri di
recinzione preesistenti oggetto di risanamento, come identificati nel dettaglio
nell’elaborato grafico All. 5a/13.

Art. 6.6 Murature

Il progetto prevede la realizzazione del muro di recinzione del 5° campo in
ampliamento del cimitero comunale con muratura in blocchi di calcestruzzo
splittati, blocco 20x20x50 a due fori, tipo mcm o equivalente, colore giallo,
compresi i blocchi predisposti per angolo e mazzetta 20x20x45 con splittatura
spess. 5cm sul lato corto del blocco. Numero 10 blocchi al metro quadrato di
superficie.

Tessitura ad una testa. Sfalsamento dei giunti a meta della lunghezza del blocco.
Fornitura e posa di un ulteriore blocco con funzione di “capitello” al fine di
riproporre il disegno del muro preesistente posto in adiacenza, ad interasse di
3/3,25 metri come da elaborati grafici di progetto.

Esecuzione di giunto di dilatazione ogni 16 metri.
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Irrigidimenti verticali da eseguirsi in due fori contigui e ad interasse di 4 metri,
come da elaborati di progetto strutturale e come esplicitato nel successivo art. 6.7
di capitolato.

Malta idrofugata colorata in pasta. Stilatura dei giunti con ferro tondo (Fughino).
Ogni opera compresa per dare il muro realizzato a regola d'arte, secondo il codice
di pratica per la posa in opera di blocchi di calcestruzzo Assobeton ed in conformita
alle norme tecniche previste dai produttori di blocchi in calcestruzzo splittati.
Realizzazione di copertina del muro in blocchi di cls con elementi in cls tipo mcm o
equivalente, colore rosso, 30,2 x 7cm h, per muro da 20 cm di larghezza, come da
disegni esecutivi di progetto. Numero 4 elementi al metro lineare. Fornitura di
malta idrofugata colorata in pasta. Ogni opera compresa per dare la copertina
realizzata a regola d'arte, secondo il codice di pratica per la posa in opera di blocchi
di calcestruzzo Assobeton.

Localizzazione:

Rif. All. 5a/13 Elaborato grafico: Muro di recinzione — progetto architettonico

Art. 6.7 Opere strutturali
Le caratteristiche dei calcestruzzi da impiegare dovranno essere tali da:

- garantire la durabilita di progetto in funzione della vita utile di servizio
attesa;

- facilitare le operazioni di posa in opera in modo da rendere piu affidabile e
costante il risultato in termini di qualita del calcestruzzo in opera e
trasformare la durabilita “potenziale di progetto” del calcestruzzo in
durabilita “reale” riscontrabile sull’'opera esequita;

- ridurre gli effetti negativi prodotti dal calore di idratazione del cemento in
particolare nel caso di getti massivi (platee, plinti e setti di forte spessore);

- ridurre gli effetti negativi prodotti dal ritiro igrometrico del conglomerato;

- limitare le problematiche connesse alle modalita esecutive dei getti e ai
sistemi costruttivi utilizzati:

- contenere gli effetti del ritiro e del creep.

Dovranno essere rispettati i requisiti, le prove ed i controlli di accettazione riportati
nei punti seqguenti.

| requisiti prestazionali principali sono riportati nella relazione di calcolo e negli altri
elaborati di progetto strutturale e secondo quanto imposto dalle normative vigenti
(DM 14.01.2008 — Nuove norme tecniche, UNI EN 206-1, UNI 11104 del 2004,
EuroCodice 2, ecc...).

Si precisa che nel prezzo di appalto € compreso e compensato ogni onere e spesa
anche lo sfrido ovvero il calcestruzzo all'interno della tubazione di pompaggio che
dovra essere smaltito.

L'lmpresa € tenuta, come ripetuto in altre parti del presente Capitolato, alla
definizione del mix design dei calcestruzzi mediante prove di qualificazione, da
sottoporre all'approvazione preventiva della Direzione Lavori.

Pertanto sono previste:

a) pre-qualifica della miscela in laboratorio;

b) qualifica della stessa presso l'impianto produttivo;

c) controlli di legge in corso d’'opera.

L'lmpresa dovra garantire la composizione dei cementi e dei calcestruzzi
specificando il metodo di misura, secondo quanto previsto anche dalle “Linee guida
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sul calcestruzzo strutturale” della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Servizio Tecnico Centrale.

L'impresa dovra approvvigionare il cemento presso cementerie o fornirsi da

impianti di confezionamento che diano garanzie di bonta, costanza del tipo,

continuita di fornitura.

L'Impresa, a sua cura e spese, anche senza esplicita richiesta della Direzione Lavori,

dovra far controllare presso un Laboratorio Ufficiale le resistenze meccaniche ed i

requisiti chimici e fisici del cemento secondo le norme di cui alla Legge 26.5.1965

n.595 e D.M. 3.6.1968 e successivi aggiornamenti ed integrazioni.

Copia di tutti i certificati di prova e delle bolle di consegna dovra essere consegnata

alla Direzione Lavori.

E' facolta della Direzione Lavori richiedere la ripetizione delle prove su una stessa

partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamento delle caratteristiche del

cemento, dovuto ad una qualsiasi causa.

Prove e collaudi

Sono genericamente previsti:

» Prove di laboratorio sugli acciai, sui calcestruzzi, sulla carpenteria metallica, sui
materiali in genere secondo la normativa vigente, secondo le prescrizioni che
saranno impartite dal Collaudatore e secondo eventuali ulteriori prescrizioni
eventualmente impartite in corso d’opera dal Direttore dei Lavori.

* Prove di carico sulle strutture in genere da effettuarsi sia in officina che presso
Laboratori Ufficiali che in cantiere secondo le modalita che verranno impartite
dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori. Ogni onere € a carico dell'Impresa.

» Messa a disposizione di tutti i materiali, delle attrezzature, degli strumenti, delle
maestranze comuni e specialistiche, di ditte specializzate nel campo specifico dei
collaudi e di quant’altro necessario per eseguire le prove di carico e di collaudo
che saranno richieste dal Direttore dei Lavori e dal Collaudatore.

» Prove e certificazioni sugli acciai, sulle saldature, sulle zincature, sulle malte da
inghisaggio, sugli ancoranti chimici.

Acciaio per armature ordinarie

Gli acciai da impiegare devono avere le sequenti caratteristiche:

- barre d'acciaio tipo B450C (6 mm < @ < 40 mm) valore caratteristico minimo
della tensione a snervamento fy > 450 N/mm? ad aderenza migliorata

- rotoli tipoB450C (6 mm <@ <16 mm)

- prodotti raddrizzati ottenuti da rotoli con diametri < 16mm per il tipo B450C;

- retielettrosaldate (6 mm <@ < 12 mm) tipo B450C;

- tralicci elettrosaldati (6 mm < @ < 12 mm) tipo B450C;

Ognuno di questi prodotti deve rispondere alle caratteristiche richieste dalle

Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M.14/01/2008, che specifica le caratteristiche

tecniche che devono essere verificate, i metodi di prova, le condizioni di prova e il

sistema per l'attestazione di conformita per gli acciai destinati alle costruzioni in

cemento armato che ricadono sotto la Direttiva Prodotti CPD (89/106/CE).

L'acciaio deve essere qualificato all'origine, deve portare impresso, come prescritto

dalle suddette norme, il marchio indelebile che lo renda costantemente

riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo stabilimento di produzione.

Gli acciai dovranno essere esenti da difetti tali da pregiudicarne l'impiego, quali

incisioni, ossidazioni, corrosioni, lesioni, untuosita ed in genere ricopertura da

sostanze che possano ridurne sensibilmente ['aderenza al conglomerato.

E' richiesto l'impiego di acciaio di tipo saldabile.
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Per le condizioni tecniche generali di fornitura si applica la norma UNI 5447-64.

Il prelievo dei campioni ed i metodi di prova saranno effettuati secondo la UNI

6407-69 salvo quanto stabilito del Decreto citato.

Per 'accertamento delle proprieta meccaniche vale quanto indicato alle UNI 556,

UNI 564 ed UNI 6407-69, salvo indicazioni contrarie o complementari.

Controlli sull’acciaio

Controllo della documentazione

In cantiere & ammessa esclusivamente la fornitura e limpiego di acciai B450C

saldabili e ad aderenza migliorata, qualificati secondo le procedure indicate nel

D.M. 14/01/2008 al punto 11.3.1.6 e controllati con le modalita riportate nei punti

11.3.2.11 e 11.3.2.12 del citato decreto.

Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dell”Attestato di

Qualificazione” rilasciato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico

Centrale.

Per i prodotti provenienti dai Centri di trasformazione € necessaria la

documentazione che assicuri che le lavorazioni effettuate non hanno alterato le

caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti previste dal D.M.

14/01/2008.

Inoltre puo essere richiesta la sequente documentazione aggiuntiva :

- certificato di collaudo tipo 3.1 in conformita alla norma UNIEN 10204;

- certificato Sistema Gestione Qualita UNIEN ISO 9001;

- certificato Sistema Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001;

- dichiarazione di conformita al controllo radiometrico (pud essere inserito nel
certificato di collaudo tipo 3.1);

- polizza assicurativa per danni derivanti dal prodotto.

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio

dovranno essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e

completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o

trasformatore intermedio. In quest'ultimo caso per gli elementi presaldati,

presagomati o preassemblati in aggiunta agli “Attestati di Qualificazione” dovranno

essere consegnati i certificati delle prove fatte eseguire dal Direttore del Centro di

Trasformazione. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo lintervento di un

trasformatore intermedio devono essere dotati di una specifica marcatura che

identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso, in aggiunta

alla marcatura del prodotto di origine.

Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera e tenuto a verificare quanto sopra

indicato; in particolare dovra provvedere a verificare la rispondenza tra la marcatura

riportata sull’acciaio con quella riportata sui certificati consegnati. La mancata

marcatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua il leggibilita, anche

parziale, rendono il prodotto non impiegabile e pertanto le forniture dovranno

essere rifiutate.

Controllo di accettazione

Il Direttore dei Lavori € obbligato ad eseguire i controlli di accettazione sull'acciaio

consegnato in cantiere, in conformita con le indicazioni contenute nel D.M.

14/01/2008 al punto 11.3.2.10.4.

Il campionamento ed il controllo di accettazione dovra essere effettuato entro 30

giorni dalla data di consegna del materiale.

All'interno di ciascuna fornitura consegnata e per ogni diametro delle barre in essa

contenuta, si dovra procedere al campionamento di tre spezzoni di acciaio di
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lunghezza complessiva pari @ 100 c¢cm ciascuno, sempre che il marchio e la
documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da
uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi agli altri
diametri delle forniture presentiin cantiere.

Non saranno accettati fasci di acciaio contenenti barre di differente marcatura.

Il prelievo dei campioni in cantiere e la consegna al Laboratorio Ufficiale incaricato
dei controlli verra effettuato dal Direttore dei Lavori o da un tecnico da lui
delegato; la consegna delle barre di acciaio campionate, identificate mediante sigle
o etichettature indelebili, dovra essere accompagnata da una richiesta di prove
sottoscritta dal Direttore dei Lavori.

La domanda di prove al Laboratorio Ufficiale dovra essere sottoscritta dal Direttore
dei Lavori e dovra inoltre contenere precise indicazioni sulla tipologia di opera da
realizzare (pilastro, trave, muro di sostegno, fondazioni, strutture in elevazione
ecc...).

Caratteristiche del calcestruzzo

Classi di resistenza

Si deve fare riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/01/2008. In
particolare, relativamente alla resistenza caratteristica convenzionale a
compressione il calcestruzzo da utilizzarsi dovra avere classe di resistenza C25/30,
come da elaborati di progetto strutturale.

Controlli in corso d’opera

Tutti gli oneri saranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore.

Fermo restando quanto stabilito precedentemente, e dal D.M. 14.01.2008, riguardo
alla Resistenza dei calcestruzzi”, la Direzione Lavori si riserva la facolta di prelevare,
in ogni momento e quando lo ritenga opportuno, ulteriori campioni di materiali o di
calcestruzzo, da sottoporre ad esami o prove di laboratorio.

In particolare in corso di lavorazione, potra essere controllata la consistenza,
'omogeneity, il contenuto d’aria, il rapporto acqua/cemento e l'acqua essudata
(bleeding).

La prova di consistenza si eseguira misurando 'abbassamento al cono di Abrams
(slump), come disposto dalla norma UNI 7163/79. Tale prova sara considerata
significativa per abbassamenti compresi fra 2 e 20 cm. Per abbassamenti inferiori a
2 cm, si dovra eseguire la prova con la tavola a scosse secondo il metodo DIN 1048,
o con 'apparecchio VEBE.

La prova di omogeneita verra eseqguita vagliando ad umido due campioni di
conglomerato, prelevati a 1/5 e 4/5 dello scarico della betoniera, attraverso il vaglio
a maglia quadra da 4 mm.

La percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni non dovra differire piu
del 10%. Inoltre, lo slump dei due campioni prima della vagliatura non dovra
differire pit di 3 cm. La prova del contenuto d'aria € richiesta ogni qualvolta si
impieghi un additivo aerante. Essa verra eseqguita con il metodo UNI 6395/72.

Il rapporto acqua/cemento dovra essere controllato in cantiere secondo UNI 6393.
In fase di indurimento potra essere prescritto il controllo della resistenza a diverse
epoche di maturazione, su campioni appositamente confezionati.

Sul calcestruzzo indurito, la Direzione Lavori potra disporre la effettuazione di
prove e controlli mediante sclerometro, prelievo di carote e/o altri sistemi non
distruttivi, quali ultrasuoni, misure di resistivita, ecc.

Per quanto riguarda i controlli sulle armature di acciaio si rimanda alle prescrizioni
di cui NTC 2008.
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L'Impresa dovra prendere tutte le misure necessarie per garantire l'uniformita delle

qualita dei materiali e delle lavorazioni. | controlli sul conglomerato sono a cura e

spese della Impresa e devono essere effettuati conformemente a quanto disposto

dalle norme vigenti, nonché secondo le indicazioni che potranno essere impartite

dal Direttore dei Lavori.

| campioni per |'esecuzione delle prove saranno presi in considerazione solo se

prelevati in contraddittorio.

La Direzione dei Lavori si riserva la facolta di eseguire controlli sistematici in corso

d'opera per verificare la conformita tra le caratteristiche del conglomerato messo in

opera e quello stabilito dal progetto e garantito in sede di valutazione preliminare.

Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee di conglomerato e, in

funzione del quantitativo di conglomerato accettato, pud essere condotto

mediante (Norme Tecniche cap.11):

- controllo di tipo A;

- controllo di tipo B (obbligatorio nelle costruzioni con pit di 1500 m3 di miscela
omogenea).

Il prelievo del conglomerato per i controlli di accettazione si deve eseguire a “bocca

di betoniera” (non prima di aver scaricato almeno 0.3 mc di conglomerato),

conducendo tutte le operazioni in conformita con le prescrizioni indicate nelle

Norme Tecniche per le costruzioni (§ 11.2.4 PRELIEVO DEI CAMPIONI) e nella norma

UNI-EN 206-1.

Il prelievo di calcestruzzo dovra essere eseguito alla presenza della direzione dei

lavori o di un suo incaricato.

In particolare i campioni di calcestruzzo devono essere preparati con casseforme

rispondenti alla norma UNI EN 12390-1, confezionati secondo le indicazioni

riportate nella norma UNI EN 12390-2 e provati presso un laboratorio Ufficiale

secondo la UNIEN 12390-3.

Le casseforme devono essere realizzate con materiali rigidi al fine di prevenire

deformazioni durante le operazioni di preparazione dei provini, devono essere a

tenuta stagna e non assorbenti.

La geometria delle casseforme deve essere cubica di lato pari a 150 mm o cilindrica

con diametro d paria 150 mm ed altezza h 300 mm.

Il prelievo del calcestruzzo deve essere effettuato non prima di aver scaricato 0.3

mc di calcestruzzo e preferibilmente a meta dello scarico della betoniera. Il

conglomerato sara versato tramite canaletta all'interno di una carriola in quantita

pari a circa 2 volte superiore a quello necessario al confezionamento dei provini. Il

materiale versato verra omogeneizzato con l'impiego di una sassola.

E obbligatorio inumidire tutti gli attrezzi necessari al campionamento (carriola,

sessola) prima di utilizzarli, in modo tale da non modificare il contenuto di acqua del

campione di materiale prelevato.

Prima del riempimento con il conglomerato, le casseforme andranno pulite e

trattate con un liquido disarmante.

Per la compattazione del calcestruzzo entro le casseforme e previsto 'uso di uno

dei seguenti mezzi:

- pestello di compattazione metallico a sezione circolare e con le estremita
arrotondate, con diametro di circa 16 mm e lunghezza di circa 600 mm;

- barra diritta metallica a sezione quadrata, con lato di circa 25 mm e lunghezza di
circa 380 mm;
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- vibratore interno con frequenza minima di 120 Hz e diametro non superiore ad
s della piu piccola dimensione del provino;

- tavola vibrante con frequenza minima pari a 40 Hz.
Il riempimento della cassaforma deve avvenire per strati successivi di 75 mm,
ciascuno dei quali accuratamente compattati senza produrre segregazioni o
comparsa di acqua sulla superficie.
Nel caso di compattazione manuale, ciascuno strato verra assestato fino alla
massima costipazione, avendo cura di martellare anche le superficie esterne del
cassero.
Nel caso si impieghi il vibratore interno, ['lago non dovra toccare lungo le pareti
verticali e sul fondo della casseratura.
La superficie orizzontale del provino verra spianata con un movimento a sega,
procedendo dal centro verso i bordi esterni.
Su tale superficie verra applicata (annegandola nel calcestruzzo) un’etichetta di
plastica/cartoncino rigido sulla quale verra riportata l'identificazione del campione
con inchiostro indelebile; l'etichetta sara siglata dalla direzione dei lavori al
momento del confezionamento dei provini.
L'esecuzione del prelievo deve essere accompagnata dalla stesura di un verbale di
prelievo che riporti le sequenti indicazioni:
1. ldentificazione del campione:

- tipo di calcestruzzo;

- numero di provini effettuati;

- codice del prelievo;

- metodo di compattazione adottato;

- numero del documento di trasporto;

- ubicazione del getto per il puntuale riferimento del calcestruzzo messo in

opera (es. muro di sostegno, solaio di copertura...);
2. ldentificazione del cantiere e dell'Impresa appaltatrice;
3. Data e ora di confezionamento dei provini;
4. Lafirma della D.L. In caso di opere particolari, soggette a sorveglianza da parte
di Enti ministeriali (es. Dighe), il verbale di prelievo dovra riportare anche la firma
dell'lngegnere incaricato della sorveglianza in cantiere.
Al termine del prelievo, i provini verranno posizionati al di sopra di una superficie
orizzontale piana in una posizione non soggetta ad urti e vibrazioni.
Il calcestruzzo campionato deve essere lasciato all'interno delle casseforme per
almeno 16 h (in ogni caso non oltre i 3 giorni). In questo caso sara opportuno
coprire i provini con sistemi isolanti o materiali umidi (es. sacchi di juta, tessuto non
tessuto...). Trascorso questo tempo i provini dovranno essere consegnati presso il
Laboratorio incaricato di effettuare le prove di schiacciamento dove, una volta
rimossi dalle casseforme, devono essere conservati in acqua alla temperatura
costante di 20+2 °C oppure in ambiente termostatato posto alla temperatura di
20+2 °C ed umidita relativa superiore al 95%.
Nel caso in cui i provini vengano conservati immersi nell'acqua, il contenitore deve
avere dei ripiani realizzati con griglie (¢ consentito 'impiego di reti elettrosaldate)
per fare in modo che tutte le superfici siano a contatto con 'acqua.
L'Impresa appaltatrice sara responsabile delle operazioni di corretta conservazione
dei provini campionati e della loro custodia in cantiere prima dell'invio al
Laboratorio incaricato di effettuare le prove di schiacciamento. Inoltre, l'Impresa
appaltatrice sara responsabile del trasporto e della consegna dei provini di
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calcestruzzo al Laboratorio Ufficiale unitamente ad una lettera ufficiale di richiesta
prove firmata dalla Direzione Lavori.

Qualora per esigenze legate alla logistica di cantiere o ad una rapida messa in
servizio di una struttura o di porzioni di essa si rende necessario prescrivere un
valore della resistenza caratteristica a tempi inferiori ai canonici 28 giorni o a
temperature diverse dai 20 °C i controlli di accettazione verranno effettuati con le
stesse modalita sopra descritte fatta eccezione per le modalita di conservazione dei
provini che verranno mantenuti in adiacenza alla struttura o all'elemento
strutturale per il quale & stato richiesto un valore della resistenza caratteristica a
tempi e temperature inferiori a quelle canoniche. Resta inteso che in queste
situazioni rimane sempre 'obbligo di confezionare e stagionare anche i provini per
28 giorni a 20 °C e U.R. del 95% per valutare la rispondenza del valore caratteristico
a quello prescritto in progetto.

| certificati emessi dal Laboratorio dovranno contenere tutte le informazioni
richieste al punto 11.2.5.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/01/2008.

Art. 6.8 Intonaci

Prima di procedere all'esecuzione degli intonaci, si dovranno preparare
accuratamente le superfici, ripulendole da eventuali strati polverosi, materiali
inconsistenti e grumi di malta, rabboccandole nelle irregolarita piu salienti e, nel
caso di intonaci tradizionali, bagnandole abbondantemente.

Gli intonaci non dovranno presentare ondulazioni, peli, crepe ed irregolarita (specie
negli angoli e negli spigoli), od altri difetti di discontinuita.

Non si procedera mai all'esecuzione di intonaci quando le strutture non siano
protette dagli agenti atmosferici: umidita e pioggia potrebbero imbibire le superfici
da intonacare; temperature troppo rigide potrebbero pregiudicare la normale
presa della malta.

Si dovra quindi prevedere la posa di teloni o analoghi elementi di protezione tali
comunque da creare un microclima adatto intorno ai materiali e alle opere da
proteggere.

Ove la temperatura ambiente scendesse al di sotto dei 3°C e comunque sotto gli
0°C nell’arco notturno, sara vietata ['esecuzione delle opere stesse.

Le superfici dovranno risultare perfettamente piane, saranno controllate con riga di
2 m di lunghezza e non saranno ammesse ondulazioni che al controllo diano
scostamenti superiori a 2 mm, pena il rifacimento della lavorazione (con esclusione
delle murature esterne da restaurare dove il piano dovra sequire il supporto).

Gli intonaci dovranno essere eseguiti di norma con spigoli e angoli leggermente
arrotondati, perfettamente diritti; eventuali raccordi, fissaggi di zanche e smussi
potranno essere richiesti senza che diano diritto a compensi supplementari.

| ponteggi necessari per 'esecuzione degli intonaci saranno sempre e comunque a
carico dell’Appaltatore.

| materiali da impiegare per l'esecuzione dei lavori in argomento dovranno
corrispondere alle norme UNICHIM ed in generale alle Norme UNI raggruppate
secondo la Classificazione Decimale Universale al gruppo CDU 667.6

Intonaco per esterni

L'intonaco sulle murature in mattoni che saranno riportate faccia a vista a seguito
delle preliminari operazioni di spicconatura e pulitura sara realizzato secondo le
seguenti modalita:
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— stesura di un primo strato di intonaco grezzo (rinzaffo) o rabboccatura con malta
premiscelata macroporosa da applicarsi a mano o a spruzzo con intonacatrice,
resistente ai sali per la realizzazione di intonaci deumidificanti, traspiranti e
“strutturali” su muratura in mattoni con superficie molto irregolare

- stesura di “arricciatura” eseguita con la stessa malta eventualmente additivata
con anche con prodotti fibrorinforzati e lisciata a cazzuola o frattazzo in modo che
l'intera superficie risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a
perfetto piano verticale, previa fornitura e posa direte porta intonaco in fibra di
vetro anti fessurazione per intonaci strutturali spessorati.

In alternativa alla tinteggiatura di cui al successivo articolo, 'impresa potra proporre
intonaci colorati in pasta. In ogni caso le schede tecniche di tutti i materiali
dovranno essere approvati dal D.L. prima del relativo approvvigionamento in
cantiere.

Art. 6.9 Opere da decoratore

Pitture, vernici e smalti dovranno essere di marca qualificata e non sara consentita
alcuna diluzione con solventi e diluenti diversi da quelli consigliati dalle ditte
produttrici.

Qualunque operazione di tinteggiatura o verniciatura su parti nuove dovra essere
preceduta da una conveniente ed accurata preparazione delle superfici e
precisamente da raschiatura, scrostatura, stuccatura, levigatura, lisciatura con le
modalita ed i sistemi piu atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. In
particolare dovra curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite, esenti
da macchie di sostanze grasse ed untuose; da ossidazioni, ruggine, scorie e
calamina.

| muri di recinzione preesistenti oggetto di risanamento dovranno essere
preliminarmente puliti mediante idrolavaggio a bassa pressione. Sara onere
dell'impresa appaltatrice predisporre idonei sistemi di raccolta delle acque reflue al
fine di evitare il ristagno ai piedi del muro.

Le superfici di opere murarie rasate e intonacate dovranno essere portate a
perfetto grado di uniformita e regolarita.

Quando la stesura della pittura e prevista in piu passate, l'applicazione delle mani
successive potra avvenire solo ad avvenuto essiccamento della mano precedente,
lasciando trascorrere almeno il tempo indicato dal produttore per il
raggiungimento di tale scopo.

Lo spessore delle varie mani dovra risultare conforme a quanto prescritto nelle
specifiche tecniche delle lavorazioni; tale spessore potra venire controllato dal
Direttore dei Lavori con idonei strumenti (tipo calibri Rossmann ed elcometri “Pull-
off” ed a variazione di flusso magnetico per i materiali ferrosi) e cio sia nello strato
umido che in quello secco. | controlli e i relativi risultati verranno verbalizzati in
contraddittorio.

La scheda tecnica della pittura, nonché il campionamento in sito del colore,
dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione da parte del D.L.

Il progetto prevede la preliminare stesura di Fissativo.

Sono compresi nell’appalto tutte le opere provvisionali necessarie per 'esecuzione
delle opere da decoratore in sicurezza.

Le operazioni di verniciatura non dovranno, di norma, venire eseguite con
temperature dell’aria inferiori a 5°C e superiori a 40°C e con U.R. superiore all'80%.
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Inoltre dovra essere controllata anche la temperatura delle superfici da trattare che
non dovra essere inferiore a 5°C o superiore a 50°C.

L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovra venire effettuata su superfici
umide: in esterno pertanto, salvo |'adozione di particolari ripari (che potranno
essere imposti dal Direttore dei Lavori in caso di necessita di rispettare i programmi
dei lavori), le stesse operazioni saranno sospese con tempo piovoso, nebbioso ed in
presenza di forte vento. In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette,
fino a completo essiccamento in profondita, dalle correnti d’aria, dalla polvere,
dall'acqua, dal sole e da ogni altra causa che possa costituire origine di danni e di
degradazioni in genere.

L'Appaltatore dovra adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi,
macchie sulle superfici gia eseguite, restando a carico dello stesso, ogni lavoro e
provvedimento necessari per 'eliminazione degli imbrattamenti, dei degradamenti,
nonché degli eventuali danni apportati.

Art. 6.10 Opere da fabbro

| cancelli saranno realizzati come da elaborati grafici di progetto con profilati in
acciaio zincato a caldo piatti, tondi, angolari etc.

In particolare tutti i manufatti dovranno essere montati tramite bullonature e
saldature ed essere finiti con verniciatura a polvere effettuata in stabilimento.
Particolare attenzione dovra essere posta nella realizzazione dei manufatti per
eliminare sbavature, spigoli taglienti ed ogni fonte di pericolo per gli utenti.
L'’Appaltatore dovra realizzare il progetto costruttivo ed un campione per
l'approvazione da parte del Direttore dei Lavori.

Zincatura delle strutture in acciaio

Le superfici delle strutture metalliche esterne dovranno essere protette mediante
zincatura (min. 80 umm di spessore) certificata da Ditta specializzata.

Tutte le strutture saranno zincate a caldo secondo le prescrizioni della norma CEl
7.6. Per i tirafondi e prevista la classe D della norma medesima. Le parti zincate
dovranno essere esenti da punte, sporgenze o altri difetti che possano costituire
pericolo al contatto con le persone. Le zone interessate da collegamenti bullonati
dovranno essere esenti da punte, sporgenze, sovraspessori, grumi o altri difetti
pregiudizievoli per ['accoppiamento. Non & previsto alcun trattamento superficiale
per le parti in acciaio inox.

Le strutture scatolari dovranno essere zincate anche internamente, e pertanto
dovranno essere predisposti opportuni fori che permettano la distribuzione dello
zincante internamente e lo sfogo dell'aria.

Non sono ammessi ritocchi alla zincatura con tecniche "a freddo". Lavorazioni
successive alla zincatura che ne comportino il danneggiamento comporteranno [a
ripetizione del ciclo completo (ripristino dello stato di pulizia e nuovo bagno di
deposizione dello zinco).

| bulloni e le rondelle devono essere zincati a caldo in accordo alla norma CEl 7.6.
Eventuali tasselli in acciaio, da utilizzare per il fissaggio di parti non strutturali, o di
accessori, dovranno essere zincati, ovvero in acciaio inox.

Art. 6.11 Risanamento opere in c.a.

Risanamento basamento in c.a. preesistente mediante spicconatura dell'intonaco
ormai in fase di distacco e delle parti lesionate, pulitura, trattamento delle
armature con inibitore di ruggine, applicazione di una mano di emulsione di
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aggancio a base di resine sintetiche e ripristino della superficie con malta pronta
tixotropica strutturale antiritiro, additivata con resine acriliche, applicata anche a
piu riprese, fino ad uno spessore medio di cm 3; compreso ogni onere per il
trasporto alla discarica dei detriti, piccole casserature e totale ripristino degli spigoli
e delle testate.

Art. 7 Installazione, gestione e chiusura del cantiere. Obblighi ed oneri a carico
dell’Appaltatore

Nell'installazione e nella gestione dei cantiere 'Appaltatore é tenuto ad osservare,
oltre alle norme del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le
parti rimaste in vigore in via transitoria e del D. Leg.vo 81/2008 e s.m.i. richiamate
ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificita
dell'intervento ed alle caratteristiche localizzative, anche le norme dei regolamenti
edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del
Comune di Rivalta di Torino, nonché le norme vigenti relative alla omologazione,
alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle
attrezzature di cantiere.

In aggiunta a quanto gia specificato, sono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori oneri
ed obblighi appresso riportati, di cui 'Appaltatore ha tenuto conto nella
formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compensi particolari o
indennizzi di qualsiasi natura.

- il rilievo plano-altimetrico della situazione ante-operam secondo le indicazioni dei
Direttore dei Lavori;

- l'accertamento dell'eventuale presenza sull'area di reti di impianti - aeree,
superficiali o interrate - o di scoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove il
Direttore dei lavori ne disponga lo spostamento, questo potra essere effettuato
attraverso prestazioni da compensare in economia;

- l'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per
l'impianto, il servizio e la gestione dei cantiere, nonché, in genere, di quelle
comunque necessarie per |'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto;

-la tempestiva richiesta e ['ottenimento degli allacciamenti provvisori per
l'approvvigionamento dell'acqua e dell'energia elettrica necessari per 'esercizio dei
cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a
contributi, lavori e forniture per 'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre
alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

- il ricorso, in caso di ritardo o impossibilita negli allacciamenti da parte degli enti
erogatori o di insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la
regolare esecuzione dei lavori;

- la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi
interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio,
passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio dei cantiere, previa
acquisizione delle necessarie autorizzazioni;

- l'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di
giorno che di notte, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per
assicurare l'incolumita delle persone e dei mezzi che utilizzano la stessa viabilita e
per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attivita in atto nelle zone
adiacenti.
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- la manutenzione della viabilita pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali
danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio dei cantiere, nel rispetto
delle norme comunali e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che
dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e dalla direzione
lavori;

- la recinzione dei cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa
si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare
svolgimento delle attivita in corso o 'eventuale esecuzione di lavori di competenza
di altre imprese;

- l'adozione dei provvedimenti necessari perché - nel caso di sospensione dei lavori -
siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere gia esequite;

-la fornitura alla Direzione dei lavori ed alla Commissione di collaudo di
manodopera e di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di
quote, misurazioni, fino al termine delle operazioni di collaudo;

- l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene dei lavoro, di
prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle
disposizioni in materia di sicurezza; condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza
in vigore nel luogo dove devono essere esequiti i lavori, in conformita di quanto
disposto dal D. Leg.vo 81/2008 e s.m.i., secondo le indicazioni del piano di sicurezza
e coordinamento e del piano operativo di sicurezza;

- la Fornitura e posa in opera, all'atto della formazione dei cantiere, di due tabelle
con indicazione dei lavori che verranno eseguiti e dei relativo importo, dell'impresa
aggiudicataria, dei Responsabile unico del procedimento, dei progettisti delle
opere e della sicurezza, dell'ufficio di direzione lavori, dei coordinatore della
sicurezza, della direzione e assistenza dei cantiere, dei termini contrattuali di inizio e
fine lavori, delle eventuali imprese subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo
il testo da sottoporre all'approvazione preventiva della Direzione dei lavori;

Ad ultimazione dei lavori, competono ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun
ulteriore compenso, i sequenti adempimenti:

- l'onere della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del
certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la presa
in consegna anticipata da parte dell'Appaltante;

- la pulizia di tutte le opere realizzate, lo sgombero di ogni opera provvisionale, di
detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori
in relazione alla data di presa in consegna.

Art. 8 Gratuita manutenzione

Come gia previsto al precedente articolo, 'Appaltatore & tenuto a provvedere alla
custodia ed alla buona conservazione, nonché alla gratuita manutenzione per tutte
le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del collaudo, ferma
restando la facolta dell'Appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o
parte delle opere ultimate, al fine della relativa utilizzazione in relazione a quanto
disposto dall'art. 230 del DPR 207/2010 e s.m.i.

| lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio
dell'Appaltante, alla cui esecuzione ['Appaltatore non abbia provveduto nei termini
che gli siano stati prescritti, sono eseguiti direttamente dall'Appaltante stesso con
addebito della relativa spesa all'Appaltatore inadempiente.
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La presa in consegna delle opere ultimate oggetto dell'appalto da parte
dell'Appaltante deve risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Direttore dei
Lavori, dal Responsabile del Procedimento e dall'Appaltatore o suo rappresentante.

Art. 9 Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le
altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Leg.vo 50/2016 e il D.P.R.
207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria.

2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute
nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

Art. 10 Elenco prezzi unitari

Di seqguito viene riportato l'elenco prezzi riguardanti le opere in oggetto. | prezzi di
elenco sono comprensivi delle spese generali e degli utili di impresa nella misura
percentuale del 24,30%.

| prezzi della mano d'opera per eventuali lavori in economia da applicare, sono
quelli approvati dall'ufficio provinciale del lavoro in vigore alla data dell'esecuzione
dei lavori maggiorati del 24,30% per utili e spese generali. La variazione offerta sara
applicata solo su tale maggiorazione.

N.B. Nei prezzi della mano d'opera & compreso il compenso per 'uso di attrezzi,
utensili, lumi, stivali ed eventuali indumenti speciali occorrenti per il lavoro. Per i
lavori in economia la ditta appaltatrice dovra provvedere, a richiesta, operai aventi
la qualifica indicata dalla direzione lavori. La loro prestazione verra contabilizzata
sulla base dell'effettivo tempo impiegato, con un limite minimo di mezz'ora.

sl o] INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di PREZZO Incidenza
Elenco misura EURO Manodop.

1 SCAVO E SISTEMAZIONE IN CANTIERE, COMPRESI
COSTIPAZIONE E REGOLARIZZAZIONE

Scavo generale, di shancamento o splateamento a sezione
aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50
m3, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli
automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere,
compresi costipazione e regolarizzazione. Anche in presenza
di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A01.A10.010

2 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA
Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico,
esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 10
km fino a 30 km di distanza.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A01.C65.030

3 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN LUOGO
INDICATO IN PROGETTO

Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico,
esclusi gli oneri di discarica. In luogo indicato dalla DL, fino
alla distanza di 5 km.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A01.C65.010

4 REGOLARIZZAZIONE PIANO DI CAMPAGNA
Regolarizzazione del piano di semina con livellamento
sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle
sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli
eventuali materiali di risulta. Compresa, inoltre, la fresatura
alla profondita'non inferiore ai cm 12
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m3 3.81 26.92 %

m3 4.79 52.76 %

m3 1.62 52.88 %
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Prezzario Regione Piemonte 2016 - 20.A27.A10.010
Riduzione del prezzo unitario del 80%, in gquanto non sono
previsti la provvista delle sementi e la semina. Trattamento
meccanico.

ONERI DI DISCARICA CER 17 05 04

Oneri di discarica per rifiuti con codice CER 17 05 04 “terre e
rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503"

AP8

ONERI DI DISCARICA CER 17 09 04

Oneri di discarica per rifiuti con codice CER 17 09 04 “rifiuti
misti dlel'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli
di cui alle voci 170901, 170902 e 170903.

AP6

TRASPORTO IN DISCARICA

Trasporto di materie di scavo dai cantieri alle discariche,
compreso carico, scarico e spianamento nelle localita’
prefissate dall'amministrazione. A qualsiasi distanza.
Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.P26.A30.005

POSA IN OPERA MURO IN BLOCCHI

Realizzazione di muratura in blocchi di calcestruzzo splittati,
blocco 20x20x50 la cui fornitura € remunerata a parte.
tessitura ad una testa. Sfalsamento dei giunti a meta della
lunghezza del blocco. malta idrofugata colorata in pasta.
Stilatura dei giunti con ferro tondo (fughino). Ogni opera
compresa per dare il muro realizzato a regola d'arte, secondo
il codice di pratica per la posa in opera di blocchi di
calcestruzzo Assobeton.

AP1

FORNITURA BLOCCHI IN CLS SPLITTATO - AL MQ
Fornitura franco cantiere di blocchi di calcestruzzo splittati,
blocco 20x20x50, colore giallo, compresi i blocchi predisposti
per angolo e mazzetta 20x20x45 con splittatura spess. 5cm
sul lato corto del blocco. Numero 10 blocchi al metro quadrato
di superficie.

AP2

FORNITURA COPERTINA IN CLS

Fornitura franco cantiere di copertina in calcestruzzo, colore
rosso, 30,2 x 7 cm h, per muro da 20 cm di larghezza.
Numero 4 elementi al metro lineare.

AP3

POSA COPERTINA IN CLS

Realizzazione di copertina del muro in blocchi di cls con
elementi in cls, colore rosso, 30,2 x 7 cm h, per muro da 20
cm di larghezza, come da disegni esecutivi di progetto.
Fornitura di malta idrofugata colorata in pasta. Ogni opera
compresa per dare la copertina realizzata a regola d'arte,
secondo il codice di pratica per la posa in opera di blocchi di
calcestruzzo Assobeton.

AP4

FORNITURA BLOCCHI IN CLS SPLITTATO - CAD
Fornitura franco cantiere di blocchi di calcestruzzo splittati,
blocco 20x20x50, colore giallo, compresi i blocchi predisposti
per angolo e mazzetta 20x20x45 con splittatura spess. 5cm
sul lato corto del blocco.

AP5

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di
sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza
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di sottoservizi in terreni sciolti 0 compatti, anche in presenza
di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la
roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il
carico sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area
del cantiere, escluse eventuali shadacchiature per scavi oltre
1,50 m di profondita da conteggiare totalmente a parte.
Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A01.A70.005

REINTERRO

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
cantiere,compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione. Eseguito con mezzo meccanico.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A01.B87.020

DEMOLIZIONE STRUTTURE IN C.A.

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima
della demolizione. Con carico e trasporto dei detriti alle
discariche.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A02.A50.005

CASSERATURE PER STRUTTURE IN C.A.

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc.,
compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti, In
legname di qualunque forma.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A04.H00.005

CALCESTRUZZO CLASSE C25/30

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi
rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni
non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere:
per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di
spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione
minima C25/30.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A04.B20.005

GETTO CLS CON POMPA

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture
complesse od a sezioni ridotte.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A04.C30.020

VIBRATURA CLS

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile.
Di calcestruzzo cementizio armato.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A04.E00.005

BARRE IN ACCIAIO INOX TIPO B450C

Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera
secondo gli schemi di esecuzione. In acciaio ad aderenza
migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme
vigenti.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A04.F00.015

FORNITURA CANCELLO

Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera,
cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di
assicurazione e chiusura, serratura a due giri € mezzo con
due chiavi e una ripresa di antiruggine.
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COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m3

kg

Costruzione muro di recinzione 5° campo in ampliamento del cimitero comunale e lavori di

spianamento
Progetto Esecutivo
Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari

29.57

7.86

202.12

43.06

108.30

37.72

8.35

1.53

72.59 %

43.44 %

87.33 %

86.02 %

44.51 %

71.30 %

55.63 %
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Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A18.B50.005
Incremento del prezzo del 10%: in luogo delle prevista ripresa
di antiruggine, fornitura di cancello in acciaio zincato a caldo.

POSA IN OPERA CANCELLO

Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in
ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate,
ringhiere e simili

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A18.C00.005

VERNICIATURA A POLVERE IN STABILIMENTO
Verniciatura con pittura a freddo di tipo epossidico a base di
zinco. Di manufatti esterni, a una ripresa.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A20.G00.005

SPICCONATURA INTONACO

Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga
durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione, compreso il
trasporto dei detriti alle discariche. Per superfici di m? 0,50 ed
oltre.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A02.B70.005

RABBOCATURA PER RISANAMENTO MURATURA IN
MATTONI

Rabboccatura per risanamento muratura in mattoni o mista in
preparazione all'intonaco con: malta additivata con prodotti
idrorepellenti.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 02.P55.N10.020

RISANAMENTO STRUTTURE IN C.A.

Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia,
sottopassaggi mediante spicconatura delle parti lesionate,
sabbiatura di pulizia, trattamento delle armature metalliche
con inibitore di ruggine, applicazione di una mano di
emulsione di aggancio a base di resine sintetiche e ripristino
della superficie con malta pronta tixotropica strutturale
antiritiro, additivata con resine acriliche, applicata anche a piu'
riprese, fino ad uno spessore medio di cm 3; compreso ogni
onere per il trasporto alla discarica dei detriti, piccole
casserature, ripristino di spigoli, gocciolatoi ecc., escluso
eventuali ponteggi da compensarsi a parte. Per superfici
orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature.
Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A10.E20.005
Riduzione del prezzo da prezzario del 50% per le differenti
condizioni del contesto e dell'oggetto di risanamento

INTONACO

Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano
od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa
I'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli
spigoli in cemento con l'esclusione del gesso. Eseguito fino
ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di
almeno m2 1 e per uno spessore di cm 0.5.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A10.B20.005

IDROPULITURA

Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni,
mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente,
compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola
esclusione di eventuali ponteggi. Mediante getto d'acqua a
forte pressione, fino a250 atm., per l'asportazione di sporco,
polvere e parti incoerenti.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A20.C30.005

TINTEGGIATURA
Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un
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COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

kg

kg

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Costruzione muro di recinzione 5° campo in ampliamento del cimitero comunale e lavori di

spianamento
Progetto Esecutivo
Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari

8.81

1.72

15.19

11.05

12.08

41.15

10.86

3.12

63.99 %

96.50 %

87.41 %

96.64 %

67.01 %

79.40 %

95.30 %

63.48 %




30

31

32

33

34

35

36

37

38

tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu’
tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati. Su intonaci esterni.
Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A20.E30.010

APPLICAZIONE FISSATIVO

Applicazione fissativo. Su muri esterni, facciate, scale,
porticati, androni e simili.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A20.E60.010

F.O. RETE DA INTONACO

Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 02.P55.N05.010
Incremento del prezzo da prezzario del 50% per la fornitura
della rete

FORNITURA COPERTINA IN PIETRA DI LUSERNA

Pietra di luserna (spessore costante). In lastre dello spessore
dicm 5

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.P18.A60.030

FORMAZIONE GOCCIOLATOIO
Formazione di gocciolatoio a mola. Per pietre dure.
Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.P19.C10.005

POSA DI COPERTINA IN PIETRA

Posa di copertina in pietra di Luserna in lastre di spessore 5
cm dimensioni 50x35cm su pilastri preesistenti ad un'altezza
di 3 metri f.t.,, con malta di cemento. Ogni opera compresa per
dare I'opera realizzata a regola d'arrte, compresa ogni opera
provvisionale necessaria per l'esecuzione del lavoro in
sicurezza.

AP7

NOLO PONTE SU CAVALLETTI - PRIMO MESE

PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Misura da effettuarsi per ogni m2 di
piano di lavoro. Costo primo mese.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 28.A05.A15.005

NOLO PONTE SU CAVALLETTI - MESE SUCCESSIVO
PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Misura da effettuarsi per ogni m2 di
piano di lavoro. Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 28.A05.A15.010

RIUNIONE DI COORDINAMENTO

Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a
sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di
elaborati progettuali e/o relazioni etc...

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 28.A35.A05.005

NOLO BAGNO CHIMICO - PRIMO MESE

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,
con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca
ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque
nere della capacita di almeno 200 I, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di
almeno 50 |, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere
una copertura costituita da materiale che permetta una
corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto  elettrico. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base e manutenzione
espostamento durante le lavorazioni.

Nolo primo mese o frazione di mese.
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COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

m2

m2

m2

m2

cad

m2

m2

cad

Costruzione muro di recinzione 5° campo in ampliamento del cimitero comunale e lavori di

spianamento
Progetto Esecutivo
Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari

9.30

3.48

5.25

194.88

3.00

10.00

9.48

1.81

50.00

76.58 %

96.81 %

99.85 %

100.00 %

95.00 %
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COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Costruzione muro di recinzione 5° campo in ampliamento del cimitero comunale e lavori di

spianamento
Progetto Esecutivo

Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 28.A05.D25.005

NOLO BAGNO CHIMICO - MESE SUCCESSIVO

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne faciimente lavabili,
con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca
ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque
nere della capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di
almeno 50 |, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere
una copertura costituita da materiale che permetta una
corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto  elettrico. ~Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base e manutenzione
espostamento durante le lavorazioni.

Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
Prezzario Regione Piemonte 2016 - 28.A05.D25.005

cad

cad

148.01

98.38
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