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COMUNE D! RIVALTA DI TORINO

Costruzione muro di recinzione 5° campo in ampliamento del cimitero comunale e lavori di spianamento
Progetto Esecutivo
Computo metrico estimativo

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Crd. Elenco e sviluppo delle operaziont Misura IInitaric EURD
LAVORI
NUOVO MURO DI RECINZIONE
Murature
1 9|FORNITURA BLOCCHI IN CLS SPLITTATO - AL MQ
Fornitura franco cantiere di blocchi di calcestruzzo splittati,
blocco 20x20x50, colore giallo, compresi | blocchi predisposti
per angolo e mazzetta 20x20x45 con splittatura spess. 5em sul
lato corto del blocco. Numere 10 blocchi al metro quadrato di
superficie
AP2
lato nord-est 4172.2 m?* 90.20
lato nord-ovest 35*2.2+33%2.2 m# 149,60
239.80 34 60 8'297.08
2 12|FORNITURA BLOCCHI IN CLS SPLITTATO - CAD
Fornitura franco cantiere di blocchi di calcestruzzo splittati,
blocco 20x20x50, colore giallo, compresi i blocchi predisposti
per angolo e mazzetta 20x20x45 con splittatura spess. 5cm sul
lato corte del blocco
APS
lato nord-est: capitelli cad 11.00
lato nord-ovest: capitelii cad 19.00
30.00 347 104 10
& 8|POSA IN OPERA MURO IN BLOCCHI
Realizzazione di muratura in blocchi di calcestruzzo splittati,
blocco 20x20x50 la cui fornitura & remunerata a parte
tessitura ad una testa Sfalsamento dei giunti @ meta della
lunghezza del blecco malta idrefugata colorata in pasta
Stilatura dei glunti con ferro tonde (fughino} Ogri opera
compresa per dare il muro realizzato a regola d'arte, secondo il
codice di pratica per la posa in opera di blocchi di calcestruzzo
Assobeton,
AP1
lato nord-est. compresi | capitelli 41*2.4 m# 98.40
lato nord-ovast, compresi i capitelli 3572.2+33%2 4 m? 156.20
25460 3160 8'045 36
4 10|FORNITURA COPERTINA IN CLS
Fornitura franco cantiere di coperiina in calcestruzzo, colore
rosso, 30,2 x 7 cm h, per muro da 20 cm di larghezza. Numero
4 elementi al metro lineare
AF3
lato nord-est m 41 00
lato nerd-ovest 35+33 m 68 00
109.00 960 1'046 .40
5 11|POSA COPERTINAINCLS
Realizzazione d coperlina del muro in blocchi di ¢ls con
elementi In cls, colore rosso, 30,2 x 7 cm h, per muro da 20 cm
di larghezza, come da disegni esecutivi di progetto. Fornitura
di malta idrofugata colorata in pasta Ogni opera compresa per,
dare la copertina realizzata a regola d'arte, secondo 1l codice di
pratica per la posa in cpera di blocchi di calcestruzzo
Asscbeton
AP4
iate nord-est m 41.00
lato nord-ovest 35+33 m 68.00
109,00 18 0C 1'952 00
Opere strutturali - irmgidimenti verticali




COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Costruzione muro di recinzione 5° campo in ampliamento del cimitero comunale e lavori df spianamento
Progetto Esecutive

Computo metrico estimativo

6 20|BARRE IN ACCIAIO INOX TIPO B450C

Barre per cemento armato laverate e dispeste in opeara
secondo gli schemi di esecuzicne. In acciaio ad aderenza
migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme
vigenti

Prezzario Regione Piemoente 2016 - 01.A04 FOO C15

lato nord-est diam. 12 0,888kg/m, diam 6. 0,222kg/mlikg 35378
(((0.BB3*3y"6"2)+((0. 22270 64)"12*2))10
lato nord-ovest (((0 888*3)"6*2)+{{0.222*0.64)“1272)}"18 kg 6536.80
990.58 1.53

7 17|CALCESTRUZZO CLASSE C25/30

Caloastnizzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
208-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pafi, travi
rovesce, paralie, platee) e muri interrati a contatte con lerreni
non aggressivl, classe di esposizione ambientale xcz (UNE
11104), classe di consistenza al gefto S$4, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0 4, formitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere:
per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di
spessore < 80 cm Classe di resistenza a compressione
minima C25/30

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01. A04.B20 005

lato nord-est ({0 2*0 12)*2*2.5)"10 m?# 1.20
lato nord-ovest ((0.2%0.12y"2%2 5)*18 m* 216
336 108 30

8 18|GETTO CLS CON POMPA

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezicnato
eseguito con pompa compreso || nolo della stessa In strutture
complesse od a sezioni ridotte.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01,A04 C30.020

lato nord-est ({0 2*0 12)*2*2.5)*10 m? 1.20
lato nerd-ovest ((0 2*0.12)2*2.5)*18 m* 216
336 3772

9 19|VIBRATURA CLS

Vibralura mediante wvibratore ad immersione. compreso |l
compenso per fa maggiore quantita’ di malteriale impiegato.
noleggio vibralore e consumo energia elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armate

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01, A04 E00 005

lato nord-esi {{0.2*0.12)*2*2.5)*10 m* 1.20
lato nord-ovest ({0 2%0,12)*2*2 5)*18 m? 216
338 8.35

Cpere strutturali - fondazioni

10 13|SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fendazione o di
sottofondazione per posa di tubazieni in genere In presenza di
sottoservizi in terreni sciglti o compaili, anche in presenza di
acqua fimo ad un balttente massimo di 20 cm, esclusa la reccia
da mina, misurato in sezione effetiiva compreso il carico sugli
automezzi frasporto e sistemazione eniro l'area del cantiere,
escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di
profondita da conteggiare totalmente a parte

Prezzaric Regione Piemonte 2016 - 01 A01.A70 005

lato nord-est (1 5*1°0 7)"2*10 m? 2100
lato nord-ovest (1 5*1*0.7)*2*18 m* 37 80
58 80 29 57

11 14|REINTERRO

Reinterro degli scavi In genere, con le materie di scavo
precedentemente  estratte e depositate  nellambite  del
cantiere,compreso carico, trasporto, scarico, costipazione &
regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

Prezzario Regione Plemonte 2016 - 01.A01 B87 020

50% voce di scave 58.8/2 m?* 2940 7 86

1'515.59

363.89

126.74

28 06

1738 72

23108
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Costruzione mure di recinzione 5° campo In ampliamento del cimitero comunale e lavori di spianamento
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TRASPORTO IN DISCARICA

Trasporto di materie di scavo dai cantierl alie discariche,
compreso carico,  scarico e spianamento nelle localita'
prefissate dal'amministrazione A qualsiasi distanza

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01 P26 A30.005

50% voce di scavo 58.8/2

ONERI DI DISCARICA CER 17 0% 04

Creri di discarica per rifiuli con codice CER 17 09 04 “rifiuti
misti dlel'attivitd di costruzione e demelizione, diversi da quelli
di cui alle voci 170001, 170802 e 170903

APGB

50% voce di scavo, 1,31/mc (58 .8/2)“1.3

rif. voce di demolizione strutture in ¢.a

DEMOLIZIONE STRUTTURE IN C.A.

Demolizione di strutture in calcestruzzo armate, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, computando | volumi prima
della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle
discariche

Frezzario Regicne Piemonte 2016 - 01. A02.A50.005

lato nord-est; cordole continui di fondazione (0 7°0.25)*1 1)*10
lato nord-ovest: cordole  continui di fondazione
((0.7%0 25y*1 1}*18

CASSERATURE PER STRUTTURE [N C.A.

Casserature per strutture in cemente armato, semplice o
precompresso, a sezione ridotta quali sclette, traversi etc,,
compreso il puntellaments  ed il disarmo  misurando
esciusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti, In
legname di qualungue forma

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01 A04 H00.005

lato nord-est ({0 771 13*2+{0 4*1,1)*2)"10

lato nord-ovest (0 7%1.12+(0C 41 1)*2)*18

CALCESTRUZZO CLASSE C25/30
lato nord-est ({0 4*0 65+0.2570.25)"1.1*2+(0.7*0.25)*1.1)*10
lato nord-ovest (0 470 65+0.250 25)*1 1*2+(0 770.25)"1 1)*18

GETTOQ CLS CON POMPA
Rif voce precedente

VIBRATURA CLS
Rif voce precedente

BARRE IN ACCIAIO INOX TIPO B450C
Rif voce precedente, 30kg/mc 25.26"30

Opere in ferro

FORNITURA CANCELLO

Cancelli metallici, ingluso il compenso per zoccoli in lamiera,
cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessor di
assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due
chiavi e una ripresa di antiruggine.

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A18 B50 005
Incremento del prezzo del 10%  in lucgo delle prevista npresa
di antiruggine, fornitura di canceilo in acciaio zincato a caldo
Cancelio scorrevole 30kg/mg (6%2.4)°30

Cangcelio a due battenti 30kg/mag (3*2.6)*30

m3

m3

m2

mZ

m3

m3

kg

kg
Ky

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Progetto Esecutivo

Computo metrico estimativo

2940

38.22
5.39

43.61

193
347

539

24.20
43.56

67 76

8.02
1624

2526

25.26

25.26]

757.80

432,00
234,00

666.00

1198

870

20212

43.06

108 30

3772

8.35

153

881

352.21

37941

1089 43

2'917.75

273522

952 .81

21092

1159 43

5'867 46
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27|INTONACO

28

compensarst a parte. Per superfici orizzontzli o verticali lisce o
con leggere sagomature

POSA IN OPERA CANCELLO

Posa in opera di manufatti in lamiera metallica Serramenti in
ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, nnghiere
a simili

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A18 C0O 005

Rif voce precedente kg

VERNICIATURA A POLVERE IN STABILIMENTO
Vemiciatura con pittura a freddo di tipo epossidico a base di
zinco D manufatti esterni, 2 unaripresa

Prezzario Regione Piemonte 2018 - 01.A20 G00.005

Cancello scomrevele 62 4 m?
Cancello a due battenti 3*2 6 m?

Totale NUOVO MURO Di RECINZIONE

TRATTAMENTO BASAMENTO IN C.A. PREESISTENTE - 5°
CAMPO

RISANAMENTO STRUTTURE IN C.A.

Risanamento di strutture in c.a o e c.a.p di ponti, cavalcavia,
scttopassaggi mediante spicconatura delle parti lesionate,
sabblatura di pulizia, trattamenteo delle armature metalliche con
inibitore di rugging, applicazione di una mano di emulsione di
aggancio a base di resine sintetiche e ripristine della superficie
con malta pronta tixotropica strutturale antiritiro, additivata con
resine acriliche, applicata anche a piu' nprese, finc ad uno
spessore medio di cm 3, compreso ogni onere per il trasporto
alla discarica del detriti, piccole casseralure, ripristino di
spigoli, gocciolatoi ecc., escluso eventuali ponteggl da

Prezzario Regicne Piemonte 2016 - 01.A10 £20 005

Riduzione del prezze da prezzario del 50% per le differenti
candizioni del contesto e dell'oggette dirisanamento

late nord-est, con  deduzione  dei nuovi  trattifm?
{4170 4y2+41*0 25-(1 170 4y 2*10-1 1*0 25*10
latc  nord-ovest, con  deduzione dei  nuowvi  trattiim?
(35+33)*0 4*2+{35+33)*0.25-(1 10 4)*2*18-(1 1"0.25)*18

Intonaco eseguito con malta di cemento, su ninzaffo, In piano
od In curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa
l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la prefilalura degl
spigoli In cemento con |'esclusione del gesso. Eseguito fino ad
una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno
m? 1 e per uno spessore dicm 0.5

Prezzario Regione Piemonte 20186 - 01.A10 B20 005

lato nord-est, con intonaco celorate in pasta (4170 4)72 m?
lato ncrd-ovest, con intonace colorato in pasta (35+33)*0 4*2  |m

Totale TRATTAMENTO BASAMENTO IN C.A.
PREESISTENTE - 5° CAMPO

TRATTAMENTO MURO IN C.A. - 5° CAMPO - LATO
INTERNO

IDROPULITURA

Pulizia di superfici in calcestruzzo, infenaco, mattoni, mediante
fuso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi,
raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di
eventuali ponteggi. Mediante gelto d'acqua a forte pressione,
fino @250 atm , per l'asportazione di sporco, polvere ¢ part
incoerenti

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01 A20 C30 005

(41*2.7) m?

COMUNE DIRIVALTA DI TORINO
Costruzione muro di recinzione 5° campo in ampliamento del cimitero comunale e lavori di spianamento
Progetto Esecutivo
Computo metrico estimativo

666.00

14 40
780

22.20

31.50

50.61

8211

32.80
54 40

87.20

11070

172

15.19

4115

1086

312

1'145.52

337 22

40'606.40

3'378.83

946 99

4'325.82

34538
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Costruzione mure di recinzione 5° campo in ampliamento del cimitero comunale e lavori di spianamento
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APPLICAZIONE FISSATIVO

Applicazione fissativo. Su murt esterni, facciate, scale,
porticati, androni e simili

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A20 E60.010

(41*2.7}

TINTEGGIATURA

Tinta alfacqua {idropitiura) a base di resine sintetiche, con un
tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu'
tinte a piu’ riprese su fondi gia' preparati. Su intonaci eslerni
Prezzaric Regione Piemonte 2016 - 01.AZ0.E30.010
Incremento della guantita del 20% per via delle riseghe dei
pilastri (41*2.73*1.2

FORNITURA COPERTINA IN PIETRA DI LUSERNA

Rietra di luserna (spessore coslante) In lastre dello spessore
dicm 5

Prezzario Regione Piemente 2016 - 01.P18 AB0.030
(0.5%0.35)"8

FORMAZIONE GOCCIOLATOQIO

Formazione di gocciclatoio a mota. Per pietre dure
Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.P19.C10.005
(0 5*2+0 35%2)"8

POSA DI COPERTINA IN PIETRA

Posa di copertina in pietra di Lusernza in lastre di spessore 5
cm dimensioni 50x35¢m su pitastri preesistenti ad un'altezza di
3 metri ft, con malta di cemento Oani opera compresa per
dare l'opera realizzata a regola d'arrte, compresa ogni opera
prevvisionale necessaria per lesecuzicne del lavoro in
sicurezza

APT

Totale TRATTAMENTO MURC IN C.A. - 5° CAMPO -
LATG INTERNO

TRATTAMENTO MURO IN MATTON| SUD-OVEST - 6°
CAMPO - LATO INTERNO

2811DROPULITURA

127

INTONACO
1127

APPLICAZIONE FISSATIVO
1127

TINTEGGIATURA
1127

Totale TRATTAMENTO MURO IN MATTONI! SUD-OVEST
-5° CAMPO - LATQO INTERNO

RESTAURC MURO IN MATTONI SUD-EST SU
BASAMENTO IN C.A. - 5° CAMPO - LATO INTERNO

SPICCONATURA INTONACO

Spicconatura dintonace di cemento o di materiali di analoga
durezza, in qualungue pianc di fabbricato, compresa |a discesa
o la salita a terradei materiall, lo sgombero dei detriti,
computando e superfici prima della demolizione, compreso il
trasporto dei detriti alle discariche. Per superfici di m? 0,50 ed
oltre

Prezzario Regione Piemonie 2016 - 01.A02 B70.005
(34+3334(2 8-0 12-0 4)

m?

m2

cad

m2

m2

m?

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Progetto Esecutivo

Computo metrico estimativo

116,70

132.84

1.40

13.60

8,00

2970

2970

2970

2970

152 76

348 38524
9.30 1'235 M
194 88 272,83
300 40.80
10.00 80.00
2'359.66

312 82 66
10 86 322 .54
348 103 36
9.30 27621
794.77

11 05 1'688 00
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ONERI DI DISCARICA CER 17 09 04
Rif voce precedente 152 76"0 07*1 3

IDROPULITURA
(34+331°(2.8-0 12)

F.0. RETE DA INTONACO

Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti

Prezzario Regicne Piemonte 2016 - 02 P55 N05 010
Incremento del prezzo da prezzario del 50% per la fornitura
della rete

(34+33)*(2.8-0 12-0 4)

RABBOCATURA PER RISANAMENTO MURATURA IN
MATTONI

Rabboccatura per risanamente muratura in mattoni o mista in
preparazione allintonaco con’ malta additivata con prodotti
idrorepeilenti

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 02 P55 N10 520
{34+33){(2.8-012-0.4)

INTONACO
(34+33)%2 8-0.12-0.4)

APPLICAZIONE FISSATIVO
compreso basamentoin c.a (34+433)(2 8-012)

TINTEGGIATURA
(34433)(2.8012)

Totale RESTAURO MURO IN MATTONI SUD-EST SU
BASAMENTO IN C.A. - 5° CAMPO - LATO INTERNO

RESTAURO MURO IN MATTONI NORD-OVEST E
NORD-EST SU BASAMENTO IN C.A. - 4° CAMPO - LATO
INTERNO

SPICCONATURA INTONACO
lato nord-ovest {34+1)"(2.8-0 12-0 4)
lato nord-est 26%(2 8-0.12-0.4)

ONERI DI DISCARICA CER 17 09 04
Rif. voce precedente 139080 07*1.3

IDROPULITURA
lato nord-ovest (34+1)%(2 8-0 12)
lato nord-est 26%(2 8-0.12)

F.O. RETE DA INTONACO
Rif. voce precedente

RABBOCATURA PER RISANAMENTO MURATURA IN
MATTONI
Rif voce precedente

INTONACO
Rif voce precedente

APPLICAZIONE FISSATIVO
Rif voce precedente

TINTEGGIATURA
Rif voce precedente

Totale RESTAURO MURO IN MATTONI NORD-OVEST E

NORD-EST SU BASAMENTO IN C.A. - 4° CAMFO -

m2

m2

m2

mZ

m2

m2

m2

mZ

m2

mZ

m2

m*

m2

COMUNE DI RWALTA DI TORING
Costruzione muro di recinzione 5° campo in ampliamento del cimitero comunale e lavori di spianamento

Progetto Esecutive

Computo metrico estimativo

13.90

179.56

152.76

15276

162 76

17956

179.56

79.80
59.28

139.08

12.66

93.80
69.68

163.48

139.08

13908

13908

163.48

16348

870 120.93

312 560.23

525 801,99

1208 1'845 34
10.86 1'658 97
348 624 87

930 1'669 81

§'970.24

1108 1'536.83
870 110.14

312 510,06

5.25 73017

12 08 1'680.09
10 86 1'510.41
348 568.91

830 1'520.36

8'166,97
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LATC INTERNO

LAVORI DI SPIANAMENTO TERRE

Terre da scave quali sottoprodotti

SCAVO E SISTEMAZIONE IN CANTIERE, COMPRES!
COSTIPAZIONE E REGOLARIZZAZIONE

Scavo generale, di shancamento o splateamentc a sezione
aperta, in terreni sciolti o compatti, fine a 4 m di profondita,
eseguilo con mezzi meccanici, esclusa ta roccia da mina ma
compresi | trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a G,50
m? misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugl
automezzi, trasporio € sistemazione entro l'area del cantiere,
compresi costipazione e regolarizzazione, Anche in presenza
di acqua fino ad un battente massimeo di 20 ¢m

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A01.A410.010

h media 1 metro (88*33)"1

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN LUQGO INDICATO
IN PROGETTO

Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporlo e scarico,
esclusi gli oneri di discanca In luogo indicato dalla DL, fino alla
distanza di 5 km

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 01.A01 C65 010

Rif voce precedente (88*33)"1

Terre da scave da sistemare in cantiere

SCAVO E SISTEMAZIONE IN CANTIERE, COMPRESI
COSTIPAZIONE E REGOLARIZZAZICNE
h media 0,5 metri 90% terre ((35+3)*35°0 5)0 9

Macerie da smallire in discarica autorizzata

SCAVO E SISTEMAZIONE IN CANTIERE, COMPRESI
COSTIPAZIONE E REGOLARIZZAZIONE
h media 0,5 metri. 10% macerne {((35+3)*35*0.5)*0.1

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA
Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico,
esclusi gh oneri di discarica In discarica autorizzata, da 10 km
fino a 30 km di distanza

Prezzaric Regione Piemonte 2016 - 01 AD1 C65 030

Rif voce precedente

ONERI DI DISCARICA CER 17 09 04
Rif voce precedente. Peso inertl da demofizicne 1.3t/mc
66 5%1 3

Opere finall

REGOLARIZZAZIONE PIANO DI CAMPAGNA
Regolarizzazione del piano di semina con livellamento
sminuzzamento e rastrellatura della terra, prowvista delle
sementi @ semina, carice e frasportc in discarica degii
eventuali materiall di risulta, Gompresa, inoltre, la fresatura alla
profondita’non inferiore ai cm 12

Prezzario Regione Piemonte 2016 - 20,A27 A10 010

Riduzione del prezzo unitario del 80%, in gquanto non sono
previsti la provvista delle sementi e la semina. Trattamento
meccanico

5% campo in ampliamento 8871

Totale LAVORI DI SPIANAMENTC TERRE
TOTALE LAVORI

per il personale

mJ

COMURNE DI RIVALTA DI TORING

Costruzione muro di recinzione 5° campo in ampliamento del cimitero comunale e lavori di spianamento
Progettc Esecutivo
Computo metrico estimativo

2904 00

2904 00

598 50

66.50

66 50

86 45

6245.00

381

162

3.81

381

479

870

0.44

11064 24

4'704 .48

2280.29

25337

318.54

752,12

274912

22'122.16

87'346.02

51'808.1¢
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